
 
 

Pierzchnica, dnia 28.11.2022 r. 

Znak: RI. 271.16.2022.M1 

INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 1 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy- etap III”. 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych                   

w ramach zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III”   

Zgodnie z art.284 ust.2 ustawy Parwo zamówień publicznych przekazuje się treść pytań                                 

i   odpowiedzi dotyczących ww. postępowania 

Pytanie nr 1. Zamawiający, w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania - 

m.in. w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ wskazuje, iż w zakres 

przedmiotu zamówienia wchodzi „uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń na użytkowanie 

oczyszczalni ścieków, w tym budynku socjalno-technicznego.” Podobne sformułowanie znajduje się 

w § 1 ust. 1 Wzoru Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. W ocenie Wykonawcy, tak 

niejednoznacznie sformułowany opis przedmiotu zamówienia rodzi wątpliwości odnośnie faktycznego 

zakresu obowiązków wykonawcy i przedmiotu samej umowy. Powyższe stoi w sprzeczności                         

z obowiązkiem Zamawiającego wynikający z art. 99 § 1 PZP, wedle którego na Zamawiającym 

spoczywa obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 

pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Wobec powyższego Wykonawca wnosi                                         

o skonkretyzowanie dokumentów jakich wymaga Zamawiający dla zgodnego z umową zakończenia 

realizacji przedmiotu zamówienia i sprecyzowanie wszystkich brakujących uzgodnień/zgód/decyzji 

administracyjnych do niniejszego postępowania, których pozyskanie należy uwzględnić w cenie 

ofertowej i harmonogramie robót. Wskazanie katalogu wymaganych dokumentów (zezwoleń, zgód, 

decyzji administracyjnych) pozwoli na prawidłowe sporządzenie oferty, obliczenie ceny ofertowej 

oraz uwzględnienie czasu niezbędnego na ich pozyskanie w harmonogramie robót. Brak powyższych 

danych uniemożliwia realne wyliczenie nakładu pracy Wykonawcy oraz kosztów i czasu niezbędnego 

dla realizacji zadania publicznego. 

ODPOWIEDŹ: Wykonawca zadając pytanie nie w pełni cytuje treść SWZ.  W projekcie umowy 

zapisy odnoszące się do zezwoleń na użytkowanie oczyszczalni brzmią, w  § 1 ust.1: „…wraz                      

z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu 

Zamawiającego, zgodnie z projektem, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Warunków Zamówienia  

i złożoną ofertą, które stanowią integralną część niniejszej umowy. (…)  i dalej w ust. 2 „Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia na użytkowanie oczyszczalni ścieków, w tym budynku 

socjalno-technicznego w ramach ww. zadań.” 

Nie są to abstrakcyjne zezwolenia, jak sugeruje wykonawca, ale takie które pozwolą na osiągnięcie 

celu w jakim realizowana jest inwestycja, tj. użytkowanie oczyszczalni.  Biorąc pod uwagę 

sformułowanie „…w imieniu zamawiającego” – oznacza to, że koszty opłaty administracyjnej za 

uzyskania takiego zezwolenia poniesie zamawiający. Wykonawca złoży niezbędne dokumenty 



 
wymagane przy wydawaniu decyzji zezwalającej na użytkowanie oczyszczalni i uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia na użytkowanie oczyszczalni ścieków, w tym budynku socjalno-technicznego. 

 

Zamawiajacy  zwraca uwagę, że ogłoszenie o zamówieniu kierowane jest do firm projesjonalnie 

zajmujących się robotami związanymi z oczyszczalniami ścieków. Wynika to choćby z warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy. Wykonawca 

robót  jako podmiot profesjonalnie działający na rynku zamówień ma wiedzę jakie decyzje 

umożliwiają użytkowanie oczyszczalni ścieków. 

 

Pytanie nr 2. Zgodnie z § 9 ust. 5 Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót. Wartość ograniczenia wyniesie 

maksymalnie 10% wartości zamówienia” Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakie okoliczności mogą 

powodować ograniczenie zakresu zamówienia, których jego części ograniczenie to może dotyczyć 

oraz jakimi kryteriami będzie kierować się Zamawiający przy obliczaniu wartości robót. Wskazujemy, 

iż wobec faktu, że wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy, to obliczenie ostatecznej 

ceny ofertowej zawierać musi wszelkie ryzyka jakie niesie ze sobą zawarcie umowy, a wszelkie 

kosztorysy sporządzane na etapie postepowania o udzielanie zamówienia publicznego jak i jego 

późniejszej realizacji mają jedynie pomocniczy charakter. Możliwość ograniczenia bliżej 

nieokreślonej części zamówienia skutkuje niepewnością co do faktycznego zakresu przedmiotu 

zamówienia i stanowi, w ocenie Wykonawcy, istotne naruszenie obowiązku Zamawiającego, o którym 

mowa w art. 99 §1 PZP. Ponadto brak dookreślenia jakimi kryteriami będzie kierować się 

Zamawiający przy obliczaniu wartości robót, których ewentualne ograniczenie będzie dotyczyć, co 

uniemożliwia wykonawcom precyzyjne wyliczenie ceny ofertowej. W ocenie Wykonawcy, brak jest 

podstaw do przyjęcia jakoby podstawę do obliczenia przedmiotowej wartości stanowiły kosztorysy, 

gdyż te zgodnie z § 9 ust. 1 wzoru umowy „mają charakter wyłącznie pomocniczy i techniczny, nie 

stanowią podstawy rozliczenia wynagrodzenia między stronami.”  

ODPOWIEDŹ: Treść § 9 ust.5 Projektu umowy jest zgodna i wynika z art. 433 okt.4 Ustawy Prawo 

zamówień publicznmych.Ta treść, wbrew twierdzeniu wykonawcy,  nie tylko  nie skutkuje 

niepewnością co do faktycznego zakresu przedmiotu zamówienia, ale daje pewność wykonawcy, że 

pewny zakres zamówienia to 90% planowanej wartości robót. 

Okoliczności które mogą spowodować ograniczenie zakresu zamówienia to w szczególności  

zdarzenia  zmuszające  zamawiajacego do przusunięcia środków na  inne ważniejsze z punktu 

widzenia celu społecznego cele lub ograniczenie środków przyznanych na sfinansowanie tego 

zamówienia.  

W przypadku wystąpienia  takiej sytuacji  roboty które będę podlegały wyłączeniu wskazane będą w 

oparciu o kosztorys ofertowy i Harmonogram rzeczowo-finansowy, który zgodnie z Rozdziałem 

XVIII wykonawca złoży zamawiającemu przed zawarciem umowy.  

Wskazywana w  pytaniu treść § 9 ust. 1 i stwierdzenie, że nie można wartości podanych                      

w kosztorysach wykonawcy przyjąć jako podstawę do wyliczenia wartości  robót, które nie będą 

realizowane jest błędne. Mozliwość wykorzystania kosztorysu składanego przed podpisaniem umowy, 

wynika chociażby ze wskazania, że ma charakter „pomocniczy”.  Z definicji wynika, że  pomocniczy 

to taki, który ułatwia wykonywanie jakiejś czynności. 

Pytanie nr 3. Zgodnie z § 9 ust. 9 Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ: 

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Podstawą wyliczenia 

zmiany wynagrodzenia będzie średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który musi osiągnąć wartość 

minimum 18%. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić nie częściej niż 

raz na 6 miesięcy, w okresie trwania umowy.” Przesłanki waloryzacji umownej uregulowane w art. 



 
439 PZP stanowią prawne narzędzie dostosowania stosunku prawnego w celu przywrócenia stanu 

równowagi ekonomicznej między stronami umowy o zamówienie publiczne, zachwianego przez 

określone zdarzenia mogące zaistnieć w trakcie jego wykonywania. Trwający ponad 6 miesięcy proces 

realizacji zamówienia publicznego, niejednokrotnie skomplikowany z uwagi na uwarunkowania 

techniczne i prawne, zwłaszcza wobec aktualnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, rodzi ryzyko, 

że rynkowe czynniki zewnętrzne będą istotnie oddziaływały na treść, wysokość i ostatecznie 

ekwiwalentność świadczeń uzgodnionych przez strony i spełnianych na podstawie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Klauzula waloryzacyjna, w swoim założeniu, ma zminimalizować ww. 

negatywne czynniki, co leży w interesie obu stron umowy. Zadaniem waloryzacji umownej jest zatem 

urealnienie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją kontraktu publicznego. Zamówieniowe klauzule waloryzacyjne zyskują na znaczeniu 

zwłaszcza w aktualnej sytuacji gospodarczej, w której obserwujemy m.in. znaczny wzrost cen 

materiałów i robót budowlanych, braki kadrowe i sprzętowe, wstrzymanie dostaw produktów, 

komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu czy też w realizacji usług 

transportowych. Wskazane przykładowo czynniki zewnętrzne wywierają wpływ na opłacalność 

realizowanego zamówienia i mogą znacząco ograniczać płynność przedsiębiorstw, stąd niezmiernie 

istotne dla uczestników rynku zamówień publicznych jest prawidłowe kształtowanie oraz stosowanie 

waloryzacji umownej. Klauzula waloryzacyjna sformułowana w sposób przyjęty przez 

Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu w żaden sposób nie prowadzi do przywrócenia 

równowagi ekonomicznej Stron i nie pozwala chronić interesów finansowych nie tylko wykonawcy, 

ale również zamawiającego. Co więcej, uzależnienie możliwości waloryzacji wynagrodzenia od 

wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego              

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w rzeczywistości uniemożliwia 

skorzystanie z przedmiotowego mechanizmu waloryzacji. Zakładany czas realizacji umowy wynosi             

9 miesięcy, więc uzależnienie zastosowania mechanizmu waloryzacji, (którego możliwość 

zastosowania istnieje po 6 miesiącach od zawarcia umowy) od ogłaszanego raz w roku komunikatu 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego staje się niemożliwe, co skutkuje faktycznym brakiem 

zastosowania art. 439 PZP. Wnosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia i dostosowanie go do 

wymogów prawa zamówień publicznych.  

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że  w § 9 ust. 9 Wzoru umowy  omyłkowo wpisano  

„średnioroczny”.   Uwzględniając jednocześnie wniosek wykonawcy zamawiający zmienia wartość 

wskaźnika. W par.9 ust.9 zdanie drugie powinno brzmieć : 

„Podstawą wyliczenia zmiany wynagrodzenia będzie kwartalny wskaźnik zmiany  cen towarów                      

i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

który musi osiągnąć wartość minimum 10%.” 

 

Zamawiający zwraca uwagę, że art. 439  Ustawy Prawo zamówień publicznych odnosi się wyłącznie 

do zmiany cen materiałów lub kosztów, ustawodawca nie uwzględnił w nim pozostałych okoliczności 

wskazanych przez wykonawcę np. „uwarunkowania techniczne i prawne, zwłaszcza wobec aktualnej 

sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, braki kadrowe i sprzętowe, wstrzymanie dostaw produktów, 

komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu czy też w realizacji usług 

transportowych”. Każdy z wykonawców składając ofertę zna warunki związane z wykonaniem 

zamówienia i  po analizie wszelkich okoliczności podejmuje decyzję dotyczącą ubiegania się o 

zamówienie.  Mechanizm waloryzacji wskazany w Pzp, jest rozwiązaniem szczególnym mającym na 

celu ograniczenie (a nie wyłączenie) ryzyka stron związanego ze zmianą cen materiałów bezpośrednio 

związanych z realizacją zamówienia. Z przepisów Pzp w żaden sposób nie wynika, że strona 

wnioskująca o waloryzację uzyska pełne czy też proporcjonalne pokrycie zmian cen materiałów.  

Pytanie nr 4. W PROJEKCIE BUDOWLANYM, część: ZAGOSPODAROWANIE TERENU – OPIS 

TECHNICZNY, na który to wydano pozwolenie na budowę jest:  

pkt. 4 . Istniejący stan zagospodarowania działki oczyszczalni ścieków Teren niezabudowane są 

obecnie porośnięte trawą. Na działce nie występują zadrzewiania (str. 4) oraz zgodnie z pkt. 6.2 Układ 

sytuacyjno–wysokościowy obiektów Zieleń. Teren inwestycji jest niezadrzewiony. Realizacja                           



 
i eksploatacja inwestycji nie spowoduje uszkodzenia drzew i krzewów na terenie inwestycji oraz na 

terenach przyległych. Nie planuje się również dodatkowych nasadzeń. (str. 8) Wbrew powyższym 

zapisom, Zamawiający na podstawie przekazanych przedmiarów robót (branża konstrukcyjno-

budowlana, poz 2.15 do 2.17), będących załącznikami do SWZ, - przewiduje wycięcie 2 szt. drzew.  

W obecnym stanie prawnym zgodnie z art. 83 ust.1 i art. 90 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r                  

o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po 

uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości. W odniesieniu do 

nieruchomości będących własnością gminy zezwolenie wydaje starosta (za wyjątkiem nieruchomości 

będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu.  

Należy pamiętać o tym, że legitymowanie się przez inwestora ostatecznym pozwoleniem na budowę 

nie gwarantuje, że inwestor uzyska zezwolenie na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją. Decyzja 

w tym zakresie ma charakter uznaniowy. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że 

zezwolenie na wycinkę wydaje się, jeśli przyczyna wycinki drzew, zawarta we wniosku o wydanie 

takiego zezwolenia, zostanie przez organ uznana za ważną, uzasadniającą rezygnację z przewidzianej 

u.o.p. ochrony drzew (wyrok WSA w Warszawie z 13 czerwca 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 175/12, 

CBOSA). Organ administracji, działając w granicach uznania administracyjnego ma obowiązek 

rozważyć, czy projektowana przez inwestora inwestycja uzasadnia wycinkę drzew. Nie sposób 

całkowicie wyeliminować ryzyka wydania przez organ decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na 

wycinkę w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku kolizji inwestycji z drzewami 

kilkudziesięcioletnimi czy drzewami gatunku uznawanego za szczególnie wartościowy), nawet jeśli 

przyczyną wycinki będzie realizacja inwestycji objętej ostatecznym pozwoleniem na budowę.  

W konsekwencji- inwestor, który uzyskuje najpierw pozwolenie na budowę, a następnie występuje               

o zezwolenie na wycinkę musi liczyć się z tym, że w przypadku nie uzyskania zezwolenia na wycinkę 

drzew może nie zrealizować przedsięwzięcia bądź nie zdoła zrealizować go w kształcie 

zatwierdzonym w tym pozwoleniu ze względu na ochronę zadrzewień. W takim przypadku może 

nastąpić konieczność przesunięcia nowobudowanego obiektu wolnostojącego w ramach tej samej 

działki z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego po uzyskaniu odpowiednich 

decyzji/oświadczeń do wydanego pozwolenia na budowę.  

Prosimy o informację, czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej decyzji na wycinkę drzew 

kolidujących z realizacją przedmiotowej inwestycji? Jeżeli tak, prosimy o umieszczenie decyzji do 

dokumentacji przetargowej. Czy w przypadku braku przedmiotowej decyzji, Zamawiający potwierdza 

obligatoryjne wydłużenie terminu realizacji robót o czas konieczny dla uzyskania aktualnej decyzji 

administracyjnej? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada decyzji na wycinkę drzew- jest w trakcie uzyskania 

zezwolenia. Jeśli uzyskanie decyzji  będzie miało wpływ na termin wykonania zamówienia 

zamawiający zmieni ten termin tj. wydłuży go o czas oczekiwania na ten dokument. 

Pytanie nr 5. Zamawiający w toku w/w postępowania umieścił na stronie postępowania plik pod 

nazwą Zał. nr 1 Dokumentacja techniczna – Etap III , składający się między innymi z:  

1. PROJEKT TECHNICZNY, Część: ARCHITEKTURA– data sporządzenia: lipiec 2022  

2. PROJEKT TECHNICZNY, Część: INSTALACJE ELEKTRYCZNE – data sporządzenia: czerwiec 

2022  

3. PROJEKT TECHNICZNY, Część: INSTALACJE SANITARNE– data sporządzenia: lipiec 2022  

4. PROJEKT TECHNICZNY, Część: KONSTRUKCJA – data sporządzenia: lipiec 2022  

5. PROJEKT TECHNICZNY, Część: ZAGOSPODAROWANIE TERENU– data sporządzenia: lipiec 

2022  

6. PROJEKT TECHNICZNY, Część: TECHNOLOGIA– data sporządzenia: lipiec 2022  



 
Ww. dokumentacji występują (zostały wprowadzone) zmiany projektowe względem dokumentacji 

projektowej (plik o nazwie Zał. nr 1 Dokumentacja techniczna – całość 2) na którą to uzyskano 

pozwolenie na rozbudowę DECYZJA NR 730/2014 z dnia 20-05-2014 roku.  

Wobec powyższego- czy w świetle obowiązującego prawa budowlanego, Zamawiający uzyskał 

zamienne pozwolenie na rozbudowę do dokumentacji technicznej dotyczącej etapu III inwestycji? 

Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.  

ODPOWIEDŹ:Zakres przedmiotu zamówienia jest to III etap inwestycji i został wydzielony z całości 

dokumentacji, na którą Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę. 

Pytanie nr 6. Po analizie dokumentacji przetargowej, wynika że Zamawiający wykonał nową 

„Dokumentację techniczną” (w Zał. nr 1 Dokumentacja techniczna- Etap III) w której to 

wprowadzono zmiany względem dokumentacji na którą to uzyskano pozwolenie na rozbudowę 

DECYZJA NR 730/2014 z dnia 20-05-2014 roku.  

Czy Zamawiający dysponuje oświadczeniem projektanta/projektantów iż wprowadzone zmiany są 

istotne lub nie istotne względem przepisów prawa budowlanego. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji przetargowej.  

ODPOWIEDŹ:Zamawiający nie dysponuje oświadczeniem projektanta. 

Pytanie nr 7. Zamawiający zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej Załącznik nr 1 do SWZ – 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wskazał:  

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego prób, rozruchu technologicznego oczyszczalni, oraz 

wymaganych badań zakończonych wynikiem pozytywnym w zakresie parametrów wymaganych 

obowiązującymi przepisami prawa i pozwoleniem wodnoprawnym, a także przygotowanie 

dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku 

przeprowadzonych robót budowlanych (DTR, dozór techniczny i inne)  

W świetle powyższego zapisu, wnosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o aktualne 

pozwolenie wodnoprawne oraz uzupełnienie części opisowej dokumentacji technologicznej (opis – 

część technologia) na którą to uzyskano pozwolenie na rozbudowę z dnia 20-05-2014 roku – 

materiały/wytyczne niezbędne do wykonania rozruchu technologicznego.  

ODPOWIEDŹ: Pozwolenie wodnoprawne załączono w załączniku nr 1 do SWZ. 

Należy wykonać rozruch urządzeń przewidzianych w zakresie rozbudowy III etapu. Urządzenia muszą 

współpracować z istniejącymi urządzeniami techologicznymi oczyszczalni. 

Wytyczne rozruchu technologicznego pompowni ścieków: 

- sprawdzenie szczelności połaczeń rurociągów 

- podłaczenie i uruchomienie pomp 

- sprawdzenie poprawności podłaczenia elektrycznego urządzeń 

- rozruch mechaniczny i elektryczny wg dtr urządzeń 

- sprawdzenie wydajności pomp 

- sprawdzenie działania systemu sterowania pompami (czujniki pływakowe)  

- wykonanie pomiarów elektrycznych 

Wytyczne rozruchu technologicznego sita i piaskownika: 

- sprawdzenie szczelności połaczeń rurociągów 

- sprawdzenie poprawności podłaczenia elektrycznego urządzeń 

-  rozruch mechaniczny i elektryczny wg dtr urządzeń 

- wykonanie pomiarów elektrycznych 

 

Pytanie nr 8. Zamawiający zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej Załącznik nr 1 do SWZ – 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wskazał:  



 
Przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego prób, rozruchu technologicznego oczyszczalni, oraz 

wymaganych badań zakończonych wynikiem pozytywnym w zakresie parametrów wymaganych 

obowiązującymi przepisami prawa i pozwoleniem wodnoprawnym, a także przygotowanie 

dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku 

przeprowadzonych robót budowlanych (DTR, dozór techniczny i inne)  podczas gdy w załączonym do 

SWZ wzorze UMOWY §1 pkt 2 jest zapis:  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia na użytkowanie oczyszczalni ścieków, w tym 

budynku socjalno-technicznego.  

oraz w §2 pkt 3 zdanie ostatnie jest zapis:  

Do ww. dokumentów Wykonawca dołącza uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do użytkowania 

oczyszczalni.  

Wobec powyższego, prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków wykonawcy należy wyłącznie 

przekazanie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu, a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu - jest po stronie Zamawiającego oraz 

ujednolicenie zapisów w powyższym zakresie w sposób niebudzący wątpliwości potencjalnych 

wykonawców, co do rzeczywistego zakresu przedmiotu zamówienia.  

ODPOWIEDŹ: Do obowiązków wykonawcy należy przekazanie Zamawiającemu dokumentów 

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i uzyskanie  w imieniu zamawiającego 

wszelkich niezbędnych zezwoleń na użytkowanie oczyszczalni ścieków, w tym budynku socjalno-

technicznego. 

Pytanie nr 9. Po analizie dokumentacji projektowej, wynika że etap III inwestycji nie jest 

ostatecznym zakończeniem budowy na które to wydano: pozwolenie na rozbudowę DECYZJA nr 

730/2014 z dnia 20-05-2014 r., do wykonania pozostanie jeszcze zbiornik retencyjny i jeden z 

reaktorów SBR.  

Czy Zamawiający przewiduje zakończyć rozbudowę oczyszczalni ścieków w etapie III lub czy 

przewiduje kolejne etapy robót?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przewiduje kolejne etapy. 

Pytanie nr 10. Zamawiający zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej Załącznik nr 1 do SWZ – 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wskazał:  

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

f) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu 

Zamawiającego;  

W świetle powyższego zapisu, prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o:  

- aktualne/obowiązujące zamienne pozwolenie na rozbudowę do DECYZJI nr 730/2014 z dnia 20-05-

2014 r  z uwzględnieniem załączonej przez Zamawiającego nowej dokumentacji technicznej 

dotyczącej etapu III i wprowadzonymi przez to zmianami  

- aktualne warunki przyłączenia PGE Dystrybucja S.A  

- aktualnych warunków dostarczenia i odbioru energii elektrycznej  

z uwzględnieniem mocy przyłączeniowej wskazanej w dokumentacji elektrycznej Zał. nr 1 

Dokumentacja techniczna – całość 2 (zestawienie bilans mocy), na którą to uzyskano pozwolenie na 

rozbudowę z dnia 20-05-2014 roku.  

- prawomocnej/aktualnej DECYZJI na wycinkę 2 szt. drzew  

ODPOWIEDŹ: Zakres przedmiotu zamówienia jest to III etap inwestycji i został wydzielony                           

z całości dokumentacji, na którą Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę. 



 
Obiekty oczyszczalni sa podłączone do istniejącej sieci energetycznej i zamawiający nie przewiduje 

zwiększenia mocy w III etapie, która jest wystarczająca dla pracy oczyszczalni po rozbudowie. 

Zamawiający jest w trakcie postępowania na uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew. 

Pytanie nr 11. Ze względu na wprowadzone zmiany w dokumentacji technicznej – etap III, zmianie 

ulega całkowity bilans mocy dla całej oczyszczalni (umieszczony w branża elektryczna – całość 2). 

Prosimy o jego poprawienie i umieszczenie go w dokumentacji przetargowej.  

ODPOWIEDŹ: Zakres III etapu przewiduje: 

1. Montaż następujących urządzeń technologicznych: 

- pompowni ścieków z 2 pompami zatapialnymi pracującymi naprzemiennie – moc 1 pompy ok. 

3,5kW,  

- piaskownika o mocy około 0,7kW, 

2. Wyposażenie budynku socjalnego w następujące instalacje: 

- instalacja ogrzewania – grzejniki elektryczne o mocy ok. 6,7kW 

- instalacja przygotowania ciepłej wody – podgrzewacz  pojemnościowy o mocy ok. 2,0kW  

- instalacja wentylacji – zapotrzebowanie mocy ok. 3,2kW 

- instalacja oświetleniowa – zapotrzebowanie mocy ok. 0,4kW 

3. Wyposażenie budynku technicznego (pomieszczenie sita): 

- wentylacja mechaniczna moc ok.0.25kW 

Obecnie wielkośc mocy przyłączeniowej dla oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy wynosi 115kW i jest 

wystarczająca dla pracy oczyszczalni po rozbudowie. 

 

Pytanie nr 12. Czy Zamawiający oświadcza że posiada aktualne warunki elektryczne PGE 

Dystrybucja S.A. i aktualne warunki dostarczenia i odbioru energii elektrycznej na moc 

przyłączeniową uwzględniającą wprowadzone zmiany w dokumentacji technicznej – etap III tj. ilości i 

rodzaju urządzeń technologicznych ?  

Prosimy o umieszczenie aktualnych (z uwzględnieniem zmian ilości i rodzaju urządzeń) warunków 

elektrycznych do dokumentacji przetargowej.  

ODPOWIEDŹ: Obiekty oczyszczalni sa podłączone do istniejącej sieci energetycznej i zamawiający 

nie przewiduje zwiększenia mocy w III etapie, która jest wystarczająca dla pracy oczyszczalni po 

rozbudowie. 

Pytanie nr 13. Zgodnie z założeniami dokumentacji przetargowej - jednym z zakresów robót do 

wykonania jest rozbiórka istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia systemowego z 

paneli stalowych.  

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono przed istniejącym ogrodzeniem betonowym przewidzianym do 

rozbiórki – fundamenty jeszcze innego ogrodzenia, mogące kolidować z przewidzianym przebiegiem 

nowej trasy ogrodzenia (fotografia w załączeniu).  

 



 

 

Prosimy o wyjaśnienie:  

- czy w cenie oferty należy uwzględnić skłucie (rozbiórkę) przedstawionych fundamentów?  

- czy koniecznym jest zgodnie z pozycją 2.9 przedmiarów robót (branża konstrukcyjno-budowlana) 

wykonanie cokołów fundamentowych 0,2x0,8 m.? Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie cokołów 

fundamentowych przy zastosowaniu systemowej betonowej podmurówki wraz z łącznikiem h-20 cm, 

będącej elementem składowym systemu panelowego ogrodzeń?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje skucia przedstawionych fundamentów. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie cokołów fundamentowych przy zastosowaniu systemowej 

betonowej podmurówki wraz z łącznikiem h-20 cm, będącej elementem składowym systemu 

panelowego ogrodzeń. 

Pytanie nr 14. Zamawiający w Pkt 2 Uwagi znajdujące się w Załączniku nr 1 do SWZ OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (str. 42 SWZ) wskazuje:  

„W etapie 1 należy wykonać roboty związane z sitopiaskownikiem i pompownią ścieków oraz uzyskać 

wszelkie niezbędne zezwolenia na użytkowanie urządzeń rozbudowanej oczyszczalni ścieków.”  

Wobec treści przytoczonego zapisu wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje konieczność 

uzyskania 2 odrębnych pozwoleń na użytkowanie oczyszczalni (odrębnie dla I etapu robót i II etapu 

robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia)? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przewiduje konieczność uzyskania dwóch odrębnych pozwoleń na 

użytkowanie oczyszczalni (odrębnie dla I etapu robót i II etapu robót wchodzących w zakres 

przedmiotu zamówienia). 

 

(-) Stanisław Strąk 

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica 


