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A.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedeivzigcia

Rodzaj przedskwzigcia — mechaniczno-biologiczna oczyszczakdeekow.
Nazwa przeds¢wziecia —,ROZBUDOWA OCZYSZCZALNCIEKOW

W MIEJSCOWGCI PIERZCHNICA”.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1/ Zamawiajcy
- Gmina Pierzchnica ul. 13 Stycznia 6; 26-01&rRihnica
2/ Organ nadzoru budowlanego
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kieltac
25-639 Kielce, ul. Malikéw 150
3/ Generalny wykonawca
4/ Inspektor nadzoru inwestorskiego
5/ Uzytkownik oczyszczalni
- Zakfad komunalny, ul. Kielecka 20; 26 - 01®&1R2chnica

1.3. Charakterystyka przeds¢wzigcia
1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozgzanie funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku rozbudowy powstanie mechaniczno - biolag& oczyszczalnigciekow,
oparta na tzw. reaktorach porcjowych, o wydém®qs=480nt/d .
Proces oczyszczania biologicznego oparty na baddwczynnego w uktadzie SBR, typ
oczyszczalniciekdw po rozbudowieSBR 03(115)-1 + 03(60)-1.
Powtarzalné¢ operacji i cykli utatwia automatyczne sterowaniegesem oczyszczania
sciekow. Osad nadmierny ustabilizowany tlenowo odviacly kzdzie w sposéb mechaniczny
na prasie tanowej, po higienizacji wapnem podawany podajnikekorprzyczepy /kontenera
na osad/, ustawionej na stanowisku odbioru osadunpaia i na biezaco wywazonego z
terenu oczyszczalsciekow.

Oczyszczalnidciekow przystosowanatizie do przyjmowaniéciekéw dowaonych
taborem asenizacyjnym zagoednictwem hermetycznej stacji zlewczejekow
dowazonych.

Cze$¢ mechanicza oczyszczalnéciekOw po rozbudowie stanoavi
a) - obiekty istniejce
« zbiornik retencyjnysciekéw dowdgonych o pojemni uzytkowej Vuz=30nT
Z zainstalowas nowa pomp zatapiala do sciekdéw i rusztem do napowietrzania
sciekow,
b) — obiekty i urzdzenia projektowane nowe
» projektowana hermetyczna stacja zlewgzakéw dowaonych,
* projektowane sito kanatowe, filtr $@owy montowane na poziomie posadzki
w projektowanym pomieszczeniugei mechanicznepudynku technicznego
» projektowane zbiorniki retencyjngiekow nr 2 i nr 3 o pojemnoi uzytkowej
Vuz=2x70n%. Projektowane wyposeanie zbiornika retencyjnego nr 3 - pompy
zatapialne ddéciekow (szt.2), zbiornika retencyjnego nr 2 — méea zatapialne.

Cze$¢ biologiczra oczyszczaln§ciekéw po rozbudowie stanoavi
a) — obiekty istniejce




— reaktory SBR, tj. 2 reaktory SBR o pojendoio60nT kazdy.
b) — obiekty projektowane

— reaktory SBR, tj. 3 reaktory SBR o pojendniol15nT kazdy

— reaktor SBR o pojemoi 60nt.

Cze$¢ osadow oczyszczalngciekOw po rozbudowie stanoavi
a) — obiekty istniejce

— 1 zbiornik stabilizacji tlenowej osadu STO o pojexti 60nt.
b) —obiekty i urzdzenia projektowane

— 1 zbiornik stabilizacji tlenowej osadu STO o pojexti 115n7,

— urzadzenia do mechanicznego odwadniania osagt@kowych - prasa fanowa,
zespot przygotowania i dozowania polielektrolitinid do higienizacji osadu,
zespot odzysku wody plugzej, pompa osadowa montowane na poziomie
posadzki w projektowanym pomieszczeniu odwadniaogadu istniegjcego
budynku technicznego

Istniepca oczyszczalnigciekdbw w m. Pierzchnica zostata zrealizowana natcei
o nr ewid.3601/1 stanowicej wlkasné¢ Gminy Pierzchnica.

Rozbudowa oczyszczalétiekdw realizowanadalzie w czsci dziatki o nr ewid.
3601/1 w granicach istnigjego ogrodzenia. Powierzchnia terenu oczyszczeiekow po
rozbudowie, w granicach ogrodzenia wyrdsidzie 0,22ha.

Teren pod rozbudogwoczyszczalnéciekdw zostanie podniesiony (przez nasypanie)
do rzdnej 262,35+262,50 m npm, tj. ok.0,3m w stosunkistiuiepcej rzdnej terenu.

Istniepcy wylot sciekdw oczyszczonych do odbiornika, cieku od Pienzanki —
zmianasrednicy rury @200PVC na @315PVC, umocnienie skahpa wylotu bez zmian.
Wylot zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 3601/Zzp@grodzeniem oczyszczakciekow.

Teren lokalizacji rozbudowanej oczyszczaciekéw w miejscowséci Pierzchnica nie
posiada obowizujacego miejscowego planu zagospodarowania przesegenrokalizacja
rozbudowywanej oczyszczalétiekdw w miejscowéci Pierzchnica jest zgodna z deeyzp
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z ,Opini geotechnicza..”, w ramach ktorej wykonano 5 otworow
geologicznych w budowie geologicznej terenu oczyalrd sciekdw biog udziat grunty:
nasypowe /wymieszane piaskindziarniste/, organiczne /torfy/ - kat. | gruntyoggte /glina
pylasta, glina z rumoszem/- kat. 11l i V oraz gnusypkie /piaskérednio- i gruboziarniste
domieszlg zwiru/ - kat. Il.

W rejonie projektowanych rob6t zwierciadto wgobdziemnych wyspuje na gibokasci
0,5m do 1,0m. Prace prowadzono w okresie normhlstendéw wody, natomiast w okresach
mokrych woda mize wystpowa o ok. 0,8 m powsej aktualnego potenia.

1.3.2. Ogélny zakres robot
1.3.2.1. Rodzaje wyspujacych robdt
Projekt rozbudowy oczyszczalétiekow zaktada wykonanie naptijacych rodzajow
robot:
* roboty wyburzeniowe: wyburzenie przewidzianych pkbgm istniggcych obiektow
oczyszczalniciekow:
1. krata ptaska rzadka,
2. pompownia Sciekdw,
3. budynek kraty workowej i dmuchaw,



4. poletko ociekowe osadu i skratek.
5. budynek draimadu,
6. budynek agregatu.

* roboty demontzowe uradzen istniepcej oczyszczalniciekOw: pomp zatapialnych w
zbiorniku retencyjnym, rusztu napowietrgsggo w zbiorniku retencyjnym, krat
workowych, uradzenia Draimad z zespotem przygotowania polieldkirodmuchaw
napowietrzania reaktorow SBR i STO, zbiornikéw SERO,

* roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie modeimjiza przebudowy istniejcych
obiektow: przebudowa istnigjego pomieszczenia w budynku technicznym dla pbtrze
wydzielenia nowych pomieszazéechnologicznych,

» roboty ziemne: wykopy, zabezpieczenie wykopdw, odiwienie wykopow,

e roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie budowiektdw oczyszczalniciekow,

» roboty wykaczeniowe: tynki wewgtrzne i zewgtrzne, podtéa i posadzki, malowanie,
stolarka okienna i drzwiowa,

* roboty instalacyjne: instalacje oraz amzenia sanitarne, grzewcze, instalacje i
urzadzenia wentylacyjne, instalacje i gdzenia elektryczne,

* roboty instalacyjno-montawe w zakresie technologii mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni $ciekbw, monta maszyn | urzdzer, rurochgOw i instalacji
technologicznych oraz instalacji AKPIA (pomiaréwtematyki i sygnalizaciji),

* roboty budowlano-mont@awe w zakresie sieci zewinznych: doprowadzenie wody do
budynku hali reaktoréw, doprowadzenie energii elgkinej do budynkow oczyszczalni,
kanaty i rurocagi technologiczne mdzyobiektowe,

* roboty dodatkowe obejmage wykonywanie prac na czynnej oczyszczatekow,

* roboty w zakresie budowy drog i chodnikéw na tezestzyszczalni,

* roboty w zakresie &wietlenia terenu oczyszczalni,

* roboty w zakresie uksztattowania terenu,

*  roboty w zakresie zagospodarowania terenu oczybicza

e rozruch technologiczny oczyszczalétiekOw, wpracowanie oczyszczaliciekow i
osigniccie efektu ekologicznego,

1.3.2.2. Opis zagospodarowania terenu

Istniejaca oczyszczalnigciekOw w m. Pierzchnica zostata zrealizowana natcei
o nr ewid.3601/1 stanowicej wlkasné¢ Gminy Pierzchnica.

Rozbudowa oczyszczalétiekdw realizowanadalzie w czsci dziatki o nr ewid.
3601/1 w granicach istnigjego ogrodzenia. Powierzchnia terenu oczyszczeiekow po
rozbudowie, w granicach ogrodzenia wyrdsidzie 0,22ha.

Teren pod rozbudogwoczyszczalnéciekdw zostanie podniesiony (przez nasypanie)
do rzdnej 262,35+262,50 m npm, tj. ok.0,3m w stosunkistiuiepcej rzdnej terenu.

Istniepcy wylot sciekdw oczyszczonych do odbiornika, cieku od Pienzanki —
zmianasrednicy rury @200PVC na @315PVC, umocnienie skahpa wylotu bez zmian.
Wylot zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 3601/Zzp@grodzeniem oczyszczakciekow.

Teren lokalizacji rozbudowanej oczyszczaciekéw w miejscowséci Pierzchnica nie
posiada obowizujacego miejscowego planu zagospodarowania przesegenrokalizacja
rozbudowywanej oczyszczalétiekdw w miejscowsci Pierzchnica jest zgodna z decyzp
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.



Podstawowe obiekty i urzadzenia oczyszczalni Sciekdw po rozbudowie:

I. Obiekty istniejgce /do przebudowy/:

1.

Budynek techniczny - zakres projektu obejmuje adaptadgtniepcej Hali
technologicznej nr 1 dla potrzeb mantanowego ukitadu technologicznego
do mechanicznego oczyszczasigekow i do odwadniania osadow.

Zakres rob6t obejmuje:

2.

— w brarzy budowlanej — w ramach przebudowy istaggjgo pomieszczenia
technologicznego budynku zostanwydzielone nowe pomieszczenia
technologiczne, odbne dla czsci mechanicznej i odwadniania osadu,

— w brarry technologicznej — demorita istniepcych reaktorow
biologicznych o pojemnimi V=10nm?- 8kpl wraz z wyposaniem oraz
monta nowych uradzex do mechanicznego oczyszczad@ekow (sito
kanatowe, filtr tamowy), oraz urzdzen do mechanicznego odwadniania
osadowsciekowych (prasa fanowa, zespot przygotowania i dozowania
polielektrolitu, higienizacja osadu, zesp6t odzyskady ptucacej, pompa
osadowa),

— w brarrach instalacyjnych — przebudowa istaggj instalacji wod.-kan.,
ogrzewania i wentylacji oraz przebudowa i wykonamoevych podiczen
elektrycznych.

Reaktory SBR i STO o pojemnosci V= 60m? - zakres projektu obejmuje adaptacj
istniejacych reaktoréw dla potrzeb rozbudowy:

Zakres rob6t obejmuje:

— w brarry budowlanej — rozbidkkHali technologicznej nr 2 przy reaktorach
biologicznych

— w brarry technologicznej — demorita istniepcej armatury oraz
wyposaenia technologicznego. Demontstniepcych reaktoréw o poj.
V=60m’ i ustawienie ich na nowo wykonanej plycie fundatoevej oraz
wiaczenie ich w c¢ig technologiczny z projektowanymi reaktorami SBR
0 pojemnéci V=115nT.

I. Obiekty projektowane /nowe/:

3.

4.

Pompownia $ciekéw — zbiornik podziemny pionowy z polimerobetona,
srednicy D=2,50m wyposany w krat koszow i pompy zatapialne (2 kpl.).
Zbiorniki retencyjne sciekow nr 2 i nr 3 — zbiorniki podziemne poziome z
tworzyw sztucznych, petzone hydraulicznie wyposanie zbiornikdw
stanowi: zbiornik retencyjny nr 3 - pompy zatapialne @wekdéw, zbiornik
retencyjny nr 2 - mieszadto zatapialne

Reaktory SBR i STO (kpl. 5 — zbiorniki pionowe naziemne z tworzyw
sztucznych, izolowane termicznie, o pojeswioV=115nT (4 kpl.) i
V=60m’(1 kpl.) czsciowo umieszczone w budynku technologicznym.
Budynek technologiczny — parterowa hala reaktoréw wbudowana w przestrze
pomigdzy reaktorami

Sktad osadu pod wiatg — plac utwardzony z zadaszeniem i czesciowg obudowg, z
odwodnieniem wigczonym do kanalizacji zewnetrznej

Kontenerowa stacja zlewcza —hermetyczna 1-stanowiskowa stacja zlewcza
sciekébw dowaonych zamontowanw kontenerze przystosowanym do pracy



w warunkach zimowych
9. Budynek socjalno-techniczny — budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji
tradycyjnej, z wydzielonymi nagtujacymi pomieszczeniami:
9a. pomieszczenie agregatw@otworczego
9b. magazyn
9a. cz$¢ socjalna
lll. Obiekty istnigjgce

—  Wylot $ciekow oczyszczonych (poza ogrodzeniem oczyszczalni $ciekéw) — zmiana
Srednicy kanatu Sciekow oczyszczonych.
IV. Obiekty istniejgce /do likwidacji/:
- krata pfaska rzadka,
- pompownia $ciekow,
- budynek kraty workowej i dmuchaw
- poletko ociekowe osadu i skratek.

1.4. Dokumentacja projektowa stanowgca podstave do zamowienia i realizacji robot
1.4.1. Spis projektéw - ,Rozbudowa oczyszczaléciekow w miejscowdci Pierzchnica”

— Projekt budowlany:
» Cze$¢ ogolna:
1/ Opinie, uzgodnienia, zadzniki
» Projekty budowlane braowe:
1/ Projekt zagospodarowania terenu
2/ Architektura
3/ Konstrukcja
4/ Technologia
5/ Instalacje sanitarne
6/ Instalacje elektryczne
7/ Instalacja odgromowa
8/ Drogi i uksztattowanie terenu.

1.4.2. Jednostka projektugjca
Jednostka projektaga: ’
,BIONOR” Sp. z 0.0. 25-114 Kielce, ubciegiennego 26, tel. 41 348 33 03.

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji

1/ Opinia geotechniczna — rozbudowa oczyszczatiekOw w miejscowgci Pierzchnica,
opracowanie mgr Andrzeja Trojnara, Stalowa Wolgossé 2013r.

2/ Przedmiar robot i Kosztorys inwestorski opracogvarzez ,BIONOR” Sp. z 0.0. 25-114
Kielce, ul.Sciegiennego 26, tel. 41 348 33 03.

3/ Charakterystyka hydrologiczna cieku od Pierzephnidoptywu Pierzchnianki w
miejscowdci Pierzchnica w km 1+400, opracowane przez Dasalmniarskiego — Staszéw
czerwiec 2013r.

1.4.4. Zgodnd¢ robot z dokumentacj techniczm

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumentyekazane Wykonawcy
stanowi czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegOlnione w @ jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentacji. W przypadku



rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohowe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoprac wykonywanych zgodnie z dokumeniac]
projektows i kontraktows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspaia nadzoru.
Wykonawca zobowzany jest wykonywa wszystkie robotyscisle wedtug dokumentacji
projektowej. W przypadku rozhinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczorsgematy lgda zgodne z dokumentagcj
projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Dasl@eslone w dokumentacji
projektowej i w szczegotowych specyfikacjach tecknych leda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materialdow i elementow budowli sau by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogorzekracza
dopuszczalnego podziatu tolerancji. W przypadkuy, gahteriat lub roboty niedaa w petni
zgodne z dokumentagijprojektovs lub szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz
wpltynie to na niezadowalgja jakos¢ elementow budowli, to takie materialy zostan
zasgpione innymi, rozebrane i wykonane ponownie na kdégkonawcy.

Wszystkie zmiany i uzupetnienia dokumentacji progakej, wynikle w trakcie realizaciji
robét, Wykonawca przygotuje na whasny koszt. Wykece przygotuje niezfgine rysunki i
przeditay je w 4-ech kopiach do akceptacji Inspektora nagzo

1.5. Definicje i skroty
Uzyte w szczegotowych specyfikacjach technicznych veyrione poniej okrelenia
nalezy rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

— Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zasiai
okolicznasci zachodacych w toku wykonywania robat.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do
kierowania i do wysjpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

— Materialy — wszelkie tworzywa niezbine do wykonania rob6t, zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

— Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodné¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, aslieprzedziat tolerancji nie zostat oléteny — z
przecetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

— Inspektor nadzoru inwestorskiego — uprawniona osoba fizyczna spraxag
nadzér na budowie w imieniu Zamawieg¢go

— Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiege- wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, detge sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwkanych z prowadzeniem budowy.

— Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem
dokumentaciji projektowe;.

— Zamierzenie budowlane — kompleksowa realizacja rozbudowy oczyszczalni
sciekdw wraz z infrastruktyrtowarzyszca.

— Rejestr obmiarbw — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisania przez Wykonawcobmiaru
dokonywanych robét w formie wylicheszkicow i ewentualnie dodatkowych
zakcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
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Wymiar nominalny DN — liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, ktore jest
dogodnie zaokglom liczba, w przyblizeniu réwra wymiarowi rzeczywistemu w
odpowiedniej jednostce odniesienia

Srednica nominalna dn- wymaganasrednica przyporgkowana do wymiaru
nominalnego.

Cisnienie nominalne PN — liczbowe oznaczenie &iienia charakteryzage
wymiary i wytrzymatd¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W
systemach rurowych temperaturdniesienia jest temperatura wody rowna 20°C
Scieki — mieszanina wod 2ytych, powstajcych w wyniku ré&norodne;
dziatalngci cztowieka

Scieki bytowo-gospodarcze- scieki powstajce w gospodarstwach domowych i
zaktadach gyteczndci publicznej

OczyszczalniasciekOw — zespot obiektow i uadzen stuzacych bezpérednio do
oczyszczanidciekOw i unieszkodliwiania osaddé$giekowych

Stacja zlewczasciekdbw dowaonych — obiekt inzynierski z wyposzeniem,
instalacy i pomocniczym sprgem technicznym shacy do odbiorusciekow
dowazonych taborem asenizacyjnym

Reaktor SBR — sekwencyjny biologiczny reaktor porcjowy, w Kbdr w
okreslonym cyklu nasipuje napetnianie reaktokiekami, oczyszczanigciekow
(usuwanie zesciekOw zwhzkOw wegla, azotu i fosforu), sedymentacja osadu i
spustsciekow oczyszczonych

Osad czynny — zawarté¢ reaktora SBR dmlaca mieszanip $ciekOw oraz
organizmow (np. bakteriegywiace s¢ substancjami zawartymi vciekach i w ten
SposOb je oczyszczajych

Osad nadmierny— osad czynny przyrosty na skutek rozwarda s¢ organizmow
wystepujacych w osadzie i usuwany z uktadu oczyszczania

Stabilizacja tlenowa osadu— biologiczny rozktad zanieczyszdzerganicznych
zawartych w osadzie w warunkach tlenowych, powgtugmiare rozktadalnych
zwiazkéw organicznych ( powodagych zagraenia dlasrodowiska ze wzghu na
zdolna¢ osadu do zagniwania) na formy nierozktadalne organiczne

Reaktor (zbiornik) STO — reaktor ( zbiornik) stabilizacji tlenowej osadu

System napowietrzania— wprowadzanie spzonego powietrza déciekéw np. w
formie pzcherzykow powietrza

Dyfuzor — element systemu napowietrzaniaggpnym powietrzem shacy do
wprowadzania powietrza daiekdw w systemie drobnepherzykowym
Dmuchawa— urzdzenia do podawania i sgania gazoéw do énienia ok. 0,3MPa
Odwadnianie osadow — usuwanie wody z osadu w celu zmniejszenia jego
objetosci do uwodnienia w granicach 50-88%

Polielektrolit — substancja o wysokim ¢giarze casteczkowym, dodawana do
osaddéw w celu poprawy ich zdoku do zagszczania i odwodnienia

Przewod wodocagowy — rurockg wraz z niezednym uzbrojeniem shacy do
transportu wody.

Uzbrojenie przewodu — urzdzenia zainstalowane na przewodzie niglabe
pofaczeniami, ksztattkami shace do celdow regulacyjnych, zabezpieazggh,
pomiarowych, czerpalnych, stegaych itp.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyniod jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
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— Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplogtoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi wgdzeniami technicznymi zwtanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

— Teren budowy - teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojalworzce czs$¢ terenu
budowy.

— Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebna
catas¢ konstrukcyjm lub technologiczyy, zdolm do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno-gytkowych. Zadanie miae polegéd na wykonywaniu robot
zwiazanych z budow modernizagy przebudow, utrzymaniem oraz ochran
budowli lub jej elementu.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posi@dapdpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienie budowlane, wykogcga samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawtgj powierza nadzér nad budew
obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru w ramach iadasego uprawnienia od
Zamawiajcego reprezentuje interesy Zamawi&go na budowie. Inspektor nadzoru z
ramienia Zamawiagego kontroluje zgodroi realizacji robét budowlanych z dokumentacj
projektowa, pozwoleniem na budaw specyfikacjami technicznymi, obayzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postaeolmi warunkOw umowy oraz
sprawdza jak& wykonywanych roboét i wbudowanych materiatow, dokjensprawdzenia i
odbioru robo6t budowlanych, ulegaych zakryciu, potwierdzenia faktycznie wykonanych
robot.

3. Materiaty i urzadzenia

3.1.Zr6dba uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy i wdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6ét musz by¢ zgodne z wymaganiami okfenymi w poszczegoélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Co najmniej na trzygognie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznacgdm do robdt, jak rownie
instalowanych urmlzen, Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje doe
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctateriatdw i
odpowiednie swiadectwo bad@a laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii material@wv danego zrédta nie oznacza
automatycznieze wszystkie materiaty z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarédta w sposdb aoly spetniaj wymagania szczego6towych specyfikaci
technicznych w czasie pepu robot.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwioled wiacicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwigkdédet miejscowych waczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrzany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirédta. Wykonawca przedstawi dokumentaci
zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowairzez siebie
metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektormadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tgptaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z dostarczeniem materiatdbw do robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@avterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowegidwykorzystywane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagamowy lub wskaza Inspektora nadzoru. Z watkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadz@fykonawca nie &dzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktGre zostaly wyszéhggne w
dokumentach umowy. Eksploata¢jgdet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowazujacymi na danym obszarze.

3.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Inspektor nadzoru nie okresowo kontrolowadostarczane na budewmateriaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi zgodnd¢ z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych. Inspektor nadzoru jest upemrany do pobierania i badania probek materiatu
w celu sprawdzenia jego wtasiea Wyniki tych préb mog stanowé podstaw do aprobaty
jakosci danej partii materiatu. Inspektor nadzoru jesbwmiez upowaniony do
przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatbwrzadzer. Wytwornie materiatow
mog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorwelu sprawdzenia zgodso
stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. W paziqu, gdy Inspektora nadzoru
bedzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagtujace warunki:
- Inspektor nadzoru dolzie miat zapewnian wspétpra¢ i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaektgp
- Inspektor nadzoruddzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatow przeznaczonych do realizatiowy.

3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty materiatow iurzadzen

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
a) certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polsky Norm,

- lub aprobat techniczia, w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustalono R&p

Normy, jezeli nie & objete certyfikacy i ktdre spetnigg wymogi szczegdétowych

specyfikacji technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty v8ymagane przez szczego6towe
specyfikacje techniczne, kda partia dostarczona do robdafdbie posiadate dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonmamiezez Wykonawg bada
jakosci materiatdw, Inspektor nadzoru aeodopyci¢ do wycia materialy posiadage atest
producenta stwierdzgjy petn zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Prodykizemystowe muszposiadé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzepyikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez Wykonagvinspektorowi
nadzoru. Materialy posiadgje atesty, a uszlzenia wana legalizacg, mog by¢ badane
przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W pmdigp, gdy zostanie stwierdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych do zycia materiatdw i urgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicinyie zostapone wbudowane.

3.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 4z ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapgo. Jéi Inspektor



13

nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdw do innych robét,zriie, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostgmizewartéciowany przez Inspektora
nadzoru. Kady rodzaj robot, w ktdorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozde sk z jego nie przyciem i
niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i sktadanie materiatow i urgdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naderiurzadzenia, do czasu,
gdy keda one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone pramibezyszczeniem, zachowaty
swoja jakas¢ | whasciwosci do robot i bylty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania materiatdw adem beda zlokalizowane w olagbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzob poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub szczegdtowe speeyié techniczne przewiduyj
mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdow w wykonywanybotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze gonnigj 3 tygodnie przed ayciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla bad@rowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodmaterialu nie moe by pdézniej
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczegoOtowych specyfikacjattchnicznych, programie
zapewnienia jaki lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanymrez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalev powyzszych dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadZanzba i wydajné¢ sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami sakmgmi w dokumentacji
projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technycini wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy whlasnadcia Wykonawcy lub wynagty do
wykonania robét ma lkiyutrzymany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny
z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie daodntéw potwierdzapych
dopuszczenie spgti do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaakikdlwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostam przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robot.

5. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdéw transportu, ktére
nie wplyra niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych
materiatdbw. Liczbasrodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, szczegotowych esgfikacjach
technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, mmiteée przewidzianym umoav Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdydép spetnig wymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gsgi na osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofg@n na
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osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod wammkigywrdcenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

— prowadzenie robo6t zgodnie z zavsanimows,

— Sciste przestrzeganie harmonogramu robat,

— jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,

— zgodnad¢ wykonywanych rob6t z dokumentacprojektowa oraz wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji @loraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaranrizgdnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi néngie przez Inspektora nadzoru. Ngstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robat,
jesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, zostapoprawione przez Wykonawcna
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub vegzenia wysoksi przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziatmoza ich doktadng. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodetlo geodezyjnej obstugi budowy w odpowiednim wyrnéar
godzin pracy, ktoéry w razie potrzebydzie shiyt pomoa Inspektorowi nadzoru przy
sprawdzaniu lokalizacji i krinych wyznaczonych przez Wykonawc

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie udwntacji projektowej i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, azdakobowizujacych w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejnamivi decyzji Inspektor nadzoru
uwzgkdniat bedzie wyniki bada materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedokiadob
wystepujace przy produkcji i przy badaniu materiatow,satadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorwdh wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grd@ba wstrzymania robot. Skutki
finansowe wynikte z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.2. Teren budowy

6.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy &dzie s¢ ograniczat do granic wilaskmowych dzialki istniejcej
oczyszczalni sciekbw. Teren istniagej oczyszczalnisciekdw jest zagospodarowany i
urzadzony w sposéb trwaly w granicach istaego ogrodzenia. Teren budowy nowych
obiektéw oczyszczalnkciekéw kedzie s¢ ograniczat do granic wlasfmowych dziatki
oczyszczalni, na ktorej ¢dzie zlokalizowana projektowana rozbudowa oczydntza
sciekow.

Dojazd do terenu budowy, dr@gminm oraz dojazdowdo oczyszczalni.
Uwzgledniajac istniepce zagospodarowanie terenu, agizenie placu budowy cdzie
obejmowa:

— doprowadzenia wody do terenu budowy - nglevykona zgodnie z odibna
dokumentagj projektow, ktére lezdzie wykorzystane na czas budowy,
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— zasilenie terenu budowy w ener@ilektryczm z istniepcej sieci,

— dow6z materiatdbw w miarpostpu robot i zaywanie ich na bigco bez maliwosci
diuzszego sktadowania, z uwagi na ograniezpowierzchng terenu oczyszczalni,

— zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego ali@gb pracownikéw budowy.

6.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy protokolarnie w terminie okélonym w dokumentach umowy przeika
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. W czasie przekazywania terenuwddwy Zamawiacy przekazuje
Wykonawcy:
— dokumentagj projektows okreslona w pkt. 1.4.,
— dziennik budowy,
— kopig decyzji o pozwoleniu na budew
— kopie uzgodnig i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania roboét do zeali
przez Zamawiajcego dla umgiwienia prowadzenia robot.

6.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca umigci w odpowiednich miejscach i Hoiach tablice informacyjne
zgodnie z Rozporzizeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.200Rablice informacyjne
beda utrzymane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Utrzymanie tymczasowych uwdzenr zabezpieczagych plac budowy (dozor) uczestnicy
procesu inwestycyjnego (Inwestor, Wykonawca) éllgrew szczegdtowych warunkach
umowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaihio za ochron przekazanych punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKamowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca ustali i odtworzy na wtasnyzko

6.2.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorstniepcych instalacji nadziemnych i
podziemnych oraz ugdzer znajdupcych sé w obrbie placu budowy. Do obowzkow
Wykonawcy naley wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodmemetrakcie
realizacji robot istnieicych instalacji i urzdzen. Jezeli wystapi konieczné¢ przeniesienia
instalacji i uradzean w granicach placu budowy, Wykonawca ma okaek poinformowa
Inspektora nadzoru o zamiarze rozpmia takich robdt. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora nadzoru ozklym przypadkowym uszkodzeniu istrieych instalacji
i urzadzen oraz usunie powstate szkody. WykonaweaZie odpowiedzialny za wszystkie
szkody spowodowane jego dziataniem w instalacjaddziemnych 1 podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu desteym przez Zamawigjego.

6.2.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji rob6t
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobagany jest do przestrzegania wszystkich
przepisow prawnych w zakresie ochramgdowiska naturalnego na placu budowy oraz poza
jego terenem. Wykonawca ma obaemek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyaze ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatzie:
— utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
— podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezglo przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wlasrsoi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzania terenu, hatasu lub innych przyczyn powstatyeh
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nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych wymaga Wykonawca bdzie
miat szczegolny wzgt na:
* lokalizacg magazyndw, sktadowisk, ukopow,
» $rodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:
0 zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych piyina lub
substancjami toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
0 mozliwoscia powstania pzaru.

6.2.6. Zapewnienie bezpiechstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia pracownikOw. Zapewni wypasde w
urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyp@sae w sprzt i odziez wymagan dla ochronny
zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na placu budoRgdczas realizacji rob6t Wykonawca
bedzie przestrzedgaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokud
Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz rpehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ic¢dzie utrzymywat wszelkie zabezpieczenia
bezpieczastwa publicznego. Uznajegsiwszelkie koszty zwazane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

6.2.7. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca khdzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obamujacych
w zakresie bezpiecastwa przeciwpoarowego.
Materiaty tatwopalne dda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegicd od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach
zabezpieczonych przed dgstm osoOb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zzmem wywotanym jako rezultat realizacji robét almzez
jego pracownikow.

6.2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczane do
uzycia. Nie dopuszcza eiuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wkkszym od dopuszczalnego, o#lmnego obowizujacymi, odpowiednimi
przepisami. Materiaty, ktoreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakaczeniu robo6t ich szkodliwéé zanika (np. materiaty pylaste) mpdyé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych wbudowania. z8é8 wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawagy powinien otrzymeé zgod: na wycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uayt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjarai ich wycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

6.2.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na € przy
transporcie materiatdbw i wypagnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych avay tadunkow i w sposob agty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzdPejazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dwla dopuszczone nadwiezo ukaczony
fragment budowy w olkbie terenu budowy i wykonawcegdizie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych.
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6.2.10. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upsitkowania
terenu wokot budowy. Upatnigcie terenu budowy stanowi wymog oklany przepisami
administracyjnymi o potglku.

6.2.11. Stosowanie eido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest zn& przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagansjakikolwiek sposob zwizane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prgwaepisoéw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawcaedzie przestrzegaprawo patentowe i dolzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagarawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggzer lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawi@akopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

6.3. Projekt organizacji robot

6.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzych w sktad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed prgyighiem do wykonywania

zasadniczych robd6t, Wykonawca jest zobgany do opracowania i przekazania
Inspektorowi nadzoru do akceptacji rgstjiacych dokumentow:

1. projekt organizacji robot,

2. szczego6towy harmonogram robot i finansowania,

3. plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

4. program zapewnienia jaka.

6.3.2. Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonaw@rojekt organizacji robot musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonaniadto Projekt organizacji rob6t ma
zapewnt zaplanowany sposob realizacji robo6t, w oparciuasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnirealizacje rob6t zgodnie z dokumengagprojektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamaw@ggo oraz harmonogramem robot.
Projekt organizacji robét powinien zawiéra
— organizaag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewbot,
— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
— organizag ruchu na budowie,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewania praktyczne,
— wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegdlnych
robot.

6.3.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania muggledniat uwarunkowania
wyptywajace z dokumentacji projektowej oraz ustaleawartych w umowie. Mdiwosci
przerobowe Wykonawcy w zakresie robot budowlanystontazowych, kolejné¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewnivykonanie rob6t w terminie okiinym w umowie.
Wykonawca przedstawi Zamawiagmu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram riob6t
ptatnaici, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umottgrmonogram winien
wyraznie przedstawi w etapach tygodniowych proponowany pg@strobot w zakresie
gidbwnych obiektow i zada kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy
harmonogram ddzie w miag potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

6.3.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia
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W trakcie realizacji robot Wykonawca edrie stosowat gi do wszystkich

obowigzujacych przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia.
Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w ramach praggotowawczych do realizacji
rob6t Wykonawca jest zobogzany opracowai przedstawd do akceptacji Zamawiagego
program zapewnienia bezpieageva i ochrony zdrowia. Zgodnie z programem
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, Wykonawca musi zapewpiacownikom takie warunki
pracy, aby byty bezpieczne, nieszkodliwe dla zdeowriaz spetniaty odpowiednie wymagania
sanitarne.

6.3.5. Program zapewnienia jakfci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za j&korob6t. Do obowizkéw

Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawsego programu
zapewnienia jak&i, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarastieljwykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, pelg@ami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzmm obowazujacymi przepisami.
Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a)

b)

cz¢$¢ 0golm opisupca:

organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbdt,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

system (sposOb i proceddr proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamasiedlect prowadzenie badd,
sposob oraz forgngromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8padorme przekazywania tych
informacji zaradzapcemu realizagj umowy.

cze$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i uedzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i aglzenia pomiarowo -—
kontrolne,

materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przedauich wiasciwosci w czasie
transportu,

sposOb i proceddarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrglementéw robot,

sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat IS@B{est zobowszany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakozgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujacym

Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
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konca okresu realizacji inwestycji. Odpowiedzialaza prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zgpv dzienniku
budowy keda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpietgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej isgrdoudowy. Kady zapis w dzienniku
budowy ledzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonatasmagz
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazisbwego. Zapisy dmla czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeteda oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dat podpisem Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy najewpisywa w szczegolnsi:

— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentow,

— terminy rozpoczcia i zakdiczenia realizacji poszczegoélnych elementow robot,

— przebieg robot, trudréci | przeszkody w ich prowadzeniu,

— okresy i przyczyny wszystkich opdien lub przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzdzenia wstrzymania realizacji robot, z podaniem q@#wy z polecenia
Inspektora nadzoru,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanik@aych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw rob6t oraz penya lub odrzucenia wykonania roboét
zamiennych,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robot podlegsgh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w azkui z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacii
projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabna biezaco
przedstawiane do akceptacji Inspektora nadzoruyZpecinspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenieln przygcia lub zagciem
stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawnfedo wydania poledeWykonawcy
robot.

6.4.2. Kspzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementow robot. Szczegotowe obmiary wykamyeh robot przeprowadza s
sposob cigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiaru.

6.4.3.Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn€ci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidah wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru robét. Winny Byudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz w/w nagpujace dokumenty:

— pozwolenie na budogy

— protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy,

— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inneavmy cywilno — prawne,

— instrukcje zarzdzapcego realizagf umowy oraz protokoty z narad i ustalena
budowie,

— protokoty odbioru robét,

— opinie ekspertow i konsultantow,

— korespondencja dotygza budowy.

6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagiuie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione doadglna zyczenie
Zamawiajcego.

6.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonavecw trakcie trwania budowy

6.5.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot Wykonawca jest zobgrany

do dostarczenia na polecenie Inspektora nadzotgmgecych dokumentow:

— rysunkéw roboczych,

— aktualizacji harmonogramu robét i finansowania,

— dokumentacji powykonawczej,

— instrukcji eksploatacji i konserwacji wdze.
Przedktadane dokumenty powinnycbiya tyle szczegotowe, aby ura byto stwierdi ich
zgodnd¢ z dokumentami wchodeymi w sktad umowy. Sprawdzenie, pragie i
zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczychkamy materiatdbw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawaoie kgdzie mialo wplywu na kwat
kontraktu, a koszty wynikie z tego tytutu poniegigkonawca.

6.5.2. Rysunki robocze

Rysunki robocze dua skiadane przez Wykonawc ktéry potwierdzi podpisem i
stemplem umieszczonym na rysunku lub w inny uzgmunisposéb,ze sprawdzit i
zatwierdzit rysunki oraz zakres robot jest zgodnyarunkami umowy. Inspektor nadzoru w
uzasadnionych przypadkach seonvymaga akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzoér
autorski.

6.5.3. Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowara

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowidn i
montaowych, kolejné¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefvmiykonanie robot w
terminie okrélonym w umowie. Wykonawca we wginej fazie robdt przedstawia do
zatwierdzenia szczegO6towy harmonogram robét i feavania zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram w miampostpu robot mae by aktualizowany przez Wykonawae
obowiazuje po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
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6.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnygdzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju zastosowanych materiatow,adem oraz w zakresie robodt. Wszelkie
zmiany naley nanost na przedmiotowych rysunkach. Wykonawca winien gk#ada do
przeghdu i sprawdzenia Inspektorowi nadzoru aktualizowana bigaco rysunki
powykonawcze. Po zakozeniu rob6t komplet rysunkéw powykonawczych mplerzekaza
Inwestorowi.

6.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem roboét, kompleinnstrukcg eksploatacii i
konserwacji zastosowanych wdzen oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i
elektronicznego. Wymog ten powiniendoywzgkdniony w umowie na dostawirzadzen lub
wykonanie rob6t. Ramowy zakres instrukcji obstugjksploatacji i konserwacji wdzea
obejmuje:

1) Strona tytutowa zawiergga: tytut instrukcji, nazw inwestycji, dat
wykonania uradzenia,

2) Spis tréci,

3) Informacje o producencie lub dostawcy (nazwa i sdiemy, nr telefonu,
faksu, itp.),

4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,

5) Opis dziatania urgdzenia lub kadego elementu sktadowego,

6) Dane o osigach i wielk@ci nominalne,

7) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzemediow i ich
zabezpieczenia,

8) Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacfisady eksploatacii,
instrukcje wyhczania z eksploatacji,

9) Instrukcja posipowania na wypadek awarii,

10) Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niedbymi rysunkami lub
schematami, numerami @i zamiennych, nazwami smarow i innymi
niezlednymi informacjami dla zapewnienia prawidiowej dkspacji i
trwatosci urzadzen,

11) Adres kontaktowy do serwisu producenta.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zalazong jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i
jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie audzenia niezédne do pobierania prébek i
bada materiatdow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systkomtroli Inspektor nadzoru me
zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniage poziom ich
wykonania jest zadowalgjy.
Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w
dokumentacji projektowej i szczegétowych specyfijgabh technicznych. Minimalne
wymagania odrninie zakresu badai ich czstotliwosci sa okreslane w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznydN. przypadku, gdy zostaty tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali konieczny zakredrodinaby zapewrd wykonanie robot
zgodnie z umow!
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwaze wszystkie stosowne uidzenia i
sprzt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okggjacych procedury bada

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzorgdzie przekazywawykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyereli niedocagniccia te leda tak
powane, ze mog@ wptynaé ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtbw ponosi
Wykonawca.

7.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkciji mdyy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Inspektor nadzoru dolizie mi€ zapewnion mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawogddie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetsk, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.
Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stogsomezna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadBomed przysipieniem do pomiardéw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykom@apvzedstawi na finie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

7.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakai. Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wztwh innych, przez niego
zaaprobowanych.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniatenatow uzrodta ich wytwarzania i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta
materiatdbw. Inspektor nadzoru po uprzedniej wewpdjk systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonagc bedzie ocenida zgodnd¢ materiatdbw i robot z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych podstawie wynikow bafla
dostarczonych przez Wykonagvclinspektor nadzoru nie pobierda prébki materiatow i
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prowadz¢ badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykooaw
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych dadeykh bada, albo
oprze s¢ wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i rob6t z
dokumentagj projektows i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Witakprzypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badg@obierania probek poniesione zostan
przez Wykonawe.

8. Obmiar robot

8.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bdzie okrdlac faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentagj projektows i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w pedtkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje kédhawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obroigreh rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obridxda wpisane do kaizki obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w kosztorysie lub
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych nie zisaliWwWykonawcy od obowazku
ukonczenia wszystkich rob6t. 8ne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na gmie. Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony z €ztcscia wymagama
do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckaaym w
umowie lub oczekiwanym przez WykonawicZamawiajcego.

8.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatdw

Dlugosci i odlegigci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymieda
mierzone poziomo (w rzucie) wzdlinii osiowej. Jgli szczegotowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, okjosci beda wyliczane w ni jako
dtlugas¢ pomnaona przezredni przekroj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wyrazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami szczegétowych specyfikacjitgcznych.

8.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe Jeeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to
Wykonawca hdzie posiadawazne swiadectwo legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed edziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robat, a tate w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeaegirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W ralataku miejsca szkice magby¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z zarkdzapcym realizacg umowy.
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9. Odbiory rob6t i podstawy ptatncci

9.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegétowych specyfikacji techniciny
roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi
jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesielizaaji ulegra zakryciu. Odbior
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammiavagolinego pogpu robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotdd&odanej czsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesrgowiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior dmlzie przeprowadzany niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia Inspektora nadzoru. J&ko
i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstadakumentéw
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjprojektowa, szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie doi, jakasci i wartasci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego dokonuje siw/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.i@db
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbidr ostateczny robot

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#tggo wykonania robét w
odniesieniu do ich ileci, jakadsci i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowo® do
odbioru ostatecznegcetizie stwierdzona przez Wykonagverpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem nasmpie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbi6r
ostateczny robot nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 2akenia robot i przyicia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robdoda komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robo6t z dokumentacprojektow i
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi. W tokdbmru ostatecznego robét komisja
zapozna si z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robo6t zanikaych i
ulegapcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robatipetniagcych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczongadt poprawkowych lub robot
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czymod i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemisj jakag¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegeyothganej dokumentacprojektows
i szczegbtowych specyfikacji technicznych z uwegglieniem tolerancji i nie ma whkszego
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wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjaadak potgcen, oceniagc pomniejszoa
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaggm robot jest protokét
odbioru ostatecznego spadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmamny przygotowa nastpujace
dokumenty:

— dokumentagj projektowy powykonawcz podstawow z naniesionymi zmianami oraz
dodatkows, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,

— szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentéw umowy i
ewentualnie uzupeniage lub zamienne),

— ustalenia techniczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie ze
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi i ewehtie programem zapewnienia
jakaosci,

— deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, zgodnie ze
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi i ewehtie programem zapewnienia
jakaosceli,

— DTR, instrukcje obstugi ugdze,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wagm przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaii z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rodzystkie zaradzone
przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetmaap lxda zestawione w/g wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob&upetniajcych
wyznaczy komisja.

9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usupciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i mabtch w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

9.6. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci bedzie cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorawe
poszczegdlne elementy, wyszczegodlnione w harmonagrarzeczowo-finansowym.
Fakturowanie ogciowe wykonanych robdt opartegdrie na okréeniu przez Inspektora
nadzoru procentowego zaawansowania, wyszczegohmone harmonogramie rzeczowo-
finansowym etapu robot. Okresem rozliczeniowygdaie 1 miesic.

10. Przepisy prawne
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalgy wykonywa& zgodnie z obowizujacymi normami i
normatywami. Wszystkie najwaiejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu
robét & wyszczegolnione w punkcie 104dej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne
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Wykonawca jest zobowkany zna wszystkie przepisy prawne wydane przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawnevtyczne, ktére § zwiazane z
prowadzonymi robotami. Wykonawcacdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
powyzszych przepisow w trakcie realizacji rob6t. Naiwigjsze z nich to:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (@zNr 106/2000, poz. 1126)
wraz z pé@niejszymi zmianami

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjne oraz ogtoszerdawierajcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, po8p5

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikadechnicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjooalytkowego (Dz. U. Nr 202,

po0z.2072)

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (D2NIJ115, poz. 1229)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd02 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 2¥f§z z péniejszymi zmianami.



