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 Przedmiotem zamówienia jest  „Modernizacja dachu na budynku wiejskim 

w Górkach”. Budynek posadowiono u zbiegu dwu ulic gminnych na działce nr.ewid. 213 

w Górkach, gmina Pierzchnica, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie. 

 

Widok od strony frontowej budynku wiejskiego Górkach: 

 

 

Podstawę wyceny stanowi w branży ogólnobudowlanej przedmiar sporządzony w oparciu 

o inwentaryzację obiektu, wizję lokalną na gruncie oraz wytyczne Inwestora i Użytkownika.  

Obmiar robót zawarty w przedmiarach branżowych określa orientacyjny zakres zlecanych 

robót. Wykonawca przed złożeniem oferty może zweryfikować obmiar oraz zakres robót po 

dokonaniu wizji na obiekcie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

lub asortymencie robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót 

zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonywania danych robót oraz obowiązującymi 

przepisami. 

 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu wykonania robót określają Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz projekt instalacji elektrycznej. 

Zakres robót objętych zamówieniem określony specyfikacjami jest powiązany 

z przedmiarami robót oraz projektem elektrycznym i obejmuje: 
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1. Roboty  ogólnobudowlane, w tym m.in. wykonanie:  

a) wymiana pokrycia dachu wraz  z zadaszeniem schodów; 

 demontaż oraz ponowny montaż elementów ozdobnych na szczycie obiektu wraz z ich 

oczyszczeniem i konserwacją; 

 rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych falistych (eternit) wraz 

z utylizacją; w ramach rozbiórki pokrycia uwzględnić demontaż zadaszenia schodów; 

 rozebranie obróbek blacharskich; 

 wzmocnienie poszczególnych krokwi istniejącej więźby dachowej poprzez nabicie 

jednostronnie desek grub. 32 mm zaimpregnowanych; 

 wymiana uszkodzonych elementów krokwi wraz z nadbitką długości na potrzeby 

okapów i zadaszenia nad schodami; 

 demontaż ołacenia dachu wraz z deskami czołowymi; 

 wykonanie nowego ołacenia wraz z kotrłatami, deskami czołowymi, deskami 

podrynnowymi i nadrynnowymi; 

 montaż foli dachowej paroprzepuszczalnej dachowej; 

 wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej dachówkowej – powłoka mat kolor 

do uzgodnienia z Inwestorem, gr. min. 0,5 mm; montaż gąsiorów, wiatrownic, 

obróbek blacharskich; 

 montaż orynnowania z blachy powlekanej systemowego w kolorze pokrycia; 

 dostawa i montaż 2 kominków wentylacyjnych systemowych ocieplanych wraz z rurą 

Spiro ocieploną w przestrzeni poddasza; 

 wykonanie podbitki z desek impregnowanych na pióro-wpust pod okapami 

i zadaszeniem schodów;  

 wymiana drzwiczek drewnianych na strych; przyjęto drzwi drewniane w obrębie 

otworu na zawiasach ze skoblem i kłódką; drewno zabezpieczone przed działaniem 

czynników zewnętrznych obustronnie; 

 

b) uzupełnienie wyprawy tynkarskiej i malowania: 

 uzupełnienie tynków zewnętrznych wraz z wyprawą malarską po zakończonych 

robotach pokrywczych; 

 

c) opaska przy obiekcie wraz zez schodkami do obiektu i chodnikiem do furtki: 

 rozbiórkę istniejących schodków betonowych; 
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 wykorytowanie gruntu pod warstwy konstrukcyjne opaski i chodnika do furtki oraz 

schodków wejściowych; przyjęto opaskę szer. 0,5 m wokół obiektu, schody w obrysie 

istniejących, do furtki chodnik 2,0m; 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych gr. 15 cm pod nawierzchnię z kostki betonowej 
szarej; 

 montaż obrzeży betonowych trawnikowych 6x20 cm oraz 8x30 cm przy schodkach 

i chodniku - na ławie betonowej; 

 ułożenie nawierzchni opasek, chodnika i schodów z kostki brukowej szarej gr. 6 cm na 

podyspce cementowo-piaskowej; w kostce zabudować kształtki betonowe ściekowe 

pod rury spustowe; 

 

d) korekta w obrębie wnętrz: 

 uzupełnienie płyt gipsowych sufitów; 

 gruntowanie i malowanie ścian i sufitów farbą wewnętrzną o podwyższonej 

odporności na ścieranie; 

 dostawa i montaż 2 szt. kratek wentylacyjnych wraz z kanałem ocieplonym SPIRO; 

 

e) roboty porządkowe i towarzyszące: 

 zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy na czas robót; 

 zabezpieczenie obiektu w trakcie czas pokrywczych przed zalaniem; 

 wyrównanie terenu robót po zakończonych pracach budowlanych;  

 wywiezienie i utylizacja pozostałości z rozbiórek i robotach budowlanych; 

 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zakresem robót, przedmiarem 

i STWiOR oraz sztuką budowlaną. 

 

W ramach kosztów pośrednich Wykonawca jest zobowiązany m.in. do:  

 zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania 

niezbędnych materiałów  

 ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcą 

placówki, 

 przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów z rozbiórki,  

 Wykonawca przedstawi dokumenty utylizacyjne Zmawiającemu;  

 Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego porządkowania terenu prowadzenia robót 

oraz wyjazdu na drogę publiczną w trakcie i po zakończeniu prac,  
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 uzgodnienie z Inwestorem sposobu rozliczania za zużytą energię elektryczną i wodę 

oraz poniesienie kosztów zużytej energii i wody na potrzeby wykonanych robót; 

 

Uwaga: 

Inwestor nie pokryje kosztów odtworzenia wnętrz obiektu w przypadku zniszczenia podczas 

rozbiórek dachu oraz ewentualnego zalania; 

 

Załączniki: 

 Szkice inwentaryzacyjne. 

 Przedmiary robót. 

 STWiOR; 


