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WYMAGANIA OGOLNE



1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania

1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w zwigzku z zadaniem ,Remont dachu na budynku
wiejskim w Goérkach”. Budynek posadowiono u zbiegu dwu ulic gminnych na dzialce nr.ewid.
213 w Gorkach, gmina Pierzchnica, powiat kielecki, woj. Swietokrzyskie.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg powigzany jest z przedmiarem robot i
obejmuje:

01.00.00. Roboty rozbidrkowe i towarzyszace. CVP 45110000-1
02.00.00 Roboty ciesielskie CVP 45261100-5
03.00.00 Roboty pokrywcze CVP 45261000-4

45261400-8
04.00.00. Roboty tynkarskie CVP 45324000-4
05.00.00 Roboty malarskie CPV 45440000-3
06.00.00 Roboty ziemne CPV 45111200-0
07.00.00 Utwardzenia z kostki CPV 45232451-8

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco :

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z 0b0w1qzujqcym1 przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot;

Inspektora Nadzoru (dalej Inspektor) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w Jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu. Inspektor zostanie wyloniony w drodze przeprowadzenia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004
r- w terminie umozliwiajgcym rozpoczegcie przez niego pracy w chwili rozstrzygniecia przetargu
na wykonanie prac.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia Inspektora przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej, dotyczace sposobdw realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedmiar robot — wykaz elementow wycenianych przez Wykonawce, okres$lajacy ogodlnie
rodzaj i przyblizone ilosci robot , ktore maja zosta¢ wykonane.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Zakres robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacja
ST i poleceniami Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z cato$cia dokumentéw rysunkowych
1 opisowych dotyczacych projektu, aby pozna¢ zagadnienia dotyczace wszystkich branz, a co za
tym idzie wszystkie wynikajace z tego obowiazki .




W zakres robot Wykonawcey wchodzi w szczegdlnoscei :

- wykonywanie robdt rozbidorkowych i termomodernizacyjnych

- dostawa wszystkich materiatéw niezbgdnych do realizacji zadania, zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa, zaleceniami norm oraz technicznymi wymogami jako$ci narzuconymi przez
instrukcje producentéw i dokumenty zwigzane

- koordynacja prac w obrgbie roznych branz,

- kontrola zgodno$ci materiatow ze sobg 1 z elementami innych branz,

- utrzymanie porzadku i czysto$ci w obrebie placu budowy,

- wykonanie demontazu rusztowan i urzadzen dzwigowych,

- wywoz odpaddéw na biezgco w trakcie prowadzenia robot

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji przetargowej i ST.

1.5.3. Dokumentacja Przetargowa.

1.5.3.1. Dokumentacja zalaczona do dokumentoéw przetargowych.

Dokumentacja dofaczona do dokumentéw przetargowych, elementy zgodne z wykazem.
Elementy zataczone do dokumentéw przetargowych pozwalaja na okreslenie charakteru
1 zakresu robot.

1.5.3.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawca otrzyma po przyznaniu kontraktu minimum jeden egzemplarz dokumentacji na
roboty objete kontraktem oraz minimum jeden egzemplarz ST wielobranzowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie konieczne uzupelienie Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i1 specyfikacje techniczne na wiasny koszt
1 przedtozy je do Inspektora do zatwierdzenia. Jezeli w trakcie realizacji robot dokonane zostang
zmiany, zaakceptowane przez Inspektora, w stosunku do przekazanej Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach na koszt
wlasny 1 przekaze Zamawiajacemu.

1.5.3.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg i ST.

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesé
kontraktu (umowy), a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

Uznaje si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z kompletng dokumentacjg. W zwigzku z powyzszym,
Wykonawca nie bedzie mogt thumaczy¢ sie¢ nieznajomos$cig zakresu prac wszystkich branz,
ktoérych prace sa powigzane z jego branza.

Poprzez podpisanie umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania cato$ci prac zwigzanych
z jego branza, niezbednych do catkowitego zakonczenia robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozumie si¢ przez to réwniez te prace, ktore nie bytyby jasno zasygnalizowane

w przedmiarze robot, specyfikacji technicznej lub projekcie budowlanym.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swoja korzys¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktu (umowy), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca nie moze domagaé¢ si¢ dodatkowych kwot do kwoty ryczattowej kontraktu
w przypadku braku jakich§ obiektéw w kosztorysie, jezeli takowe obiekty sa widoczne
w projekcie budowlanym.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunku.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie
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w miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zgodna z obowigzujacymi przepisami i uzgodniona z Inspektora. Tablice beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres prowadzenia robot.

W trakcie prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostgpem osob niepowotanych. Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim
przebywajacym na terenie budowy w sposob uzgodniony z Inspektorem.

1.7. Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawa o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami) wytworcg
odpadéw jest Wykonawca 1 on bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z ich
unieszkodliwieniem, wynikajace z Ustawy.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostegpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robot lub przez jego personel.

1.9. Ochrona wlasnos$ci prywatnej i publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji, obiektow 1 urzadzen podziemnych i na
powierzchni gruntu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych instalacji i obiektow.

1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat w prawidlowym stanie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej optacie 1sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do realizacji od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego. Utrzymanie robot
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt i jego elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.

Poprzez normy 1 instrukcje przytoczone w Specyfikacjach nalezy rozumie¢: ,, Polskie Normy
(Instrukcje) lub odpowiednie Europejskie lub Miedzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane
w zakresie zgodnym z obowigzujacymi polskimi regulacjami prawnymi .”

2.0 Materialy.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji robot musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz 215 z podzn.
zmianami), a ich wykorzystanie na budowie powinno by¢ zgodne z dokumentami
dopuszczajacymi do stosowania



2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie materialow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie akceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci
do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skladania
materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy po uzgodnieniu z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

2.3.Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa i ST nie przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania
materiatdw w wykonywanych robotach.

2.4.Nazwy handlowe.

Wszelkie nazwy handlowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji nalezy
traktowa¢ jedynie jako definicj¢ standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do
zastosowania.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow 1 sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia wiadz, co od
przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciaggly bedzie o takim przewozie informowat
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow 1 sprzetu. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie przewidzianym
kontraktem. Wykonawca bedzie na biezaco usuwat, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie i1 wyznaczenie
wszystkich elementow zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie w naturze
doktadnosci wymiarow elementdéw opisanych w ST 1 dokumentacji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w trakcie wytyczenia,
wyznaczenia badz sprawdzenia wymiardw elementéw robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia,
wyznaczenia, wymiaréw elementow robot przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.



Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.Zasada kontroli jakoSci robaét.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zamierzong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot
1 jako$¢ materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek 1 badan materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatlow oraz robodt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, ST 1 odpowiednich normach.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
posiadaja wazng legalizacj¢ , zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Polskich Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi wyniki na pi$mie.

6.3. Certyfikacje i deklaracje.

Inspektora moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN.

W przypadku materiatléw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty s3 wymagane, kazda
partia dostarczona na plac budowy bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta lub dystrybutora. Wszystkie materiaty, ktore nie speilniajg tych wymagan, beda
odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujgce dokumenty :
- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty odbioréw robét ,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek — z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0. Obmiar robadt.

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg 1
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Za wyjatkiem sytuacji jasno okreslonych i
wyraznie opisanych w ST lub przedmiarze robot, obmiarowi podlegaja wylacznie roboty stale.
Roboty nalezy obmierza¢ netto do wymiarow przedstawionych w dokumentacji lub pisemnie
zleconych przez Inspektora, chyba ze inaczej opisano to lub nakazano w umowie. Obmiar robot
wykonuje Inspektor przy udziale Kierownika budowy. Wyniki obmiaréw nalezy wpisywac do
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ksiggi obmiarow. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora, przedstawionych na pismie. Obmiar robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celow ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszg by¢
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg.

Obmiary begda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumiaty i1 jednoznaczny.

8.0. Odbior robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy :

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czegsciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr pogwarancyjny,

8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidor powinien by¢
przeprowadzony bezzwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan i1 w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wedlug zasad odbioru koncowego. Odbioru robot dokonuje
Inspektora.

8.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ odbioru koncowego
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od daty potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania robdt z dokumentacjg i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W
przypadku niewykonania robdt poprawkowych lub uzupetiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszang wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty niezbedne do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujagce dokumenty :

- dokumentacje¢ podstawowg z naniesionymi zmianami (powykonawcza) oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe 1 ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

- kosztorysy powykonawcze 1 r6znicowe;

- wyniki badan i pomiaréw,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wszystkich wbudowanych materiatow,

- ewentualne dokumentacje wykonania robdt towarzyszacych i dodatkowych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot,

- instrukcje obstugi i konserwacji.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robot. Termin robdt uzupelniajacych i poprawkowych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9.0. Warunki ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest zaproponowana przez Wykonawce cena skalkulowana przez
Wykonawce na podstawie dokumentacji i Specyfikacji Technicznych.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
— robocizne¢ bezposrednig,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
— koszty posrednie zawierajace ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty budowy
1 eksploatacji placu budowy, koszty ubezpieczenia, dzierzawy terenu itp.;
— zysk kalkulacyjny Wykonawcy zwierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy takze
w okresie gwarancyjnym;
— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST
1 dokumentacji. Uzgodniona cena zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta
pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw wymienionych w warunkach umowy.

10.0. Przepisy zwiazanie.

— Ustawa Kodeks Cywilny (DZ.U. 2019 poz. 1145 z p6zn. zmianami);

— Ustawa Prawo budowlane (DZ.U. 2020 poz. 1333. z p6zn. zmianami).

— Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( (DZ.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zmianami);



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE I TOWARZYSZACE

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
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1. Wstep.
11. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace realizacji
robot wyburzeniowych i przygotowawczych na terenie inwestycji wymienionej w ST 00.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot przygotowawczych na terenie
inwestycji:

B.01.01.00. Rozbiorke pokrycia wraz z elementami wiezby dachowej;

B.01.02.00. Rozbiorke schodkow betonowych;

B.01.03.00. Demontaze drzwi na strych z oS$cieznicami;

B.01.04.00. Wywozke elementow z rozbiorki i utylizacje.

1.4.0Kkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST-00.Wymagania ogélne. Ogélne wymagania dotyczace robot podano
w ST 00.

2. Materialy pochodzace z rozbiorki:

- wyroby z azbestu (eternit) z pokrycia dachowego;

- gruz betonowy, zelbetonowy i ceglany z rozbieranych elementow,

- elementy drewniane — fragmenty wigzby dachowej, drzwi drewniane;
- ziemi¢ z wykopow;

3. Sprzet.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem: mtotami wyburzeniowymi, mtotami

kujacymi, pila do cigcia betonu i zelbetu, pila mechaniczng do wycinki drzew, samochodami do
wywozu odpadow, samowyladowczymi, kontenerowymi, kontenerami do gromadzenia odpadow
na placu budowy, rusztowaniami, spycharka, drobnym sprz¢tem pomocniczym.

4. Transport.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone. Zalecany jest transport w zamknietych kontenerach.

Do czasu wywiezienia odpady powinny by¢ sktadowane w kontenerach.

5. Kontrola jakosci robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z Dokumentacja i obowigzujacymi przepisami. Na
zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow.

6. Wykonanie robot.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byl ich wywoéz
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow). Przewoznik
powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadow. Odpady nalezy utylizowac
W sposob 1 w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

Demontaz oraz utylizacj¢ wyrobow zawierajacych azbest, w tym wypadku pokrycia dachowego
z eternitu, nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow 1 warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 ze
zmianami). W tym: Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunigciu wyrobow
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zawierajacych azbest z miejsca, obiektu, a takze z terenu prac obowigzany jest do zgloszenia
zamiaru przeprowadzenia tych prac wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego, wlasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy oraz wlasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu, w
terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiaru sg jednostki ujete w przedmiarze robot;

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST 00.

Wykonawca przedtozy obowigzujace dokumenty dokumentujgce wtasciwg utylizacje materiatow
zawierajacych azbest.

9. Podstawa platnosci.
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.

9.2. Cena robot

Obejmuje -w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejsza specyfikacja:
-wyznaczenie zakresu prac,

-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
-zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria,

-zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
-przeprowadzenie demontazu, rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
-oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie
odpaddéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,

-selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

- zatadunek odpadow,

-zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadow do miejsca utylizacji,

-utylizacj¢ odpadow.

10. Przepisy zwiazane.
Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP 1 ochrony srodowiska, w tym:

— Ustawa o odpadach ( Dz. U. 2013 nr 62 poz. 21 ze zmianami);

— Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 ze zmianami);

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 ze zmianami;

oraz wynikajace z nich przepisy szczegodtowe 1 rozporzadzenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE

CPYV 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
realizacji robot ciesielskich.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci zaliczane do robdt
ciesielskich umozliwiajace wykonanie konstrukcji dachowych drewnianych przewidzianych w
projekcie budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot ciesielskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robot objetych SST.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot ciesielskich:
B.02.01.00 Wymiana fragmentéw oraz uzupelnienie wiczby dachowej i zadaszenia;
B.02.02.00 Wymiana olacenia i montaz kontrlat pod pokrycie;

B.02.03.00 Wykonanie podkonstrukcji i obudowy podbitki;

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy

realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

1.3. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Og6lng ST

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST00. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot ciesielskich:

1. przygotowanie i montaz nowych elementow wigzby dachowej w miejsce
uszkodzonych wraz z nadbitka krokwi pod okapy i zadaszenie schodow;
wymiana otacenia dachu oraz montaz kontrlat pod pokrycie;
montaz ofoliowania;
montaz podbitki wraz z odeskowaniem pod wiatrownice i orynnowanie;
wymiana drzwiczek na strych wraz z o$cieznicami;
roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem budowlanym, pozostalymi SST 1 poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

kW

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
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2. Materialy.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST00.

2.2 Drewno.

Materiatem zastosowanym do wykonania wigzby dachowej budynku beda krawedziaki sosnowe
z drewna klasy C27. Nie wolno stosowa¢ innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji
wigzby dachowej mogg mie¢ wilgotno$¢ maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno
na w/w konstrukcje mialo widoczne zepsute i smotowe sgki, sinizng, rdzenie podwojne,
czerwien, zgnilizne mickka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe i piorunowe.
Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym. Wszystkie
zastosowane elementy drewniane wykona¢ z drewna impregnowanego preparatami grzybo- i
ognio- chronnymi.

Dodatkowo podbitka oraz drzwi na strych impregnowane w kolorze do ustalenia z
zamawiajacym - nalezy zastosowac deski elewacyjne z drewna sosnowego montowane na pioro
wpust. Konstrukcje wykona¢ z drewna konstrukcyjnego.

2.3 Laczniki.
Do faczenia elementdéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe takie jak
gwozdzie, sworznie, wkrety 1 §ruby stalowe.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robadt.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 . Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady ogodlne wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wigzba dachowa.

5.2.1. Przygotowanie wi¢zby dachowej.

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobka powinny by¢ sktadowane na
rownych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegolne jej elementy nie
stykaty si¢ ze soba. Czota poszczegolnych krawedziakéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez
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ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem
powinny by¢ zabezpieczone srodkami impregnacyjnymi metoda kapielowa. Widoczne elementy
konstrukcji dachu muszg by¢ przestrugane. Podczas obrobki elementéw konstrukcji czynnosci
elementow powtarzajacych sie wielokrotnie nalezy wykonywaé grupowo (np.: $cigcia koncow,
nawiercanie otwordw itp.). Po obrébce wszystkich elementow nalepy wykonaé prébny montaz
elementdw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastgpnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie,
ktore ma na celu okreslenie miejsca zestawu w calej konstrukcji. Montaz poszczegdlnych
elementow wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. Uznania
wykonawcy zaakceptowanego przez Inspektora).

5.2.2 Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robot ciesielskich.

Roboty ciesielskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementdw podlegaja powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

5.2.3. Badania materialow.

Badaniem objete beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

- gestos¢ pozorna,

- wilgotnos¢,

- wytrzymato$¢ na zginanie, rozcigganie i $ciskanie,

- twardos¢.

Probki do badan powinny by¢ pobrane z materiatow losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomocag tradycyjnych metod badawczych w obecnosci
Inspektora. Wyniki badah nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy.
Odchylenia migdzy tymi danymi dyskwalifikujg badany materiat do uzycia.

5.3. Wykonanie montazu podbitki

Deske nalezy zamontowac na ruszcie drewnianym. Do konstrukeji rusztu, na ktérym montowane
sa pozniej deski elewacyjne stosuje si¢ taty obrzynane, o przekroju ok. 30 x 50 mm z tego
samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktorej wykonana jest wlasciwa elewacja.
Lata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udzwigna¢ ci¢zar desek podbitki, ale réwniez
powstrzymywac¢ obcigzenia, wynikajace z sity wiatru oraz z sily pracujacego drewna (jest
naturalng cechg drewna, ze pod wplywem zmieniajacych si¢ warunkow atmosferycznych
pracuje). Dlatego tak istotne jest solidne wykonanie i zamontowanie konstrukcji rusztu. Do
mocowania desek elewacyjnych nalezy stosowa¢ wkrety ze stali szlachetnej, ktorych dltugos¢
jest co najmniej dwa razy dtuzsza niz grubo$¢ montowanej deski. Stosowanie wkretow ze
zwyktej stali moze prowadzi¢ do przebarwienia drewna. Podczas montazu szczegdlng uwage
nalezy poswigci¢ tym miejscom, w ktoérych drewno narazone jest na bezposredni kontakt z woda
(np. rynny, parapety). Miejsca, w ktdrych zamierzamy wkrecaé wkret zaleca si¢ uprzednio lekko
nawierci¢ wiertarkg aby zapobiec pgknieciu deski. Zaleca si¢ aby gtowka wkretu nie wystawat
ponad powierzchni¢ deski, ale réwniez, aby nie wchodzita zbyt gleboko. Wkretow nie nalezy
montowaé tuz na koncu deski — powinno si¢ zachowa¢ co najmniej 10 cm odstep od krawedzi
(dzigki temu unikamy powstawania peknig¢).Do wykonczenia naroznikow stosowaé mozna
specjalne listwy wykonczeniowe. Sg one tatwe w montazu i bardzo efektowne. Alternatywa dla
stosowania listew wykonczeniowych jest przycinanie desek na naroznikach pod katem 45°.
Sposéb montazu desek elewacyjnych: pidro-wpust z tagcznikami niewidocznymi.

5.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode Inspektora
co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi
by¢ usuniety. Przed rozpoczgciem napraw i zamdéwieniem materiatdéw nalezy okresli¢ technike
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naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ 1 przekonsultowac z Inspektorem.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- Jako$ci zastosowanego drewna,

- Jako$ci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukeji,

- Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,

- Doktadno$ci montazu poszczegdlnych elementow konstrukcji.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot ciesielskich z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow roboét.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3: 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

8 . Odbior robét .
Ogo6lne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w ST00. Odbior robdt polega na
sprawdzeniu wymiardw oraz jako$ci wykonania robot ciesielskich.

9 . Podstawa platnosci.

Podstawy ptatno$ci zgodne z umowa, obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow 1 innych czynnikow produkc;ji.

- wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- wykonanie nowych wigzb dachowych,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

10. Przepisy zwigzane.

Budownictwo ogdlne- Tom 2.

Konstrukcje z drewna 1 materiatow drewnopochodnych.

Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryc¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty.
45261400-8 Pokrywanie.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku.

B.03.01.00. Pokrycie blacha powlekana dachéwkowa.
B.03.02.00. Obraébki blacharskie (w tym orynnowanie).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST00.

2.2. Wymagania szczegélowe.

Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.5. Paroizolacja
Na kontriatach - folia paroprzepuszczalna PE — min. 0,2mm zbrojona, mocowana mechanicznie.
Reakcja na ogien — Klasa E.

2.6. Blacha powlekana

Do wszelkich obrobek blacharskich na dachu: obrobek kominow, czap kominowych, rynien i rur
spustowych. Blacha powlekana ptaska oraz falista powinna odpowiada¢ normom branzowym.
Grubos¢ blachy min. 0,5 mm. Blacha zabezpieczona folig przed transportem;

Dopuszczalne sg gotowe prefabrykaty z blachy o tej samej grubosci.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla

tego zakresu robot.

4. Transport.
4.1. Blachy

Zatadunek 1 transport blach zaleca si¢ przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych. Zar6wno
paczki, jak 1 luzne arkusze na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem. W
przypadku zatadunku i roztadunku pojedynczych arkuszy blachy nie nalezy przesuwac jednego
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arkusza po drugim. Pozwoli to unikna¢ uszkodzen mechanicznych. Paczki blach nalezy
skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Minimalna odleglos¢ od podtoza
wynosi 20cm. Maksymalna wysokos$¢ sktadowania: trzy warstwy (paczki jedna na drugiej),
rozdzielone fatami. Blachy i taSmy miedziane sa pakowane na paletach drewnianych. Tasmy na
palecie uktadane s3 zazwyczaj z osig poziomg ("okiem w bok") i owijane folig stretch lub
termokurczliwa.

4.2. Progi przeciwsniezne i orynnowanie.

Zatadunek i transport zaleca si¢ przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych. Wszystkie paczki
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem. Paczki sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych.

5. Wykonanie robot.

5.1 Ukladanie blachy.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi ukladane na cigglym podtozu
powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu
powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciaglej konstrukc;ji.
Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny speiniaé
wymagania normy PN-EN 505:2002. Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z
powlokami metalicznymi powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.
Wyroby samonos$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje¢ sa produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachowkowym. Laczenie samono$nych profilowanych wyrobow z blachy
stalowej z powtokami jw. wykonuje si¢ na zaklad. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrgbie
konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

. blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
cigcia za pomocg pily lub nozyc do blach; nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub
innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperaturg - ze wzgledu na korozj¢
miejsc cigtych.

. po cigciu 1 wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach,
o blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomoca wkretdw samonawiercajacych

do lat drewnianych lub metalowych; wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzegtem,
zwracajac uwagge, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek EPDM; podktadka powinna nieznacznie
wystawac poza brzeg gornej podkiadki stalowej; wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku
wglebienia, w dolnej fali; powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachowek, za$ przy okapie 1 w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na
bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

. przed montazem blach dachowkowych nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastgpnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu; pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza; pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat montazu; po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

. pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
moglto swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,
. niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy 1 okapu za pomocg specjalnych

uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu; w przypadku dachow
ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdluz catej kalenicy i
okapu, zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy; kalenice dachow o
kacie nachylenia potaci powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne
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czesci fal,
. wszystkie uszkodzenia powtok powstale w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawowa.

W pokrycie wbudowa¢ wywiewki i elementy wentylacyjne.

5.2 Laty i kontrlaty

Po zdjeciu istniejacego pokrycia z blachy nalezy zdemontowac istniejgce taty drewniane .
Nastepnie rozebra¢ deski okapowe. Na istniejace krokwie po ich miejscowej wymianie i
uzupehieniu z goéry nalezy nabi¢ listwy o wymiarach 8 x 7cm wzdluz krokwi, i na nich utozy¢
foli¢ przeciwwilgociowa PE — 0,2mm paroprzepuszczalng. Nast¢gpnie nalezy umocowaé
kontrtaty o wymiarach 8 x 7cm wypuszczajac je poza Obrys budynku ok. 60cm. Wysuni¢te
cze$ci kontrlat bedg stanowily element konstrukeji okapu. Dopiero na kontrfatach mocujemy taty
3,5cm x Scm w odstepie co 24cm.

Drewno zabezpieczy¢ do stopnia NRO za pomocg preparatu chemicznego metoda kapielows.
W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen:

. faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi
ocynkowanych,
. pierwsza late umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale rownolegle do niej, z rozstawem

odpowiadajagcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3 Ukladanie folii i membran

Foli¢ nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 oC, nie nalezy uktada¢ folii w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze. Sposob ukladania: tgcznikami mechanicznymi lub metoda zgrzewania — na zaktad.

5.4 Obrobki blacharskie, ukladanie:

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych, zawilgoconych podlozach. W
przypadku zamoknigcia 1 wystgpienia plam w czasie transportu, nalepy go bezwarunkowo
wysuszy¢ przed magazynowaniem. Blach¢ mocowa¢ mechanicznie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robo6t nie
mozna wykonywa¢ na oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy
pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w
taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

5.5. Montaz orynnowania

— W dachach z odwodnieniem zewne¢trznym w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

— Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

— Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

— Rynny 1 rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
1462:2001, PN-B-9470L1999 i PN-B-94702:1999.

6. Kontrola jakosci
- Na zlecenie Inspektora nadzoru wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania tych materiatéw,
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ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy na wlasny koszt.

- W czasie wykonywania robot szczeg6lnie wazna jest biezaca kontrola robdt zanikajacych
(ulegajacych zakryciu).

- Badanie materialow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce
materiatdéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 SST.

- Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spehlienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i SST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidlowos$ci wykonania wzmocnienia poszycia dachu,

— prawidtowosci wykonania montazu faw i stopni kominiarskich na dachu.

- Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

- Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg robot jest m2 pokrytej powierzchni,

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbior podloza.

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia dachu, sprawdzenie rowno$ci powierzchni podtoza nalezy
przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowg. Przeswit mi¢dzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robét pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza ,

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnos$ci wykonania poszczego6lnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbioér czesciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materialéw 1 wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich.

22



9. Podstawa platnosci

Zgodnie z umowga. Cena obejmuje:

przygotowanie,zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.

PN-97/B-02851-1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - tom I , wyd.
Arkady, Warszawa 1989-1990

PN-EN /506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okladziny tynkowej
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru muréw z materialéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie murdéw zewngtrznych 1 wewnetrznych obiektow tzn.:

B.05.01.00. Uzupelnienie okladzin stropu z g/k;

B.05.02.00. Uzupelnienie tynkow Scian

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
Bloczki z betonu komérkowego gr. 12 1 24 cm

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Siatka tynkarska z wildkna szklanego odporna na dziatanie alkalii (pod tynk cementowo-
wapienny)

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu.

4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

Bloczki dostarczone na plac budowy nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem i wptywem warunkow
atmosferycznych (deszcz, $nieg, itp.). Nalezy przechowywac¢ na ofoliowanych paletach, nie
wolno sktadowac ich bezposrednio na ziemi.

5. Wykonanie robot.

Okladziny systemowe z g/k

Konstrukcja rusztu oktadziny jest zbudowana z profili nosnych CW 1 UW. Elementy nosne
mocowane s na listwach elastycznych i pokrywane oktadzing z plyt g/k. Z uwagi na montaz w
pom. nieogrzewanych w sasiedztwie wiezby dachowej zastosowac ptyty gr. 12 mm wodo 1
ogniochronne.

Tynki

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty rozbiorkowe i montazowe.W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robdot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
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zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji tlhustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Sprawdzenie podioza powinno nastgpi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i zaleceniami
producenta. Podtoze musi by¢ suche, niezamarznigte, niepylace, niehydrofobowe, wolne od
wykwitow, nosne 1 wolne od luznych czastek.

Sciany z cegly - potozenie tynku w dwoch warstwach

Sciany betonowe — zastosowa¢ obrzutke wstepna z przerwa technologiczna 3 dniowa.

Swiezo otynkowane powierzchnie utrzymywaé w stanie wilgotnym przez ok 2 dni.

Przy pokrywaniu duzych powierzchni nalezy stosowac nacig¢cia kielnig na catej gr tynku.

Sucha zaprawe przechowywac na paletach w miejscach suchych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Plyty g/k

— sprawdzenie zgodnosci rodzaju ptyty z zamoéwieniem,

— sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen na powierzchni ptyty.

6.2. Tynki

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnos$ci rodzaju tynku z zamoéwieniem
- sprawdzenie szczelno$ci opakowan firmowych

- sprawdzenie wazno$ci produktow

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Odbiér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot
wykonczeniowych. Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robodt
zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci.

Zgodnie z umowg. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian;

- wykonanie tynkow;

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

CPYV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:

B.06.01.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje 1 mul.

2.2. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla
poszczegbdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.3. Srodki gruntujace
Przed natozeniem powlok na $ciany wykona¢ gruntowanie preparatem gruntujacych

2.4. Farba krzemianowa do wnetrz i na zewnatrz

Wodorozcienczalna farba do malowania $cian i1 sufitow, przeznaczona do wnetrz i na zewnatrz.
Podwyzszona odpornos¢ na grzyby i wilgoc¢;

Nie wymaga rozcienczania, gotowa do uzycia.

Stopien potysku: mat

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w
temp. powyzej +5st C.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi

w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
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by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian
1 sufitow mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu 1 brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ 1 ponownie wypetic¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.2. Wykonywania powlok malarskich

Farbe przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilo§¢ warstw
2. Pod farbe nie gruntowa¢ mlekiem wapiennym. Naklada¢ jedynie dedykowany gruntownik.
Schnigcie farby ok. 2 godz, nastgpng powtoke naktada¢ po uptywie 4 godzin. Stosowac na jedne;j
powierzchni farbg z tej samej partii produkcyjnej, sasiadujace ze sobg powierzchnie malowa¢ w
jednym cyklu metodg mokre na mokre.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
dotadowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢
nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania: nie wczes$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powloki
czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
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projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr roboét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, braku przeswitu i1 dostrzegalnych skupisk Iub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych
ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig¢
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

9. Podstawa platnosci

Placi sic za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 1 pobieranie probek.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wehodza:

B.09.01.00. Wykopy.

B.09.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.09.03.00. Zasypki.

B.09.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Grunty do wykonania podkladu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

faczna zawarto$¢ frakceji kamiennej i zwirowej do 50%,

zawartos$¢ frakcji pytowej do 2%,

zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdéw budowlanych
itp.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprz¢tu odpowiedniego dla tego
rodzaju robot.

4. Transport.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je rozmiescié

rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnoS$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
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zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdéw budowlanych i §mieci.

(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami,
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakos$ci robot.

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie 1 odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podlozu

- wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ 1 réwnomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ 1 rtownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob 1 jakos$¢ zageszczenia.
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7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — [m’]

— podktady i nasypy — [m°]

— zasypki — [m?]

— transport gruntu — [kpl z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci.
B.02.01.00 — Wykopy

Cena obejmuje:

— Wwyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
wykonawca ustali miejsce odwozu mas ziemnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj.

ustawg o odpadach i ustawg Prawo ochrony §rodowiska,

B.02.02.00 — Wykonanie podkladow i nasypow

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagg¢szczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie 1 wyrownanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 UTWARDZENIA Z KOSTKI

CPV 45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
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1. Wstep.

1 1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace prac przy
zagospodarowaniu terenu zwigzanych z wykonaniem opaski z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
B.07.01.00 Wykonanie nawierzchni utwardzonych;

1.4.0Kkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST-00.00.00. Wymagania ogélne. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST 00.00.00.

2. Materialy .

2.1. Betonowa kostka brukowa szara gr 6 cm.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobat¢ techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow). Powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym
w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen powinna mie¢
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z
ponizszymi

wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchyleniami od wymiarow:

— dhugos¢ 1 szerokos¢ + 3,0 mm, g

-grubos$¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) morozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania 1 rozmrazalnia probek w 3 % roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:

-préobki nie powinny wykazywac peknigé i zarysowan powierzchni licowych,

-taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow 1 krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5 % masy probek nie zamrazanych,

-obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wigksze niz 20 %,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczac 5 %,

5) $cieralnos$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysoko$ci, nie powinna
przekracza¢ wartosci 4,5 mm dla klasy ,,35”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosié¢ nie mniej niS 50 jednostek
SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec¢ 1 ubytkow
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ rdwne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego 1 uszkodzenia powierzchni
nie powinny przekracza¢ wartosci:

Gatunek 1:

1) Stan powierzchni licowe;:

36



-tekstura - jednorodna w danej partii ,

-rysy 1 spekania -niedopuszczalne,

-kolor wg katalogu producenta -jednolity dla danej partii,

-przebarwienia -dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce,
-plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg - niedopuszczalne,

-naloty wapienne - dopuszczalne,

2) Uszkodzenia powierzchni bocznych:

-dopuszczalna liczba w 1 kostce - 2,

-dopuszczalna wielko$¢ (dlugosc¢ 1 szerokos¢) -30 mm * 10 mm,

3) Szczerby i uszkodzenia krawedzi i naroSy przylicowych - niedopuszczalne,
4) Uszkodzenia krawedzi pionowych,

-dopuszczalna liczba w 1 kostce - 2,

-dopuszczalna wielko$¢ (dtugosc¢ 1 gtebokos¢) -20 mm, 6 mm,

Sktadowanie kostek.
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkag moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane 1 odwodnione.

2.1. Obrzeze.
Wymagania jak dla kostki betonowe;.

2.5. Cieki z prefabrykowanych elementow betonowych.
Wymagania jak dla kostki betonowe;.

3. Sprzet.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzctu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢gcznie. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wykonanie matej architektury dowolny drobny sprzet pomocniczy.

4. Transport.

Kostke betonowa mozna transportowac tylko na paletach dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiaggniegciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Pozostate elementy transportowa¢ dowolnymi §rodkami transportu, zabezpieczone przez
uszkodzeniem, przesuwanie, zgnieceniem, przewroceniem.

5. Kontrola jakoS$ci robot.

5.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent elementow
betonowych posiada aprobate techniczna.

5.3. Badania w czasie robot.

5.3.1. Sprawdzenie podloza.

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla: - glebokos$ci koryta: - o szerokosci do
3 m: £ 1 cm, - o szeroko$ci powyzej 3 m: = 2 cm, - szerokos$ci koryta: + 5 cm.
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5.3.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

5.3.3. Sprawdzenie wykonania opaski.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania opaski z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej
ST: - pomierzenie szerokos$ci spoin, - sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania), -
sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin, - sprawdzenie, czy przyjety kolor nawierzchni
jest zachowany.

5.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

5.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatag 4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

6. Wykonanie robét.

Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej:

- wykorytowa¢ grunt wzdtuz podmurdéwki obiektu na gtebokos¢ 30 cm

- wykona¢ podbudowe z kruszywa o gr. 15 cm;

- wykona¢ podtoze z podsypki cementowo — piaskowej;

- utozy¢ kostke brukowa

- opaske wykonczy¢ w poziomie bruku obrzezem betonowym o wymiarach 20x6 cm na
fawie betonowej ze spoinami wypelionymi zaprawg cementowg

- spoiny nawierzchni zasypac piaskiem

— opaski uktada¢ w obrgbie budynku zajmowanego przez pom. $wietlicy.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢gpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
utyciu szczotek recznych lub mechanicznych i1 przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do
ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Opaska z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji i moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiaru s3:

- metr kwadratowy [m2] wykonanej opaski z kostki betonowej wraz z podbudowa

8. Odbior robot.
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00.
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9. Podstawa platnosci.
Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwiazane.

1. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku .

2. PN-EN 1338; 2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan .
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