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2. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Gmina Pierzchnica Data:
: sierpien
ul. Urzednicza 6 2020r.

26-015 Pierzchnica

OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy

Instalacja tablicy interaktywnej (infokiosku) wraz z zasilaniem z sieci
elektroenergetycznej nn oraz instalacja kamer monitoringu na istniejacych
latarniach wraz z infrastruktura komunikacyjna na Ryneku w Pierzchnicy Dz. nr
ewid. 1611/1, 1611/3, 1611/4, 1611/5, 1582 obre¢b 0001 Pierzchnica, jednostka ewid.
Pierzchnica - miasto, powiat kielecki, woj. Swietokrzyskie.

Zgodnie z ustawg z dnia 1994.07.07 Prawo budowlane, ELEKTRON Rafat Stradomski
o$wiadcza, ze:
1. Wymienione prace projektowe zostalty wykonane z umow3 i sg kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu majg stuzyc¢.
2. Wymienione prace projektowe wykonane zostaty zgodnie z wymaganiami w/w

ustawy, obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Ireneusz Szafirowski mgr inz. Rafat Stradomski
upr. bud: SWK/PWOE/0101/12
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3. STRONA INFORMACYJNA.
3.1. Inwestor.

Gmina Pierzchnica, ul. Urzednicza 6, 26-015 Pierzchnica.

3.2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

a) umowa nr RI.25.2019-M zawarta w dniu 26 sierpnia 2019r. pomi¢dzy Gmina Pierzchnica, ul.
Urzednicza 6, 26-015 a wykonawca: Elektron Rafal Stradomski z siedzibg w Podlesie 40, 26-015
Pierzchnica wraz z pézniejszymi ankesami,

b) wytyczne projektowe dla zadania: Poprawa funkcjonalno$ci Rynku (monitoring, punkt z
darmowym dostepem do WI-Fi, tablica interaktywna zasilana na energi¢ stoneczng), realizowanego
w ramach zadania budzetowego pn.: , Inwestujemy w przysztos¢ — Rewitalizacja Pierzchnicy”

¢) wizja lokalna w terenie,
d) mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodet¢ Antoniego Czwakiela z dnia

31.07.2019
e) decyzja powiatowego zarzadu drég znak: PZD.600.427.2019.MS z dnia 27.09.2019r.
f) decyzja Nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: R.1.6733.13.2019 z dnia 27.01.2019r.
g) decyzja nr 88A/2020 konserwatora zabytkéw znak: ZN.UR.5142.2.18.2020 z dnia 19.03.2020r.
h) protokét z narady koordynacyjnej GN-II1.6630.276.2020 z dnia 06.05.2020r.

1) decyzja nr 946/2020 o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwoleniu na wykonanie rob6t budowlanych

znak: B-1I1 6740.62.12.2020 z dnia 05.06.2020r.

J) obowigzujace normy, normatywy i literatura fachowa,

k) obowiagzujace w Polsce regulacje prawne.
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4. Wyszczegolnienie

4.1. Celi zakres opracowania

Celem przedsigwzigcia jest poprawa funkcjonalnosci Rynku poprzez instalacj¢: monitoringu,
punktu darmowego dostgpu do WI-Fi, tablicy interaktywnej, realizowanego w ramach zadania
budzetowego pn.: ,,Inwestujemy w przyszio§¢ — Rewitalizacja Pierzchnicy”

W zakresie rob6t budowlanych, zostanie wykonane:

- instalacja tablicy interaktywnej (infokiosk) z punktem dostgpowym Wi-fi,

- montazu pigciu kamer wraz z infrastrukturg na istniejgcych latarniach w celu monitoringu,

- ulozenia kabla nn od istn. rozdzielnicy do tablicy interaktywnej w celu jej zasilenia.

3.2. _Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu wykonania przedsiewziecia.

Catos$¢ przedsiewzigcia zlokalizowana jest na gruntach, do ktérych Inwestor posiada prawo do
dysponowania nimi na cele budowlane (wtasnosc).

Rynek znajduje si¢ na dziatce nr: 1611/1, 1611/4, obreb 0001 Pierzchnica, jednostka ewid.
Pierzchnica - miasto, powiat kielecki, woj. Swietokrzyskie, ktérej wiascicielem jest Gmina
Pierzchnica, natomiast dziatki nr 1611/3, 1611/5, 1582 sg drogami w obrebie 0001 Pierzchnica,
jednostka ewid. Pierzchnica - miasto, powiat kielecki, woj. Swigtokrzyskie ktorej wilascicielem jest
Powiat Kielecki, a zarzagdca Powiatowy Zarzad Drog ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce na ktérg
wydat decyzj¢ zezwalajaca znak: PZD.600.427.2019.MS.

4.2. Lokalizacja inwestycji
4.2.1. Lokalizacja

Rynek w Pierzchnicy zlokalizowany jest w miejscowosci Pierzchnicy pomigdzy drogami
powiatowymi nr 0355T i 0353T.
Tablica interaktywna oraz kabel ziemny nn zasilajacy infokiosk zostang zainstalowane na dziatce
ewidencyjnej nr 1611/1, natomiast instalacja kamer wraz antenami komunikacyjnymi odbedzie si¢
na istniejacych lampach zlokalizowanych na dziatkach ewidencyjnych nr 1611/3, 1611/4, 1611/5
oraz 1582.
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4.3. Opis Projektu Zagospodarowania Terenu

4.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na rynku w Pierzchnicy przy drodze powiatowej pomiedzy Kielcami a Chmielnikiem znajduje
sie przystanek autobusowy z kioskiem gazetowym, wiatg przystankowa, tablicg z mapg i stupkiem z
panelami fotowoltaicznymi. Centrum Rynku porosniety jest wysokim drzewostanem z alejkami,
tawkami, po $rodku znajduje si¢ fontanna. Rynek mozna objecha¢ w okoto droga powiatowg oraz
gming. Przy drogach zlokalizowane na chodnikach latarnie oswietleniowe.

4.3.2. Projektowane Zagospodarowanie Terenu

Na Rynku w Pierzchnicy planuje si¢ zabudowg tablicy interaktywnej (infokiosku) na chodniku
pomiedzy istniejacym przystankiem a tablica z mapa gminy. Wewnatrz obudowy infokiosku
zostanie zabudowany punkt dostgpowy darmowego wi-fi.

Tablica interaktywna zasilana bedzie podstawowo z energii stonecznej z zamontowanego
panelu fotowoltaicznego w gdrnej czesci infokiosku bedacego czescig calej tablicy, za$ rezerwowo
z elektrycznej instalacji znajdujacej si¢ w gtebi parku.

W celu wykonania zasilania rezerwowego infokiosku zostanie wykonane zasilanie elektryczne

kablem ziemnym nn z istniejacej rozdzielnicy nn zlokalizowanej w gtebi parku.
W celu poprawy bezpieczenstwa wykonany zostanie rowniez monitoring polegajacy na montazu
kamer wraz z antenami komunikacyjnymi na istniejacych latarniach. Zasilanie kamer zostanie
wykonane z przygotowanych dedykowanych obwoddéw, natomiast komunikacja z kamer zostanie
zrealizowana bezprzewodowo.

Powyzsze aparatura zostata na niesiona na rzut mapy zasadniczej rysunek 2.
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4.4. Rodzaj, zakres i sposob wykonania robot budowlanych

4.4.1. Zakres wykonywania robdt

Roboty budowlane sg robotami typowymi zapewniajagcymi odpowiedni stan techniczny
budowali wraz z bezpieczng jej eksploatacja.

Gléwnym zakresem prac budowlanych bedzie:

- montaz tablicy interaktywnej zasilanej z energii stonecznej z darmowym punktem

dostepowym wi-fi na chodniku pomigdzy istniejacym przystankiem a tablica z mapa gminy,

przykotwiong do istniejgcych ptyt chodnikowych ,

- wykonanie zasilania rezerwowego kablem ziemnym nn kiosku multimedialnego 1 punktu

dostgpowego wi-fi z rozdzielnicy zlokalizowanej w gtebi parku,

- montaz kamer wraz antenami komunikacyjnymi na istniejgcych latarniach.

4.5. Informacja o ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Na przedmiotowe zadanie zostata wydana decyzja lokalizacyjna Nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego znak: R.1.6733.13.2019 z dnia 27.01.2019r.

Zgodnie z decyzjg teren inwestycji znajduje si¢ w zasiegu uktadu urbanistycznego wpisanego
do Rejestru Zabytkéw.

4.6. Zgodnos¢ inwestycji z decyzjami administracyjnymi

Projektowana inwestycja w swoim zakresie zostata zaprojektowana i nalezy ja wykonywac¢ zgodnie

z nastepujacymi decyzjami administracyjnymi:

- Decyzja Nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: R.1.6733.13.2019 z dnia
27.01.2019r.

- Decyzja powiatowego zarzadu drég znak: PZD.600.427.2019.MS z dnia 27.09.2019r.

- Decyzja nr 88 A/2020 konserwatora zabytkéw znak: ZN.UR.5142.2.18.2020 z dnia 19.03.2020r.

4.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.

Projektowana inwestycja zlokalizowana poza obszarami eksploatacji gérniczej i nie przewiduje si¢
wystgpienia niekorzystnych zjawisk geologicznych.

4.8. Okreslenie obszaru __ oddzialywania __ obiektu oraz __dane techniczne
charakteryzujace jego wplyw na srodowisko, obiekty sasiednie oraz na zdrowie
ludzi.

Odziatywanie obiektu budowlanego ogranicza si¢ do obszaru opracowania i nie wychodzi poza

obszar dziatek inwestycyjnych. Szczegétowe okreslenie obszaru oddziatywania zostalo zaznaczone
na mapie do celéw projektowych, na ktérej sporzadzono Projekt Zagospodarowania Terenu.
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Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o ktérym
mowa w art. 135 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodoewiska

4.9. Oddzialywanie na Srodowisko oraz higiena i ochrona zdrowia

Wszystkie planowane dziatania instalacyjne nie bgda oddzialywaé negatywnie na zdrowie
ludzi, roslin, zwierzat, grzybéw i siedlisk przyrodniczych, wodg¢ i powietrze.

4.9.1. Ochrona powietrza atmosferycznego

Na etapie realizacji prac remontowych emisja spalin wprowadzanych do powietrza przez
pojazdy 1 urzadzenia budowlane nie bg¢dzie negatywnie oddzialywa¢ na otoczenie. Maszyny i
pojazdy silnikowe beda wprowadza¢ spaliny do powietrza okazjonalnie, jedynie podczas
wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci oraz dowozu 1 wywozu materialéw budowlanych z
budowy. Na kazdym etapie realizacji emisja zwigzana z pracg sprz¢tu uzytego podczas realizacji
inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci
dla niekt6érych substancji w powietrzu.

Na etapie eksploatacji inwestycja bedzie charakteryzowata si¢ brakiem emisji substancji w
jakiejkolwiek formie.

Nowoprojektowane urzadzenia beda wykorzystywaty odnawialng energi¢ elektryczng
1 w znikomym stopniu pobieraly z sieci energetycznej.

4.9.2. Oddzialywanie zwiazane z halasem

Prace remontowe z uzyciem sprzetu cigzkiego beda prowadzone w porze 6:00-22:00.
Odlegtos¢ do najblizszego zabudowan, jak rowniez maty zakres prac wskazuja na matg ucigzliwo$¢
hatasu podczas realizacji przedsigwzigcia. Poziom mocy akustycznej poszczegdlnych zrddet hatasu
(pracujace urzadzenia i maszyny), ktére zwigzane bgda z pracami budowalnymi wynosza:

* Dla mtota elektrycznego 90dB

* Dla podnos$nika spalinowego 60dB
W okresie realizacji i eksploatacji projektowanego przedsiewzigcia nie wystgpi przekroczenie
pozioméw dopuszczalnego hatasu zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie wartosci poziomu hatasu w srodowisku.

4.9.3. Oddzialywanie zwiazane z emisja promieniowania

Wszystkie nowoprojektowane urzadzenia elektryczne sa niskim napigciem, przy ktérych nie
wystepuje promieniowanie, nie przewiduje si¢ wystgpienia przekroczen wartosci dopuszczalnych
promieniowania elektromagnetycznego okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw.

4.9.4.0ddzialywanie na stosunki wodne

Montaz urzadzen nie zmieni gospodarki wodnej ani nie wplynie negatywnie na jej parametry
jakosciowe.
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4.9.5. Odpady

Montaz urzagdzen na zadnym etapie nie b¢dzie powodowat produkcji odpadéw komunalnych.

4.10. Informacja o obszarach podlegajacych ochronie znajdujacych si¢ w zasiegu
oddzialywania

4.10.1. Ochrona przyrody

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach form ochrony przyrody:

e Obszar Chronionego Krajobrazu Chmielnicko-Szydtowski
Inwestycja swym zakresem i oddzialywaniem nie wpltywa w zaden sposéb na chronione gatunki
przyrodnicze.

4.10.2. Ochrona konserwatorska

Inwestycja zlokalizowana jest w zasiggu uktadu urbanistycznego wpisanego do Rejestru Zabytkow
Wojewddztwa Swietokrzyskiego: Uktad przestrzenny Pierzchnicy nr rej. 1050 z dn. 31.08.1989r.
A.447Tna terenie form ochrony przyrody. Na powyzsze prace zostala wydana decyzja nr 88A/2020
konserwatora zabytkow znak: ZN.UR.5142.2.18.2020 z dnia 19.03.2020r.

4.11. Mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii przemystowej.

Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do grupy obiektéw stwarzajacych ryzyko wystapienia
powaznej awarii przemystowej w mys$l Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r.
w sprawie rodzajow i ilosci znajdujagcych si¢ w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych
o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowe;.

4.12. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe wody
powierzchniowe i podziemne.

Na terenie inwestycji w zasiegu oddziatywania okreslonym w projekcie zagospodarowania terenu
wystepuja badz przewidziane sg do nasadzen drzewa i krzewy, planowana trasa kabla jest tak
poprowadzona, zeby zminimalizowa¢ bezposrednie oddziatywanie na drzewostan. Ponadto,
zaplanowana infrastruktura nie wptywa na stan, poziom 1 sktad wdod powierzchniowych i
podziemnych.

Nie przewiduje si¢ znaczacych zmian w uksztalttowaniu powierzchni terenu.

4.13. Infokiosk

4.13.1. Tablica interaktywna

Planuje si¢ zabudowe tablicy interaktywnej tzw. Infokiosku jako wolnostojaca tablica z
ekranem w postaci e-papieru 32” do zastosowan out-door wyposazony w router z wolnym
dostgpem do fi-wi zasilanym podstawowo z energii stonecznej, zas rezerwowo z sieci elektryczne;j.
Infokiosk nalezy zamontowac na prefabrykowanym fundamencie.
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Podstawowe dane dotyczgce infokiosku

Obudowa — Oferowana spotecznosci lokalnej nowoczesne rozwigzania multimedialne
spetniajace dodatkowo funkcje uzytkowe infrastruktury miejskiej. Doskonale wpisujace si¢ w ide¢
Smart City. Sg to inteligentne meble solarne umozliwiajace poprzez WI-FI dostep do internetu oraz
mozliwo$¢ tadowania telefonéw komoérkowych — 4 fadowarki USB, modut telemetryczny plus
panel klienta - mozliwo$¢ zdalnego zarzgdzania parametrami.

Ekran - Przekatna monitora min. 32”

Zasilanie - 12VDC/ 230V, 50 Hz,

Wymiary- 2200 mm x 550 mm x 440 mm (wys x szer x g})

Certyfikaty Deklaracja CE

Gwarancja 24 miesigce w miejscu instalacji z naprawg

Ilos¢ — 1szt.

Panel fotowoltaiczny

Panel fotowoltaiczny 12V o mocy min. 50W zabudowany fabrycznie u géry infokiosku

gromadzacy energi¢ w akumulatorze min. 22Ah tworzaca zwarta i jednolitg bryte.

4.13.2. Zasilanie tablicy z sieci

Zasilanie zostanie wykonane z istniejacej rozdzielnicy zalicznikowej znajdujacej sie¢ w glebi
parku, w tym celu nalezy utozy¢ kabel ziemny YKY 5x2,5 w rurze ostonowej bezhalogenowe;j
gictkiej dwusciennej karbowanej w kolorze niebieskim fi5S0 na calej dtugosci kabla wynoszacym
ok. 40m. Przy skrzyzowaniach z istniejacg i projektowang sieciag podziemng nalezy zastosowac
dodatkowo rur¢ ostonowg gtadkoscienna HDPE fi75 niebieskg przeznaczong do obcigzen
transportowych.

W istniejacej rozdzielnicy ,,ZKP Fontanna” nalezy dobudowa¢ zabezpieczenie nadpragdowe z
cztonem réznicowo-pragdowym o parametrach C16/0,03A 10kA typu A w obudowie 2-modutowej z
klapka.

Dodatkowo w celu ochrony przed przepi¢ciami nalezy zabudowac iskiernikowy ogranicznik
przepie¢ T1+T2 o pradzie impulsu limp(10/350us) 12,5kA ,Up<1,5kV, Uc=275V ze stykiem
zdalnej sygnalizacji zadzialania.

4.14. System monitoringu

4.14.1. Kamery

Przewiduje si¢ zainstalowanie 5szt. kamer IP o rozdzielczo$ci 8MPX do systemu monitoringu
Rynku w Pierzchnicy. Zostang doposazone w aluminiowg puszke przytaczeniowa z dedykowanym
uchwytem na stup oraz w moduty komunikacji radiowej o czestotliwosci SGHz z uchwytem na stup
oraz dedykowanego zasilacza 12VDC o pradzie 1,5A.

Powyzsza aparatura zostanie zainstalowana na istniejacych latarniach oswietleniowych o nr 5,
16, 24, 27, 30. Zasilanie w energi¢ elektryczng w/w aparatury zostanie wykonane z wydzielonego
obwodu, przy wykorzystaniu istniejacych kabli zasilajacych latarnie.

Podstawowe dane dotyczqce kamery IP
- przetwornik 1/2,5” CMOS

- rozdzielczos¢ 3840x2160;8Mpx

- RAM/ROM 512MB/32MB

- system skanowania progresywny
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- migawka automatyczna/reczna 1,3~1/100000s
- Swiattoczuto$é 0,051x

- stosunek sygnatu do szumu >50dB,

- dystans IR do 50m,

- kontrola IR Automatyczna/r¢czna

- 1lo$¢ diod IR 4,

- typ obiektywu motozoom,

- ogniskowa 2,7~12mm,

- przystona F1.4,

- kat widzenia H: 110°~40°; V: 58°~23°;
- sie¢ Ethernet,

- audio,

- zasilanie 12VDC,

- pobér mocy <12,95W.

4.14.2 Rejestrator

W serwerowni Urzedu Gminy w szafie serwerowej nalezy zabudowacé rejestrator IP. W
ramach zadania w celu potaczenia calego systemu monitoringu z kamerami rozlokowanymi na
terenie rynku nalezy na dachu budynku gminy zabudowa¢ dodatkowy moduly komunikacji
radiowej o czestotliwosci SGHz z dedykowanym uchwytem.

Podstawowe dane dotyczgce rejestratora IP :

- wejscia wideo: 8x kanatéw IP

- wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

- maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 4000x3000 (12Mpx)

- maks. bitrate: 320Mbit (wej.), 320Mbit (wyj.)

- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

- wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

- wejscia/wyjscia alarmowe: 4/2

- obstuga dyskéw: 2x HDD Sata III (max. 20TB)

- wsparcie dla kamer z wbudowang analitykg obrazu

- obstuga kamer ANPR (LPR), panoramicznych oraz Fisheye

- podzial okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9

- odtwarzanie w trybie lokalnym do 8 kanaléw (4 kan. @8Mpx lub 8 kan. @2Mpx)
- dwustrumieniowos$¢: gtéwny i extral / extra2

- zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, RSTP, SDK, CGI, PSIA

- obstuga potaczen P2P

- zaawansowane zarzadzanie dyskami HDD, technologia S.M.A.R.T

- inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ

- dodatkowe funkcje: ANR, Smart Search, Smart Add, inteligentny wentylator
- podglad obrazu.

4.14.3.Roboty dodatkowe

Teren rynku nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek z napisem ,,Teren monitorowany”.

4.14.4.Dokumentacja

Uzytkownikowi nalezy przekaza¢ nastepujace dokumenty zwigzane z eksploatacja (obstuga
techniczna i konserwacja):
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* plan sytuacyjny z zaznaczeniem i lokalizacja urzadzen.

* instrukcje postgpowania w przypadku awarii systemow.

* opis funkcjonowania, instrukcja obstugi i wytyczne konserwacji
* nazwa i adres konserwatora instalacji.

4.14.5.Szkolenie

Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie, ktére przewidywane sg do obstugi systemu w
obiekcie, osoby pracujgce w pomieszczeniach zabezpieczonych i wszystkie osoby uprawnione
powinny by¢ przeszkolone w zakresie obstugi zainstalowanego systemu. Szkolenie powinno by¢
przeprowadzone przez specjalistow. Kazda ze szkolonych oséb musi mie¢ mozliwos¢ praktycznego
zapoznania si¢ z obstuga systemu.

Uwaga:
Szkolenie z obstugi systeméw powinno by¢ przeprowadzone przez wykonawce instalacji.

4.15. Uziemienie

4.15.1. Wykonanie pofaczen uziemiajacych
e Uziemi¢ wszystkie elementy stalowe konstrukcji.
e Zaciski uziomowe aparatury przylaczy¢ do konstrukcji wsporczych za pomoca linek
miedzianych do bednarki stalowej ocynkowanej 40x5 mm.

*  Wszystkie czgsci naziemnie przewoddéw uziemiajacych aparatury i konstrukcji oznaczy¢
kolorami zgodnie z normg PN-EN 60445:2011.

4.16. Ukladanie kabla nn

W celu zasilania rezerwowego tablicy multimedialnej przewiduje si¢ ulozy¢ kabel ziemny niskiego
napiecia. Zasilanie zostanie wykonane z istniejgcej rozdzielnicy w glebi parku na Rynku w
Pierzchnicy. Kabel zostanie utozony w ziemi.

Kable jednozylowe uktada¢ zgodnie z Normg SEP-E-004. Linia kablowa zostanie utozona w na
dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable zasypa¢ warstwa
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastgpnie warstwg rodzimego gruntu.. Trasy ulozenia kabla
oznaczy¢ na catej dtugosci folig perforowang koloru niebieskiego umieszczong nad utozonym
kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm 1 nie wigkszej niz 35 cm. Linie kablowe oznaczyc¢
oznacznikami w sposéb umozliwiajacy odczyt danych zawartych na oznaczniku przez caty
planowany okres eksploatacji linii kablowej. Oznaczniki rozmiesci¢ w odstepach nie wigkszych niz
10m i miejscach charakterystycznych typu skrzyzowanie, przepust. Oznaczniki powinny zawieraé
nastepujace informacje:

a) nazwa wiasciciela linii kablowej,
b) relacja linii kablowe;,

c) napi¢cie znamionowe,

d) typ 1 przekrdj linii kablowej,

e) rok utozenia oraz wykonawce.

Wyprowadzenia kabla nn na konstrukcje, wykona¢ w rurach ostonowych odpornych na
promieniowanie ultrafioletowe np typu BE70. Rure uszczelni¢ palczatka termokurczliwg.

4.17. Uwagi koncowe
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Wykonawce realizujacego budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegétéw, ktére nie moglty byc
omdwione w projekcie.

Prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych oraz instrukcjami stanowiskowymi.

Roboty wykona¢ wg instrukcji montazowych producentéw zastosowanych materiatéw, urzadzen i
armatury.

Wszystkie stosowane materiaty i aparatura muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie w Polsce

Ewentualne szkody wyrzadzone na nieruchomosciach nalezy naprawic.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa tablicy interaktywnej wraz z zasilaniem z sieci elektroenergetycznej
nn i instalacja kamer monitoringu na istniejacych latarniach

Dz. nr ewid. 1611/1, 1611/3, 1611/4, 1611/5, 1582 obrgb 0001 Pierzchnica, jednostka ewid.
Pierzchnica - miasto, powiat kielecki, woj. Swietokrzyskie

2. Inwestor:
Gmina Pierzchnica
ul. Urzednicza 6
26-015 Pierzchnica

3. Projektant:
mgr inz. Ireneusz Szafirowski
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia projektowego:

CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA 1 INZYNIERYJNO - LADOWA
* budowa tablicy interaktywnej - infokiosku
* instalacja kamer monitoringu

CZESC LINIOWA 0,4 kV
* zabudowa kabla ziemnego linii elektroenergetycznych 0,4kV

2.  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
* podziemne sieci elektroenergetyczne
* podziemne i napowietrzne sieci teletechniczne
* kanalizacja deszczowa
* sieci wodociggowe
e drogi
e latarnie
*  kiosk ruchu
*  przystanek

3. Elementy zagospodarowania dzialek, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
* urzadzenia elektroenergetyczne, szczegodlnie linie kablowe 0,4kV,
* urzadzenia teletechniczne, szczegdlnie linie kablowe,
* ruch kotowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

zagrozenie uderzenia spadajacymi przedmiotami i odpadami materialéw przy
robotach montazowych
miejsce zagrozenia
 stanowiska wykopéw pod kabel nn,
¢ stanowiska montazu kamer na latarniach,
* spadajgce przedmioty na organizowanych stanowisk pracy bedace elementami
stuzacymi do ich wykonywania np. elementy narzedzi,
* potragcenie pracownika lub osoby postronnej wysiggnikiem zwyzki przy
wykonywaniu rob6t w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej)
* upadek przedmiotu stragconego podmuchem wiatru
czas wystepowania

zgodnie z harmonogramem rzeczowym kierownika budowy
zagrozenie upadkiem z wysokosci

miejsce zagrozenia
praca na stanowiskach podestow ruchomych mechanicznych/zwyzki, urzadzenia
sterowania z pomostu roboczego
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czas wystepowania
- zgodnie z harmonogramem rzeczowym kierownika budowy

— zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym

miejsce zagrozenia porazeniem prqgdem elektrycznym

. stanowiska pracy w poblizu czynnych urzadzen niskiego napigcia

- stanowiska pracy przy sieciach elektroenergetycznych na trasie linii kablowych

- stanowisko pracy gdzie stosowane bedg elektronarzedzia

- stanowisko pracy urzadzen stacjonarnych zasilanych pradem elektrycznym
(wiertarki, pity tarczowe, mtoty udarowe itp.)

- roboty instalacyjne elektryczne przy pracy pod napigciem,

czas zagrozenia
« zgodnie z harmonogramem rzeczowym

— zagrozenie pozarowo-niebezpieczne

miejsce zagrozenia
- stanowiska gdzie prowadzone beda prace cigcia przy montazu urzadzen
technologicznych

czas wystepowania
- zgodnie z harmonogramem rzeczowym ( prace cigcia)

— zagrozenie urazami ciala

miejsce zagrozenia

- stanowiska pracy w poblizu urzadzen mechanicznych

- ruchome, a gtdwnie wirujace cze¢sci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzia
- poruszajace si¢ srodki transportu

- ostre, wystajace elementy

- spadajace elementy

. $liskie i nieréwne powierzchnie

- wykopy: wpadniecie do wykopu

czas wystepowania
- zgodnie z harmonogramem rzeczowym ( prace ci¢cia i spawania)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczeg6lnie niebezpiecznych;

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczgciem pracy na terenie budowy
posiadac:
- kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynnosci
— aktualne badania lekarskie i specjalistyczne (wysoko$ciowe)
— aktualne szkolenia w zakresie BHP (zgodnie z wymogami okreslonymi
w Dz. U. Nr 62/96 w sprawie szkolen BHP)
- odby¢ szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie
z czgstotliwoscig uzasadniong zmiana charakteru zagrozen)
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Po przydzieleniu zadan, a przed dopuszczeniem pracownikéw do ich wykonania, kierownik
budowy prowadzi instruktaze stanowiskowe, ktérych celem jest:
— zapoznanie z zasadami postgpowania w przypadkach powstania zagrozen
wypadkowych, pozarowych itp.
— zapoznanie z wymogami stosowania okreslonej odziezy ochronnej i sprzgtu ochrony
osobiste]
— zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysokosci
— zapoznanie z instruktazami stanowiskowymi eksploatowanych urzadzen na terenie
budowy
— przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na wystepujacych stanowiskach w
zakresie prowadzonych robét

Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane w
ksigzce instruktazu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika wlasnorecznym
podpisem.

6. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zakres rob6t inwestycyjnych dla calego zamierzenia budowlanego wymaga przedsigwziecia
nastepujacych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych w warunkach szczegdlnego zagrozenia i tak:

— w zakresie montazu i demontazu rusztowan i prowadzenia prac na rusztowaniu:
- nalezy pamig¢ta¢, iz montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z DTR producenta lub projektem indywidualnym
- osoby zatrudniane przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadac
wymagane uprawnienia
- uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobg. Odbidr rusztowania potwierdza si¢
wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego okreslajac:
=  uzytkownika rusztowania
=  przeznaczenie rusztowania, dopuszczalne  obcigzenie = pomostow
i konstrukcji rusztowania oporno$¢ uziomu poprawno$¢ wykonania
rusztowania
=  uwagi dotyczace przegladow

« praca na oddanym do uzytku rusztowaniu wymaga przeszkolenia uzytkownikéw z
zakresu BHP przy pracy na rusztowaniu, wyposazeniu zatrudnionej zalogi w
niezbedny sprzet ochron indywidualnych wymaganych przy pracy na wysokosci.

- dopuszczenie do pracy wylacznie pracownikéw posiadajagcych wymagane badania
lekarskie do wykonywania prac na wysokosci.
Prace w zakresie montazu, demontazu i wykonywania prac na rusztowaniach
uregulowane sg Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdz. 819 §108-142)

— przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na
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przewidywane obciazenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalng zmiang
potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw Kkonstrukcji lub urzadzen
majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa;
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z
linkg bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementéw konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym);
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci;
zapewni¢ pracownikom na wysokosci kontakt z osobami na ziemi.
zapewni¢ pracownikom sprawnie dzialajacg tacznos¢,
zabronione jest wykonywanie pracy Ww stanie nietrzezwym, zlym stanie
psychofizycznym. Okreslenie zdolnosci pracownika do pracy nalezy do obowigzkéw
Kierownictwa Budowy.
w zakresie komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje¢ na wypadek zagrozen zycia
lub zdrowia majg zastosowanie:

instrukcja postegpowania w razie zaistnienia wypadku

- procedura udzielania pierwszej pomocy 1 jej organizacja

« procedura postepowania powypadkowego

- telefony alarmowe

instrukcja postgpowania na wypadek powstania pozaru:

- alarmowanie wewngtrzne

.- alarmowanie zewng¢trzne

- telefony alarmowe

instrukcja postgpowania na wypadek powstania innych zagroZen:

- awaria sprzetu technicznego

- zdarzenia o charakterze katastrofy budowlane;j

- awaria urzadzen technicznych instalacji elektrycznej dla celéw budowy

Za zapoznanie pracownikow z tre§cig ww. instrukcji odpowiedzialny jest kierownik budowy w
trakcie instruktazy stanowiskowych badz inna osoba wyznaczona przez wykonawce robot
zadania inwestycyjnego.

Ponadto Kierownik Budowy zabezpieczy i zapewni wykonanie rob6t budowlano-montazowych
w spos6b zgodny z:

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych oraz remontowych na terenie zaktadow
przemystowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.)

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.200 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
(wyd. Arkady)

rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. Nr 169
poz. 1650 z 2003r.)

UWAGA:

1. Sporzadzenie planu BIOZ zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury spoczywa na Kierowniku Budowy.

2. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

6.1. Zestawienie materialow dla infokiosku

Lp. | Nazwa | j.m. | Tlog¢ | Uwagi

1. | Infokiosk (szczegblowe dane wg opisu) kpl. 1

’ Wytacznik nadpradowy 1f z cztonem réznicowo-pradowy 30mA szt 1

" |C16A typu A 10kA )

3. |Iskiernikowy ogranicznik przepiec typ 142 Szt. 1

4. | Obudowa S2 natynkowa z klapka SZt. 2

5. | Bednarka ocynkowana 40x5 m. 15 Uzwmwme

infokiosku

6. |Kabel ziemny YKY 5x2,5 mm’ mb. | 40

7. | Rura ochronna fi50 niebieska mb. | 35

8. | Rura ostonowa fi75 niebieska mb. | 10

9. |Folia ostonowa niebieska mb. | 35

10. |Piasek m? | 2
Kotwy MIO0, s$ruby, nakretki, podktadki stal nierdzewna/ Mocowanie

11. kpl. | 1 . .
ocynkowana infokiosku

12. | Fundament prefabrykowany 400x500x1200 C20/25 kpl. 1

6.2. Zestawienie materialow dla CCTV

L.p. | Nazwa | j.m. | Tlog¢ | Uwagi

1. |KAMERA IP DAHUA IP 8MPX szt. | 5

2. | Puszka aluminiowa do kamer IP szt. 5

3. | Adapter stupowy do puszki IP SZt. 5

4. | Antena do komunikacji radiowej o czgstotliwosci SGHz SZt. 6

5. | Uchwyt stupowy do anteny radiowe;j SZt. 6

6. | Uchwyt stupowy do anteny radiowe;j SZt. 1

7. |DYSK serwerowy do CCTV o pojemnosci 10TB SZt. 2

8. |Zasilacz 12VDC 1,5A Szt. 5

9. | Obudowa na zasilacz 12VDC zewng¢trzna odporna na UV SZt. 5

10. |URZADZENIE OCHRONNE SIECI ETHERNET szt. | 6

11. |Tabliczka oznaczeniowa ,,TEREN MONITOROWANY” Szt. 5

12. | Pétka do szafy serwerowej szt. 1

13. | Materiaty pomocnicze ( gniazda, rurki, $ruby, opaski, patchcord) | kpl. 1

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac¢ jako integralng czes¢ dokumentacji projektowej, w
ktorej sktad wchodzi cze$¢ rysunkowa i czgs$¢ opisowa.
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7. SPIS RYSUNKOW

1. Plan orientacyjny. Skala 1:5000
2. Plan zagospodarowania. Usytuowanie projektowanej aparatury. Skala 1:500.
3. Schemat zasilania i elewacji rozdzielnicy ,,ZKP Fontanna”.

8. KARTY KATALOGOWE
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Karta Zamowienia

O

Funkcjonalnosci bazowe

Panel fotowoltaiczny

Akumulator

Modut telemetryczny + Panel Klienta
4 tadowarki USB

Branding (reklama)

Gwarancja na 2 lata

Funkcjonalnosci rozszerzone

[] tadowarka indukcyjna x 1
[X] Oswietlenie LED

X Gtosnik

[] Wyswietlacz e papier 13,3 “

Wyswietlacz e papier 32 “

X HOT SPOT Fi-Wi

Kolorystyka




Opis:

Kiosk solarny z rodziny Future to mebel dostosowany do mozliwosci pracy
w  warunkach zewnetrznych. Zaprojektowany giéwnie do zapewniania komunikacji
z uzytkownikami przestrzeni miejskiej i zapewniania funkcji informacyjnej.
Kazdy kiosk solarny w standardowej konfiguracji wyposazony jest w autonomiczne, ekologiczne zrédto
zasilania - panel fotowoltaiczny, uktad elektroniczny i akcesoria umozliwiajgce:

e tadowanie baterii urzadzen elektronicznych przez 4 porty USB 2.0,

e korzystanie z sieci bezprzewodowej;

e modut telemetryczny
Opcjonalnie, Kiosk solarny moze by¢ wyposazony w :
- oswietlenie LED;
- tadowarke indukcyjng w standardzie Qi
- gtosnik
- wyswietlacz e-papierowy 13,3 cala lub 32 cale
Kioski  przystosowane s3 do instalacji na zewnatrz, w otwartych przestrzeniach.
Nie wymagajg zadaszenia. Projekt, dobér materiatéw konstrukcyjnych oraz wykonanie Kioskéw
solarnych zapewniajg im ergonomie, bezpieczenstwo i komfort uzytkownikéw, funkcjonalnosé,
trwatos¢ i niezawodnosc.



Specyfikacja techniczna

1. Specyfikacja mechaniczna

a) Wymiary
Wymiary Kiosku przedstawione sg narys. 1 oraz w tabeli 1.
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Rys. 1 — Widok z przodu i boku

Tabela 1 Wymiary i masa

Parametr Wartos$¢
Wysokos$¢ A 2200 mm
Szerokos¢ B 550 mm
Gtebokos¢ C 440 mm

Rozstaw otworéw montazowych D | 400 mm

Rozstaw otworéw montazowych E 220 mm
Masa 70 kg
b) Materiaty
Kioski wykonane sg z materiatow zapewniajgcych im mozliwos¢ wieloletniej pracy w warunkach
zewnetrznych w regionie strefy zwrotnikowej, umiarkowanej

i podzwrotnikowej.

Gtéwne elementy konstrukcyjne wykonane sg ze stali lakierowane] proszkowo, co zapewnia
odpowiednie wtasciwosci wytrzymatosciowe, trwatosc i estetyke. Specyfikacje materiatowa podano w
tabeli 2.

Tabela 2. Zestawienie materiatéw z ktorych wykonano komponenty kioskéw:

Komponent kioski Materiat Charakterystyka
Ostona paneli Hartowane szkto/panel Szkto hartowane i laminowane zgodne z
foto PN-EN: 12150

Panel PV krzemowy polikrystaliczny

Zaslepki fadowarek Poliweglan mleczny

indukcyjnych

Obudowa zewnetrzna Stal St 12 (DC01) Blacha ze stali konstrukcyjnej pokryta
lakierowana powtoka bezotowiowa

Panele boczne Szkto Akrylowe Mleczne 6 |j.w.
mm

Sruby/Nitonakretki Stal nierdzewna/Stal Sruby i nakretki z pokryciami

ocynkowana antykorozyjnymi




Kioski wykonane sg w cato$ci z materiatdéw niepalnych. Sg odporne zaréwno na ogien jak i wysokie
temperatury. W zwigzku z tym mozna je rowniez instalowaé wewnatrz budynkoéw.

c) Wytrzymatos¢ Kiosku

Konstrukcja kiosku zapewnia odpornos¢ na obcigzenia dynamiczne pochodzenia naturalnego (wiatr,
$nieg) .

Producent nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia Kiosku powstate w wyniku dziatan o
charakterze wandalizmu.

2. Specyfikacja elektryczna

Kioski solarne sg urzadzeniami elektrycznymi w zwigzku z tym, pomimo niskich napiec
wystepujacych w uktadzie nalezy obchodzié sie z nimi w sposdb odpowiedni dla takiego typu urzadzen.

W zamknietym wewnetrznym ukfadzie urzadzenia panuje napiecie 12 V, jednak w zaleznosci od
konfiguracji Kiosk solarny wyposazony moze by¢ w zewnetrzne zrédto zasilania 220 V, (napiecie wejscia
/ napiecie wyjscia w sytuacji, w ktérej wyprowadzone jest gniazdo zewnetrzne).

W takim uktadzie wewnatrz urzgdzenia pod napieciem 220 V pracuje WYLACZNIE prostownik tadujacy
akumulator.

Napiecie wyjsciowe — tadowanie urzadzen mobilnych — jest realizowane napieciem statym 5V,
generowanym przez specjalistyczne urzadzenie w tym celu przeznaczone. W przypadku typowe;j
konstrukcji, natezenie pradu tadowania przez gniazdo USB wynosi 1A. Na indywidualne zamdwienie
moga byc stosowane uktady o natezeniu do 2A.

W kioskach zastosowano gniazda USB standardu 2.0

Orientacyjny czas pracy urzadzen kiosku (tadowarki, wi-fi) , przy braku fadowania z panelu PV
(pochmurno, panel zasniezony lub przestoniety) wynosi : 72 godziny

Tabela 3 Specyfikacja elektryczna Kiosku solarnego

Komponent Napiecie Natezenie Opis
(vl [A]
Wyjscie tadowania 5DC 1-2 4 sztuki
urzgdzen mobilnych (port
USB2.0)
Elektroniczny ukfad 12DC Max. 5
wewnetrzny
Panel fotowoltaiczny - 12 (max. 22) Moc nominalna - 50 W
uktad
Akumulator 12 DC (max napiecie - 2 Akumulatory otowiowe gtebokiego
natadowania 15,6) roztadowania o pojemnosci 22 Ah
Ptytka dystrybucyjna 12 DC Na wyjsciu 12V lub 5V lub 3,3V DC




*) Router model: Teltonika 12 DC Pobdr mocy max. 20 W, temperatura
pracy -40 do 70 st. C., przepustowos¢

300Mbps/50Mbps
*) Karta SIM Predkosc tacza zaleznie od operatora 40-60Mbps /20-30Mbps.
System wentylacyjny Sterowanie wyzwalane czujnikami temperatury

*) — wyposazenie dodatkowe

3. Instalacja

Instalacje infokiosku powinna zosta¢ wykonana przez upowaznionego przez producenta instalatora.

Aby instalator mégt poprawnie przeprowadzi¢ instalacje, spetnione musza by¢ odpowiednie wymogi
po stronie Zamawiajgcego. Ich spetnienie determinuje poprawng prace urzadzenia, a zarazem jego
maksymalng efektywnos¢ i spetnienie zatozen i deklaracji producenta. Nie spetnienie wymagan
opisanych w p.3 moze skutkowac¢ niemozliwoscig osiggniecia parametrow deklarowanych przez
producenta.

Po instalacji mechanicznej, nastepuje aktywacja funkcji Kiosku solarnego. Aktywacji infokiosku moze
dokonac¢ wytacznie serwis producenta. W trakcie aktywacji uruchamiane sg wszelkie funkcjonalnosci.

a) Wymogi lokalizacyjne
Wymogi podane w tabeli 4 sg wymogami dotyczacymi ogdlnego usytuowania urzadzenia.

Ich spetnienie jest waine przede wszystkim ze wzgledu na odpowiednie dziatanie zrédta energii
elektrycznej uktadu — panelu fotowoltaicznego.

Tabela 4. Wymogi lokalizacyjne dla Kiosku solarnego

Nazwa Wskazanie Zakres
parametru

Orientacja Kioski solarne powinny mie¢ zapewniong mozliwo$¢ montazu | +/- 20 stopni
kioski tak, aby panel byt zwrécony w kierunku potudniowym

Cien kioski powinny by¢ usytuowane w miejscach niezacienionych | Zacienienie max

20% powierzchni
panela w ciggu

doby
Teren kioski powinny by¢ instalowane na terenie utwardzonym, | -----
zapewniajgcym ich stabilng pozycje i umozliwiajgcym ich
zakotwienie
Bliskos¢ Z racji na to, ze kioski .53 urzadzeniami >15 m od linii
wody elektrycznymi, powinny by¢ instalowane z dala od zbiornikéw | brzegowej

i ciekdw wodnych

Zapylenie kioski wyposazone s a najwyzszej jakosci komponenty
posiadajgce IP67, jednak nadmierne zapylenie moze
powodowac utrudnienie ich pracy.

W szczegdlnosci dotyczy to umieszczonych w kioskach




systemoéw wentylacji — duze zapylenie moze powodowac
szybsze zapychanie sie filtréw. W razie potrzeby instalacji
kioski w miejscu wystepowania wysokiego zapylenia nalezy
poinformowac o tym Producenta.

Temperatura | kioski zaprojektowane sg do pracy w strefie podzwrotnikowej, | - 20 st. C do 40 st.
zwrotnikowej i umiarkowanej, przez co zakres temperatury C

pracy réwniez jest ograniczony. W razie przewidywania
wyjscia poza zakres pracy nalezy sie kontaktowad z
producentem w celu odpowiedniego przystosowania
produktu

b) Wymogi instalacji bezposredniej

Aby spetni¢ wymagania antykradziezowe, a jednoczesnie zapewnic¢ dtugoletnie funkcjonowanie Kioski
solarne w lokalizacji klienta, Instalator kotwiczy kioski, chyba, ze klient wyraznie wskaze inaczej (nie
dotyczy lokalizacji wewnatrz budynkdw).

W wypadku, w ktdrym Kiosk solarny nie jest kotwiony, na wyrazne zyczenie klienta (lub ze wzgledu
braku mozliwosci wykonanie takiej operacji np. w sytuacji niestabilnej nawierzchni typu zwir, piasek),
zalecane jest dodatkowe ubezpieczenie kiosku przed kradziezg/zniszczeniem we wiasnym zakresie, jak
rowniez zakupienie dodatkowych systemdw monitoringu (system producenta przewiduje wewnetrzny
monitoring, jednak nie jest to wyspecjalizowany system antykradziezowy).

Wymogi odnosnie instalacji bezposredniej:

- Wyréwnany teren (odchytka nieréwnosci na poziomie max 2 cm)

- Teren dodatkowo utwardzony na narozach, najlepiej z wylewka betonowg, do ktérej bedg mocowane
kotwy kiosku (rozmieszczenie narozy zgodne z wymiarami kiosku)

- Brak instalacji, rurociggéw itp. pod miejscem instalacji kiosku;

- W razie braku dodatkowej wylewki, niezbedna wizja lokalna instalatora, celem oceny warunkdw i ich
przydatnosci do instalacji

- Teren wypoziomowany (dla zapewnienia odpowiednie]j pracy urzgdzenia). Dopuszczalna odchytka od
poziomu wynosi max 15 stopni — przy wiekszej, korzystanie z kiosku nie bedzie wygodne dla
uzytkownikow)

Instalator, po uprzedniej wizji lokalnej moze wykonaé te prace w imieniu zamawiajgcego, jednak
pobrana zostanie za to dodatkowa optata, zgodna z cennikiem instalatora — zaleznie od wynikéw wizji
lokalnej.

¢) Konserwacja
Konserwacji sezonowej / przegladu technicznego dokonuje serwis Producenta nie rzadziej niz raz w roku.
Biezagca konserwacja jest w zakresie odpowiedzialnosci Zamawiajgcego. Powinna ona polega¢ na
utrzymaniu kiosku w czystosci i zapobieganiu nadmiernemu zakurzeniu.
Wszelkie watpliwosci zauwazone w trakcie biezacej konserwacji nalezy zgtasza¢ do Serwisu producenta.



4. Wizualizacja produktu dla klienta

Zgodnie z polityka firmy, klient przed zaméwieniem otrzymuje wizualizacje spersonalizowanego
produktu.

5. Normy, regulacje i certyfikaty

Produkty zgodne sg z nastepujgcymi regulacjami miedzynarodowymi:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/30/UE ( o kompatybilnosci
elektromagnetycznej)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2011/65/UE (w sprawie ograniczenia stosowania
niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym)

Wykaz norm i certyfikatéw komponentéw tawek:

- Farby: Qualicoat klasa 1 P-0570 (KABE)

- Stal: wyprodukowana w zaktadzie z wdrozonym systemem [1SO 9001:2008

- Elektronika: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/30/UE

- Baterie: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2013/56/UE nt baterii i akumulatordw;
- Panele PV: PN-EN 60904 :2008 Elementy fotowoltaiczne

- $wiatto LED: PN-EN 62031:2010, Moduty LED do ogélnych celéow oswietleniowych —

Wymagania bezpieczenstwa

Poliweglan: Tworzywa sztuczne - PN-EN 1SO 11963:2013-05

- Ptyty z poliweglanu -- Typy, wymiary i charakterystyka wg produktowych kart charakterystyki



