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OŚWIADCZENIE 
     Projekt wykonawczy 

Instalacja tablicy interaktywnej (infokiosku) wraz z zasilaniem z sieci 
elektroenergetycznej nn oraz instalacja kamer monitoringu na istniejących 

latarniach wraz z infrastrukturą komunikacyjną na Ryneku w Pierzchnicy Dz. nr 
ewid. 1611/1, 1611/3, 1611/4, 1611/5, 1582 obręb 0001 Pierzchnica, jednostka ewid. 

Pierzchnica - miasto, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie. 

 
 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 1994.07.07 Prawo budowlane, ELEKTRON Rafał Stradomski 

oświadcza, że: 

1. Wymienione prace projektowe zostały wykonane z umową i są kompletne z punktu 

widzenia celu, któremu mają służyć. 

2. Wymienione prace projektowe wykonane zostały zgodnie z wymaganiami w/w 

ustawy, obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

Projektował: 

 

mgr inż. Ireneusz Szafirowski 

upr. bud: SWK/PWOE/0101/12 

Sprawdził: 

 

mgr inż. Rafał Stradomski  
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3. STRONA INFORMACYJNA. 

3.1.    Inwestor. 
 

Gmina Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica.  

 

3.2.    Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 

a)  umowa nr RI.25.2019-M zawarta w dniu 26 sierpnia 2019r. pomiędzy Gmina Pierzchnica, ul. 

Urzędnicza 6, 26-015 a wykonawcą: Elektron Rafał Stradomski z siedzibą w Podlesie 40, 26-015 

Pierzchnica wraz z późniejszymi ankesami, 

b)  wytyczne projektowe dla zadania: Poprawa funkcjonalności Rynku (monitoring, punkt z 

darmowym dostępem do WI-Fi, tablica interaktywna zasilana na energię słoneczną), realizowanego 

w ramach zadania budżetowego pn.: „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” 

c)  wizja lokalna w terenie, 

d)  mapa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodetę Antoniego Czwakiela z dnia 

31.07.2019 

e)  decyzja powiatowego zarządu dróg znak: PZD.600.427.2019.MS z dnia 27.09.2019r. 

f)  decyzja Nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: R.I.6733.13.2019 z dnia 27.01.2019r. 

g)  decyzja nr 88A/2020 konserwatora zabytków znak: ZN.UR.5142.2.18.2020 z dnia 19.03.2020r. 

h)  protokół z narady koordynacyjnej GN-III.6630.276.2020 z dnia 06.05.2020r. 

i)  decyzja nr 946/2020 o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych 

znak: B-II 6740.62.12.2020 z dnia 05.06.2020r. 

j)  obowiązujące normy, normatywy i literatura fachowa, 

k)  obowiązujące w Polsce regulacje prawne. 
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4. Wyszczególnienie 

4.1.    Cel i zakres opracowania 
 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności Rynku poprzez instalację: monitoringu, 

punktu darmowego dostępu do WI-Fi, tablicy interaktywnej, realizowanego w ramach zadania 

budżetowego pn.: „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy” 

W zakresie robót budowlanych, zostanie wykonane: 

-  instalacja tablicy interaktywnej (infokiosk) z punktem dostępowym Wi-fi,  

-  montażu pięciu kamer wraz z infrastrukturą na istniejących latarniach w celu monitoringu, 

- ułożenia kabla nn od istn. rozdzielnicy do tablicy interaktywnej w celu jej zasilenia. 

 

3.2. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu wykonania przedsięwzięcia. 
 

Całość przedsięwzięcia zlokalizowana jest na gruntach, do których Inwestor posiada prawo do 

dysponowania nimi na cele budowlane (własność). 
Rynek znajduje się na działce nr: 1611/1, 1611/4, obręb 0001 Pierzchnica, jednostka ewid. 

Pierzchnica - miasto, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie, której właścicielem jest Gmina 

Pierzchnica, natomiast działki nr 1611/3, 1611/5, 1582 są drogami w obrębie 0001 Pierzchnica, 

jednostka ewid. Pierzchnica - miasto, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie której właścicielem jest 

Powiat Kielecki, a zarządcą Powiatowy Zarząd Dróg ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce na którą 
wydał decyzję zezwalającą znak: PZD.600.427.2019.MS. 

 

4.2.    Lokalizacja inwestycji 

4.2.1. Lokalizacja  

 

Rynek w Pierzchnicy zlokalizowany jest w miejscowości Pierzchnicy pomiędzy drogami 

powiatowymi nr 0355T i 0353T. 

Tablica interaktywna oraz kabel ziemny nn zasilający infokiosk zostaną zainstalowane na działce 

ewidencyjnej nr 1611/1, natomiast instalacja kamer wraz antenami komunikacyjnymi odbędzie się 
na istniejących lampach zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 1611/3, 1611/4, 1611/5 

oraz 1582. 
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4.3.    Opis Projektu Zagospodarowania Terenu 
 

4.3.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

 

Na rynku w Pierzchnicy przy drodze powiatowej pomiędzy Kielcami a Chmielnikiem znajduje 

się przystanek autobusowy z kioskiem gazetowym, wiatą przystankowa, tablicą z mapą i słupkiem z 

panelami fotowoltaicznymi. Centrum Rynku porośnięty jest wysokim drzewostanem z alejkami, 

ławkami, po środku znajduje się fontanna. Rynek można objechać w około drogą powiatową oraz 

gminą. Przy drogach zlokalizowane na chodnikach latarnie oświetleniowe. 

 

 
Istniejący widok frontu Rynku w Pierzchnicy. 

 

4.3.2. Projektowane Zagospodarowanie Terenu 

 

Na Rynku w Pierzchnicy planuje się zabudowę tablicy interaktywnej (infokiosku) na chodniku 

pomiędzy istniejącym przystankiem a tablicą z mapą gminy. Wewnątrz obudowy infokiosku 

zostanie zabudowany punkt dostępowy darmowego wi-fi.  

Tablica interaktywna zasilana będzie podstawowo z energii słonecznej z zamontowanego 

panelu fotowoltaicznego w górnej części infokiosku będącego częścią całej tablicy, zaś rezerwowo 

z elektrycznej instalacji znajdującej się w głębi parku. 

W celu wykonania zasilania rezerwowego infokiosku zostanie wykonane zasilanie elektryczne 

kablem ziemnym nn z istniejącej rozdzielnicy nn zlokalizowanej w głębi parku. 

W celu poprawy bezpieczeństwa wykonany zostanie również monitoring polegający na montażu 

kamer wraz z antenami komunikacyjnymi na istniejących latarniach. Zasilanie kamer zostanie 

wykonane z przygotowanych dedykowanych obwodów, natomiast komunikacja z kamer zostanie 

zrealizowana bezprzewodowo. 

Powyższe aparatura została na niesiona na rzut mapy zasadniczej rysunek 2. 
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4.4.    Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych 
 

4.4.1. Zakres wykonywania robót 

 

Roboty budowlane są robotami typowymi zapewniającymi odpowiedni stan techniczny 

budowali wraz z bezpieczną jej eksploatacją. 
Głównym zakresem prac budowlanych będzie: 

- montaż tablicy interaktywnej zasilanej z energii słonecznej z darmowym punktem 

dostępowym wi-fi na chodniku pomiędzy istniejącym przystankiem a tablicą z mapą gminy, 

przykotwioną do istniejących płyt chodnikowych , 

- wykonanie zasilania rezerwowego kablem ziemnym nn kiosku multimedialnego i punktu 

dostępowego wi-fi z rozdzielnicy zlokalizowanej w głębi parku, 

- montaż kamer wraz antenami komunikacyjnymi na istniejących latarniach. 

 

4.5.    Informacja o ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

 

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Na przedmiotowe zadanie została wydana decyzja lokalizacyjna Nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji 

celu publicznego znak: R.I.6733.13.2019 z dnia 27.01.2019r. 

Zgodnie z decyzją teren inwestycji znajduje się w zasięgu układu urbanistycznego wpisanego 

do Rejestru Zabytków. 

 

4.6.    Zgodność inwestycji z decyzjami administracyjnymi 
 

Projektowana inwestycja w swoim zakresie została zaprojektowana i należy ją wykonywać zgodnie 

z następującymi decyzjami administracyjnymi: 

       - Decyzja Nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: R.I.6733.13.2019 z dnia 

27.01.2019r. 

-  Decyzja powiatowego zarządu dróg znak: PZD.600.427.2019.MS z dnia 27.09.2019r. 

- Decyzja nr 88A/2020 konserwatora zabytków znak: ZN.UR.5142.2.18.2020 z dnia 19.03.2020r. 

 

4.7.    Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.  
 

Projektowana inwestycja zlokalizowana poza obszarami eksploatacji górniczej i nie przewiduje się 
wystąpienia niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

 

4.8.    Określenie obszaru oddziaływania obiektu oraz dane techniczne 
charakteryzujące jego wpływ na środowisko, obiekty sąsiednie oraz na zdrowie 
ludzi.  

Odziaływanie obiektu budowlanego ogranicza się do obszaru opracowania i nie wychodzi poza 

obszar działek inwestycyjnych. Szczegółowe określenie obszaru oddziaływania zostało zaznaczone 

na mapie do celów projektowych, na której sporządzono Projekt Zagospodarowania Terenu. 



Projekt budowlany 
Poprawa funkcjonalności Rynku (monitoring, punkt z darmowym dostępem do WI-Fi, tablica interaktywna zasilana na energię słoneczną), realizowanego w ramach 

zadania budżetowego pn.: „Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy 

 

Rynek Pierzchnica   str. 9 

 

 

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania o którym 

mowa w art. 135 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środoewiska 

 

4.9.    Oddziaływanie na środowisko oraz higiena i ochrona zdrowia  
 

Wszystkie planowane działania instalacyjne nie będą oddziaływać negatywnie na zdrowie 

ludzi, roślin, zwierząt, grzybów i siedlisk przyrodniczych, wodę i powietrze. 

 

4.9.1. Ochrona powietrza atmosferycznego  

 

Na etapie realizacji prac remontowych emisja spalin wprowadzanych do powietrza przez 

pojazdy i urządzenia budowlane nie będzie negatywnie oddziaływać na otoczenie. Maszyny i 

pojazdy silnikowe będą wprowadzać spaliny do powietrza okazjonalnie, jedynie podczas 

wykonywania prac instalacyjnych na wysokości oraz dowozu i wywozu materiałów budowlanych z 

budowy. Na każdym etapie realizacji emisja związana z pracą sprzętu użytego podczas realizacji 

inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości 

dla niektórych substancji w powietrzu. 

 Na etapie eksploatacji inwestycja będzie charakteryzowała się brakiem emisji substancji w 

jakiejkolwiek formie.  

Nowoprojektowane urządzenia będą wykorzystywały odnawialną energię elektryczną  
i w znikomym stopniu pobierały z sieci energetycznej. 

 

4.9.2. Oddziaływanie związane z hałasem  

 

Prace remontowe z użyciem sprzętu ciężkiego będą prowadzone w porze 6:00-22:00. 

Odległość do najbliższego zabudowań, jak również mały zakres prac wskazują na małą uciążliwość 
hałasu podczas realizacji przedsięwzięcia. Poziom mocy akustycznej poszczególnych źródeł hałasu 

(pracujące urządzenia i maszyny), które związane będą z pracami budowalnymi wynoszą: 
• Dla młota elektrycznego 90dB 

• Dla podnośnika spalinowego 60dB 

W okresie realizacji i eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia nie wystąpi przekroczenie 

poziomów dopuszczalnego hałasu zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007r. w sprawie wartości poziomu hałasu w środowisku. 

 

4.9.3. Oddziaływanie związane z emisją promieniowania   

 

Wszystkie nowoprojektowane urządzenia elektryczne są niskim napięciem, przy których nie 

występuje promieniowanie, nie przewiduje się wystąpienia przekroczeń wartości dopuszczalnych 

promieniowania elektromagnetycznego określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.  

 

4.9.4.Oddziaływanie na stosunki wodne   

 

Montaż urządzeń nie zmieni gospodarki wodnej ani nie wpłynie negatywnie na jej parametry 

jakościowe. 
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4.9.5. Odpady 

 

Montaż urządzeń na żadnym etapie nie będzie powodował produkcji odpadów komunalnych. 

 

4.10.    Informacja o obszarach podlegających ochronie znajdujących się w zasięgu 
oddziaływania 

 

4.10.1. Ochrona przyrody 

 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach form ochrony przyrody: 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Chmielnicko-Szydłowski  

Inwestycja swym zakresem i oddziaływaniem nie wpływa w żaden sposób na chronione gatunki 

przyrodnicze. 

 

4.10.2. Ochrona konserwatorska 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w zasięgu układu urbanistycznego wpisanego do Rejestru Zabytków 

Województwa Świętokrzyskiego: Układ przestrzenny Pierzchnicy nr rej. 1050 z dn. 31.08.1989r. 

A.447na terenie form ochrony przyrody. Na powyższe prace została wydana decyzja nr 88A/2020 

konserwatora zabytków znak: ZN.UR.5142.2.18.2020 z dnia 19.03.2020r. 

 

4.11.    Możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  
 

Projektowana inwestycja nie zalicza się do grupy obiektów stwarzających ryzyko wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej w myśl Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. 

w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 

o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. 

 

4.12.    Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę wody 
powierzchniowe i podziemne.  

 

Na terenie inwestycji w zasięgu oddziaływania określonym w projekcie zagospodarowania terenu 

występują bądź przewidziane są do nasadzeń drzewa i krzewy, planowana trasa kabla jest tak 

poprowadzona, żeby zminimalizować bezpośrednie oddziaływanie na drzewostan. Ponadto, 

zaplanowana infrastruktura nie wpływa na stan, poziom i skład wód powierzchniowych i 

podziemnych.  

Nie przewiduje się znaczących zmian w ukształtowaniu powierzchni terenu. 

 

4.13.    Infokiosk 
 

4.13.1. Tablica interaktywna   

 

Planuje się zabudowę tablicy interaktywnej tzw. Infokiosku jako wolnostojąca tablica z 

ekranem w postaci e-papieru 32” do zastosowań out-door wyposażony w router z wolnym 

dostępem do fi-wi zasilanym podstawowo z energii słonecznej, zaś rezerwowo z sieci elektrycznej. 

Infokiosk należy zamontować na prefabrykowanym fundamencie. 
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Podstawowe dane dotyczące infokiosku  

 

Obudowa – Oferowana społeczności lokalnej nowoczesne rozwiązania multimedialne 

spełniające dodatkowo funkcje użytkowe infrastruktury miejskiej. Doskonale wpisujące się w ideę 
Smart City. Są to inteligentne meble solarne umożliwiające poprzez WI-FI dostęp do internetu oraz 

możliwość ładowania telefonów komórkowych – 4 ładowarki USB, moduł telemetryczny plus 

panel klienta - możliwość zdalnego zarządzania parametrami. 

Ekran - Przekątna monitora min. 32”  

Zasilanie - 12VDC/ 230V, 50 Hz,  

Wymiary-  2200 mm x 550 mm x 440 mm (wys x szer x gł) 

Certyfikaty Deklaracja CE 

Gwarancja 24 miesiące w miejscu instalacji z naprawą 
Ilość – 1szt. 

Panel fotowoltaiczny  

Panel fotowoltaiczny 12V o mocy min. 50W zabudowany fabrycznie u góry infokiosku 

gromadzący energię w akumulatorze min. 22Ah tworząca zwartą i jednolitą bryłę. 
 

4.13.2. Zasilanie tablicy z sieci 

 

Zasilanie zostanie wykonane z istniejącej rozdzielnicy zalicznikowej znajdującej się w głębi 

parku, w tym celu należy ułożyć kabel ziemny YKY 5x2,5 w rurze osłonowej bezhalogenowej 

giętkiej dwuściennej karbowanej w kolorze niebieskim fi50 na całej długości kabla wynoszącym 

ok. 40m. Przy skrzyżowaniach z istniejącą i projektowaną siecią podziemną należy zastosować 
dodatkowo rurę osłonową gładkościenna HDPE fi75 niebieską przeznaczoną do obciążeń 
transportowych.  

W istniejącej rozdzielnicy „ZKP Fontanna” należy dobudować zabezpieczenie nadprądowe z 

członem różnicowo-prądowym o parametrach C16/0,03A 10kA typu A w obudowie 2-modułowej z 

klapką. 
Dodatkowo w celu ochrony przed przepięciami należy zabudować iskiernikowy ogranicznik 

przepięć T1+T2 o prądzie impulsu Iimp(10/350us) 12,5kA ,Up<1,5kV, Uc=275V ze stykiem 

zdalnej sygnalizacji zadziałania. 

 

4.14.    System monitoringu 
 

4.14.1. Kamery  

 

Przewiduje się zainstalowanie 5szt. kamer IP o rozdzielczości 8MPX do systemu monitoringu 

Rynku w Pierzchnicy. Zostaną doposażone w aluminiową puszkę przyłączeniową z dedykowanym 

uchwytem na słup oraz w moduły komunikacji radiowej o częstotliwości 5GHz z uchwytem na słup 

oraz dedykowanego zasilacza 12VDC o prądzie 1,5A.  

Powyższa aparatura zostanie zainstalowana na istniejących latarniach oświetleniowych o nr 5, 

16, 24, 27, 30. Zasilanie w energię elektryczną w/w aparatury zostanie wykonane z wydzielonego 

obwodu, przy wykorzystaniu istniejących kabli zasilających latarnie.  

 

Podstawowe dane dotyczące kamery IP 

- przetwornik 1 / 2,5” CMOS 

- rozdzielczość 3840x2160;8Mpx 

- RAM/ROM 512MB/32MB 

- system skanowania progresywny 
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- migawka automatyczna/ręczna 1,3~1/100000s 

- światłoczułość 0,05lx 

- stosunek sygnału do szumu >50dB, 

- dystans IR do 50m, 

- kontrola IR Automatyczna/ręczna  

- ilość diod IR 4, 

- typ obiektywu motozoom, 

- ogniskowa 2,7~12mm, 

- przysłona F1.4, 

- kąt widzenia H: 110o~40o; V: 58o~23o; 

- sieć Ethernet, 

- audio, 

- zasilanie 12VDC, 

- pobór mocy <12,95W. 

 

4.14.2.Rejestrator 

 

W serwerowni Urzędu Gminy  w szafie serwerowej należy zabudować rejestrator IP. W 

ramach zadania w celu połączenia całego systemu monitoringu z kamerami rozlokowanymi na 

terenie rynku należy na dachu budynku gminy zabudować dodatkowy moduły komunikacji 

radiowej o częstotliwości 5GHz z dedykowanym uchwytem. 

 

Podstawowe dane dotyczące rejestratora  IP  : 
-  wejścia wideo: 8x kanałów IP 

-  wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD) 

-  maks. rozdzielczość nagrywania: 4000x3000 (12Mpx) 

-  maks. bitrate: 320Mbit (wej.), 320Mbit (wyj.) 

-  kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 

-  wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA) 

-  wejścia/wyjścia alarmowe: 4/2 

- obsługa dysków: 2x HDD Sata III (max. 20TB) 

-  wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu 

-  obsługa kamer ANPR (LPR), panoramicznych oraz Fisheye 

-  podział okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9 

-  odtwarzanie w trybie lokalnym do 8 kanałów (4 kan.@8Mpx lub 8 kan.@2Mpx) 

-  dwustrumieniowość: główny i extra1 / extra2 

-  zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP, SDK, CGI, PSIA 

-  obsługa połączeń P2P 

- zaawansowane zarządzanie dyskami HDD, technologia S.M.A.R.T 

-  inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ 

-  dodatkowe funkcje: ANR, Smart Search, Smart Add, inteligentny wentylator 

-  podgląd obrazu. 

4.14.3.Roboty dodatkowe 

 
Teren rynku należy oznaczyć za pomocą tabliczek z napisem „Teren monitorowany”. 

 

4.14.4.Dokumentacja 

 

Użytkownikowi należy przekazać następujące dokumenty związane z eksploatacją (obsługa 

techniczna i konserwacja):  
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• plan sytuacyjny z zaznaczeniem i lokalizacją urządzeń.  
• instrukcję postępowania w przypadku awarii systemów.  

• opis funkcjonowania, instrukcja obsługi i wytyczne konserwacji  
• nazwa i adres konserwatora instalacji.  

4.14.5.Szkolenie 

 

Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie, które przewidywane są do obsługi systemu w 

obiekcie, osoby pracujące w pomieszczeniach zabezpieczonych i wszystkie osoby uprawnione 

powinny być przeszkolone w zakresie obsługi zainstalowanego systemu. Szkolenie powinno być 
przeprowadzone przez specjalistów. Każda ze szkolonych osób musi mieć możliwość praktycznego 

zapoznania się z obsługą systemu.  

Uwaga:  

Szkolenie z obsługi systemów powinno być przeprowadzone przez wykonawcę instalacji. 

 

4.15.    Uziemienie  

4.15.1. Wykonanie połączeń uziemiających 

• Uziemić wszystkie elementy stalowe konstrukcji. 

• Zaciski uziomowe aparatury przyłączyć do konstrukcji wsporczych za pomocą linek 

miedzianych do bednarki stalowej ocynkowanej 40x5 mm. 

• Wszystkie części naziemnie przewodów uziemiających aparatury i konstrukcji oznaczyć 
kolorami zgodnie z normą PN-EN 60445:2011. 

 

4.16.    Układanie kabla nn  
 

W celu zasilania rezerwowego tablicy multimedialnej przewiduje się ułożyć kabel ziemny niskiego 

napięcia. Zasilanie zostanie wykonane z istniejącej rozdzielnicy w głębi parku na Rynku w 

Pierzchnicy. Kabel zostanie ułożony w ziemi. 

Kable jednożyłowe układać zgodnie z Normą SEP-E-004. Linia kablowa zostanie ułożona w na 

dnie wykopu na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable zasypać warstwą 
piasku o grubości co najmniej 10 cm, a następnie warstwą rodzimego gruntu.. Trasy ułożenia kabla 

oznaczyć na całej długości folią perforowaną koloru niebieskiego umieszczoną nad ułożonym 

kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm. Linie kablowe oznaczyć 
oznacznikami w sposób umożliwiający odczyt danych zawartych na oznaczniku przez cały 

planowany okres eksploatacji linii kablowej. Oznaczniki rozmieścić w odstępach nie większych niż 
10m i miejscach charakterystycznych typu skrzyżowanie, przepust. Oznaczniki powinny zawierać 
następujące informacje:  

a) nazwa właściciela linii kablowej,  

b) relacja linii kablowej, 

c) napięcie znamionowe, 

d) typ i przekrój linii kablowej, 

e) rok ułożenia oraz wykonawcę. 
Wyprowadzenia kabla nn na konstrukcję, wykonać w rurach osłonowych odpornych na 

promieniowanie ultrafioletowe np typu BE70. Rurę uszczelnić palczatką termokurczliwą.  
 

4.17.    Uwagi końcowe 
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Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego opracowania obowiązuje w jego zakresie 

przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie mogły być 
omówione w projekcie. 

Prace wykonawcze należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych oraz instrukcjami stanowiskowymi. 

Roboty wykonać wg instrukcji montażowych producentów zastosowanych materiałów, urządzeń i 

armatury.  

Wszystkie stosowane materiały i aparatura muszą posiadać wymagane certyfikaty i atesty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie w Polsce 

Ewentualne szkody wyrządzone na nieruchomościach należy naprawić. 
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

 

 

 

 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

Budowa tablicy interaktywnej wraz z zasilaniem z sieci elektroenergetycznej 
nn i instalacja kamer monitoringu na istniejących latarniach 

 

Dz. nr ewid. 1611/1, 1611/3, 1611/4, 1611/5, 1582 obręb 0001 Pierzchnica, jednostka ewid. 

Pierzchnica - miasto, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie 

 

 

 

2. Inwestor: 
Gmina Pierzchnica 

ul. Urzędnicza 6 

26-015 Pierzchnica 

 

 

 

 

3. Projektant: 
mgr inż. Ireneusz Szafirowski 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia projektowego: 

 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA  I  INŻYNIERYJNO - LĄDOWA 
• budowa tablicy interaktywnej - infokiosku  

• instalacja kamer monitoringu 

 
 
CZĘŚĆ LINIOWA 0,4 kV 

• zabudowa kabla ziemnego linii elektroenergetycznych 0,4kV 

 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• podziemne sieci elektroenergetyczne 

• podziemne i napowietrzne sieci teletechniczne 

• kanalizacja deszczowa 

• sieci wodociągowe 

• drogi 

• latarnie 

• kiosk ruchu  

• przystanek 

 

 

3. Elementy zagospodarowania działek, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

• urządzenia elektroenergetyczne, szczególnie linie kablowe 0,4kV, 

• urządzenia teletechniczne, szczególnie linie kablowe, 

• ruch kołowy. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

- zagrożenie uderzenia spadającymi przedmiotami i odpadami materiałów przy 
robotach montażowych 
miejsce zagrożenia   

•  stanowiska wykopów pod kabel nn, 

•  stanowiska montażu kamer na latarniach, 

• spadające przedmioty na organizowanych stanowisk pracy będące elementami 

służącymi do ich wykonywania np. elementy narzędzi,  

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej wysięgnikiem zwyżki przy 

wykonywaniu robót w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 

strefy niebezpiecznej) 

• upadek przedmiotu strąconego podmuchem wiatru 

czas występowania 

• zgodnie z harmonogramem rzeczowym kierownika budowy 

- zagrożenie upadkiem z wysokości 
 
miejsce zagrożenia 

• praca na stanowiskach podestów ruchomych mechanicznych/zwyżki, urządzenia 

sterowania z pomostu roboczego 
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czas występowania  

• zgodnie z harmonogramem rzeczowym kierownika budowy 

 

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
 
miejsce zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym 

• stanowiska pracy w pobliżu czynnych urządzeń niskiego napięcia 

• stanowiska pracy przy sieciach elektroenergetycznych na trasie linii kablowych 

• stanowisko pracy gdzie stosowane będą elektronarzędzia 

• stanowisko pracy urządzeń stacjonarnych zasilanych prądem elektrycznym 

(wiertarki, piły tarczowe, młoty udarowe itp.) 

• roboty instalacyjne elektryczne przy pracy pod napięciem, 
 

czas zagrożenia  

• zgodnie z harmonogramem rzeczowym 
 

-  zagrożenie pożarowo-niebezpieczne 
 
miejsce zagrożenia 

• stanowiska gdzie prowadzone będą prace cięcia przy montażu urządzeń 
technologicznych  

•  

czas występowania  

• zgodnie z harmonogramem rzeczowym ( prace cięcia) 

 

 

- zagrożenie urazami ciała 
 
miejsce zagrożenia 

• stanowiska pracy w pobliżu urządzeń mechanicznych 

• ruchome, a głównie wirujące części maszyn i innych urządzeń oraz narzędzia 

• poruszające się środki transportu 

• ostre, wystające elementy 

• spadające elementy 

• śliskie i nierówne powierzchnie 

• wykopy: wpadnięcie do wykopu 

 

czas występowania  

• zgodnie z harmonogramem rzeczowym ( prace cięcia i spawania) 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych; 

 

Każdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczęciem pracy na terenie budowy 

posiadać: 
- kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynności 

- aktualne badania lekarskie i specjalistyczne (wysokościowe) 

- aktualne szkolenia w zakresie BHP (zgodnie z wymogami określonymi  

w Dz. U. Nr 62/96 w sprawie szkoleń BHP) 

- odbyć szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie  

z częstotliwością uzasadnioną zmiana charakteru zagrożeń) 
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Po przydzieleniu zadań, a przed dopuszczeniem pracowników do ich wykonania, kierownik 

budowy prowadzi instruktaże stanowiskowe, których celem jest: 

- zapoznanie z zasadami postępowania w przypadkach powstania  zagrożeń 
wypadkowych, pożarowych itp. 

- zapoznanie z wymogami stosowania określonej odzieży ochronnej i sprzętu ochrony 

osobistej 

- zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysokości 

- zapoznanie z instruktażami stanowiskowymi eksploatowanych urządzeń na terenie 

budowy 

- przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na występujących stanowiskach w 

zakresie prowadzonych robót 

 

 

Każdorazowe przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego powinno być odnotowane w 

książce instruktażu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika własnoręcznym 

podpisem. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

Zakres robót inwestycyjnych dla całego zamierzenia budowlanego wymaga przedsięwzięcia 

następujących środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w warunkach szczególnego zagrożenia i tak: 

 

- w zakresie montażu i demontażu rusztowań i prowadzenia prac na rusztowaniu: 

• należy pamiętać, iż montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być 
wykonane zgodnie z DTR producenta lub projektem indywidualnym 

• osoby zatrudniane przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać 
wymagane uprawnienia 

• użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 

kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się 
wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego określając: 

⇒ użytkownika rusztowania 

⇒ przeznaczenie rusztowania, dopuszczalne obciążenie pomostów  

i konstrukcji rusztowania oporność uziomu poprawność wykonania 

rusztowania  

⇒ uwagi dotyczące przeglądów 

 

• praca na oddanym do użytku rusztowaniu wymaga przeszkolenia użytkowników z 

zakresu BHP przy pracy na rusztowaniu, wyposażeniu zatrudnionej załogi w 

niezbędny sprzęt ochron indywidualnych wymaganych przy pracy na wysokości. 

• dopuszczenie do pracy wyłącznie pracowników posiadających wymagane badania 

lekarskie do wykonywania prac na wysokości. 

Prace w zakresie montażu, demontażu i wykonywania prac na rusztowaniach 

uregulowane są Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w 

sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 

rozdz. 8 i 9 §108-142) 

– przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na 

których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na 
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przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalną zmianą 
położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 
mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa; 

– zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych 

prac sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z 

linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki 

bezpieczeństwa z pasem biodrowym); 

– zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac 

na wysokości; 

– zapewnić pracownikom na wysokości kontakt z osobami na ziemi. 

– zapewnić pracownikom sprawnie działającą łączność, 
– zabronione jest wykonywanie pracy w stanie nietrzeźwym, złym stanie 

psychofizycznym. Określenie zdolności pracownika do pracy należy do obowiązków 

Kierownictwa Budowy. 

– w zakresie komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek zagrożeń życia 

lub zdrowia mają zastosowanie: 

instrukcja postępowania w razie zaistnienia wypadku 
• procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja 

• procedura postępowania powypadkowego 

• telefony alarmowe 

instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru: 
• alarmowanie wewnętrzne  

• alarmowanie zewnętrzne  

• telefony alarmowe 

instrukcja postępowania na wypadek powstania innych zagrożeń: 
• awaria sprzętu technicznego  

• zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej 

• awaria urządzeń technicznych instalacji elektrycznej dla celów budowy 

 

Za zapoznanie pracowników z treścią ww. instrukcji odpowiedzialny jest kierownik budowy w 

trakcie instruktaży stanowiskowych bądź inna osoba wyznaczona przez wykonawcę robót 

zadania inwestycyjnego. 

Ponadto Kierownik Budowy zabezpieczy i zapewni wykonanie robót budowlano-montażowych 

w sposób zgodny z: 

– rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków BHP przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych oraz remontowych na terenie zakładów 

przemysłowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.) 

– rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.200 r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).  

– „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

(wyd. Arkady) 

– rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. Nr 169 

poz. 1650 z 2003r.) 

 

UWAGA: 
1. Sporządzenie planu BIOZ zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury spoczywa na Kierowniku Budowy. 

2. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba 

kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
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6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  
 

6.1.     Zestawienie materiałów dla infokiosku 
 

 

L.p. Nazwa j.m. Ilość Uwagi 

 

1.  Infokiosk (szczegółowe dane wg opisu) kpl. 1  

2.  
Wyłącznik nadprądowy 1f z członem różnicowo-prądowy 30mA 

C16A typu A 10kA 
szt. 1  

3.  Iskiernikowy ogranicznik przepięć typ 1+2 szt. 1  

4.  Obudowa S2 natynkowa z klapką  szt. 2  

5.  Bednarka ocynkowana 40x5 m. 15 
Uziemienie 

infokiosku 

6.  Kabel ziemny YKY 5x2,5 mm2 mb. 40  

7.  Rura ochronna fi50 niebieska mb. 35  

8.  Rura osłonowa fi75 niebieska mb. 10  

9.  Folia osłonowa niebieska  mb. 35  

10.  Piasek m2 2  

11.  
Kotwy M10, śruby, nakrętki, podkładki stal nierdzewna/ 

ocynkowana 
kpl. 1 

Mocowanie 

infokiosku 

12.  Fundament prefabrykowany 400x500x1200 C20/25 kpl. 1  

 

6.2.     Zestawienie materiałów dla CCTV 
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość Uwagi 

 

1.  KAMERA IP DAHUA IP 8MPX szt. 5  

2.  Puszka aluminiowa do kamer IP  szt. 5  

3.  Adapter słupowy do puszki IP szt. 5  

4.  Antena do komunikacji radiowej o częstotliwości 5GHz szt. 6  

5.  Uchwyt słupowy do anteny radiowej szt. 6  

6.  Uchwyt słupowy do anteny radiowej szt. 1  

7.  DYSK serwerowy do CCTV o pojemności 10TB szt. 2  

8.  Zasilacz 12VDC 1,5A szt. 5  

9.  Obudowa na zasilacz 12VDC zewnętrzna odporna na UV szt. 5  

10.  URZĄDZENIE OCHRONNE SIECI ETHERNET  szt. 6  

11.  Tabliczka oznaczeniowa  „TEREN MONITOROWANY” szt. 5  

12.  Półka do szafy serwerowej szt. 1  

13.  Materiały pomocnicze ( gniazda, rurki, śruby, opaski, patchcord) kpl. 1  

 

 

Niniejszy opis techniczny należy rozpatrywać jako integralną część dokumentacji projektowej, w 

której skład wchodzi część rysunkowa i część opisowa. 
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7. SPIS RYSUNKÓW 
1. Plan orientacyjny. Skala 1:5000 

2. Plan zagospodarowania. Usytuowanie projektowanej aparatury. Skala 1:500. 

3. Schemat zasilania i elewacji rozdzielnicy „ZKP Fontanna”. 

 

8. KARTY KATALOGOWE 
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Elektryczna

Data:

Skala:

Specjalność

styczeń 2020
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Rynek w Pierzchnicy

SWK/PWOE/0101/12Projektował: Ireneusz Szafirowski Elektryczna

Ireneusz Szafirowski

ELEKTRON Rafał Stradomski

Podlesie 40, 26-015 Pierzchncia

Gmina Pierzchnica

„Inwestujemy w przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy".

Plan orientacyjny
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Lokalizacja inwestycji
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LEGENDA
Projektowana fontanna - wodotryski

Istn. studnia techn. do zasypania. Po zasypaniu miejsce na choinkę świąteczną 

Proj. ławka + kosz (4 kmpl)

Projektowana tablica pamiatkowa

1
2
3
4
5 Proj. studnia techniczna

Likwidacja

6 Proj. miejsce na przenośną scenę - nagłośnienie, oświetlenie

Ławka + kosz na śmieci 4szt

Zinwentaryzowana zieleń istniejąca do wycinki 

40.
39.
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41.
44.
43.

7 Proj. drewniana donica na kwiaty (6szt)

15.
16.
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37.
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8 Proj. kamery
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istn. przyłącze wody przebudowane na fragmencie a-b
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kd D1, D2

proj. studnia techniczna Ø2000

proj. studnia kd Ø1000

i.
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Jesion wyniosły obwód pnia 1,82m

Klon zwyczajny obwód pnia 1,69m

Lipa drobnolistra obwód pnia 1.77m
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Granica opracowania=terenowi inwestycji=obszar oddziaływania 
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Ławka kwadratowa wokół drzew
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Projekt zagospodarowania terenu
Usytuowanie projektowanej aparatury

LEGENDA:
                - proj. kabel enN YKY 5x2,5mm2 l=38m
w rurze ołonowej KF 50 niebieska na całej długości
                - proj. infokiosk (wym.sz.55xgł.44xwys.220cm)
                - proj. rura osłonowa SRS 75 niebieska

IK

(według odrębnego opracowania)

(według odrębnego opracowania)

(według odrębnego opracowania)

(według odrębnego opracowania)

(według odrębnego opracowania)

(według odrębnego opracowania)

System ochrony przeciwporażeniowej: 
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, 

UKŁAD SIECIOWY TN-C
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SRS 75 l=4m

SRS 75 l=6m

proj. Infokiosk

Istn. rozdzielnica odbiorcy zalicznikowa

10 Proj. kabel enN YKY 5x2,5mm2 l=38m w rurze ołonowej KF 50 niebieska na całej długości

Sprawdził: Rafał Stradomski
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Schemat zasilania i elewacji rozdzielnicy  
„ZKP Fontanna”Sprawdził: Rafał Stradomski

Wygrubione elementy nowoprojektowane.





 

 

 









 

Instalację infokiosku powinna zostać wykonana przez upoważnionego przez producenta instalatora.

Aktywacji infokiosku może 

dokonać wyłacznie serwis producenta. W trakcie aktywacji uruchamiane są wszelkie funkcjonalności.
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