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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.0. Wstep.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane w zwigzku z inwestycja polegajaca na przebudowie
fontanny wraz z budowa matlej architektury (tawki, kosze, oswietlenie, tablica pamigtkowa).
Teren inwestycji, dziatki nr ewid. 1116/1; 1611/4 to centrum Pierzchnicy — Rynek

1.2. Zakres stosowania .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja powigzany jest z przedmiarem robot i
obejmuje:

01.00.00. | Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze. CVP 45110000-1

45100000-8
02.00.00. | Roboty ziemne. CPV 45111200-0
03.00.00. |Zbrojenie betonu. CPV 45262310-7
04.00.00. | Betonowanie. CPV 45262210-6

45262300-4
05.00.00. | Roboty izolacyjne. CPV 45320000-6
06.00.00. | Mala architektura. CPV 451112914
07.00.00. | Zazielenienie terenu. CPV 45112710-5

45112700-2
08.00.00 |Nawierzchnie utwardzone CPV 45233200-1

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco :

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgacego, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Inspektor nadzoru
zostanie wyloniony w drodze przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamodwienia
publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych w terminie umozliwiajgcym
rozpoczecie przez niego pracy w chwili rozstrzygnigcia przetargu na wykonanie prac.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia Inspektora przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej, dotyczace sposobdw realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robét — wykaz elementéw wycenianych przez Wykonawce, okreslajacy ogolnie
rodzaj i przyblizone ilosci robot, ktore maja zostaé wykonane.

1.5. Ogdlne wymagania dotvczace robot.
1.5.1. Zakres robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacija

Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z catoscig dokumentow rysunkowych

1 opisowych dotyczacych projektu, aby pozna¢ zagadnienia dotyczace wszystkich branz, a co za

tym idzie wszystkie wynikajace z tego obowigzki .

W zakres robot Wykonawcy wchodzi w szczegolnosci :

- dostawa wszystkich materialéw niezbednych do realizacji zadania, zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa, zaleceniami norm oraz technicznymi wymogami jako$ci narzuconymi przez
instrukcje producentow i dokumenty zwigzane

- koordynacja prac w obrebie réznych branz,

- kontrola zgodnos$ci materialow ze sobg i z elementami innych branz,

- utrzymanie porzadku i czystosci w obrgbie placu budowy,

- wykonanie demontazu rusztowan i urzadzen dzwigowych,

- wywo6z odpaddw na biezaco w trakcie prowadzenia robot

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa.

1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa zataczona do dokumentéw przetargowych.

Dokumentacja dolaczona do dokumentow przetargowych, elementy zgodne z wykazem.

Elementy zalagczone do dokumentow przetargowych pozwalajag na okreSlenie charakteru i

zakresu robot, ale nie sg wystarczajace dla ich realizacji.

1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawca otrzyma po przyznaniu kontraktu minimum jeden egzemplarz projektu

budowlanego na roboty objete kontraktem oraz minimum jeden egzemplarz ST.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ konieczne uzupehienie Dokumentacji

Projektowej, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje techniczne na wtasny koszt

1 przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia. Jezeli w trakcie realizacji robot dokonane zostang

zmiany, zaakceptowane przez Inspektora, w stosunku do przekazanej Dokumentacji

Projektowej, Wykonawca sporzadzi dokumentacje podwykonawcza obiektu w ilosci okreslone;j

w umowie na koszt wlasny i1 przekaze Zamawiajgcemu.

1.5.3.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia

cz¢$¢ kontraktu (umowy), a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich s3

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Uznaje si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z kompletng dokumentacja. W zwigzku z powyzszym,

Wykonawca nie bedzie mogt thumaczy¢ si¢ nieznajomos$cia zakresu prac wszystkich branz,

ktérych prace sa powigzane z jego branza.

Poprzez podpisanie umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania cato$ci prac zwigzanych

z jego branza, niezbednych do catkowitego zakonczenia robot zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej. Rozumie si¢ przez to rowniez te prace, ktore nie bytyby jasno zasygnalizowane w

przedmiarze robot, specyfikacji technicznej lub projekcie budowlanym.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swoja korzys$¢ btedow lub opuszczen w dokumentach

kontraktu (umowy), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona

odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca nie moze domaga¢ si¢ dodatkowych kwot do kwoty ryczattowej kontraktu w

przypadku braku jakichs$ obiektow w kosztorysie, jezeli takowe obiekty sg widoczne w projekcie

budowlanym.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunku.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub

ST 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang

zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
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Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie
w miejscach 1 ilo$ciach okre§lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zgodna z obowigzujagcymi przepisami 1 uzgodniona z Inspektorem. Tablice beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres prowadzenia robot.

W trakcie prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostgpem o0sdb niepowotanych. Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim
przebywajacym na terenie budowy w sposob uzgodniony z Inspektorem.

1.7 Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawa o odpadach ( Dz.U.2018 poz.21) wytworca odpadow jest Wykonawca i on
bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z ich unieszkodliwieniem, wynikajace z Ustawy oraz
ustaw posrednich.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegatl przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robot lub przez jego personel.

1.9. Ochrona wlasnos$ci prywatnej i publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji, obiektéw 1 urzadzen podziemnych 1 na
powierzchni gruntu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzeh Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych instalacji 1 obiektow.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal w prawidlowym stanie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej optacie is3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do realizacji od daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego. Utrzymanie robodt
powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby obiekt i jego elementy byly w zadawalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.

Poprzez normy i instrukcje przytoczone w Specyfikacjach nalezy rozumie¢: ,, Polskie Normy
(Instrukcje) lub odpowiednie Europejskie lub Miedzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane w
zakresie zgodnym z obowigzujacymi polskimi regulacjami prawnymi .”

2.0. Materialy.
Wszystkie materialy uzyte do realizacji robot muszg by¢ dopuszczone do obrotu 1 stosowania w
budownictwie zgodnie, a ich wykorzystanie na budowie powinno by¢ zgodne z dokumentami
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dopuszczajacymi do stosowania.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie materiatow do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie akceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci
do robdt oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skladania
materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy po uzgodnieniu z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

2.3.Wariantowe stosowanie materialow.
Dokumentacja projektowa i1 ST nie przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania
materiatdw w wykonywanych robotach.

2.4. Nazwy handlowe.

Wszelkie nazwy handlowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych 1 dokumentacji projektowe;j
nalezy traktowac¢ jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu
do zastosowania.

3.0. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST i/lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W
przypadku braku wustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

4.0. Transport.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw 1 sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia wtadz, co od
przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o takim przewozie informowat
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow i sprzetu. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6ot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca bedzie na biezagco usuwal, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatoéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie 1 wyznaczenie
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora . Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie w naturze
doktadnosci wymiarow elementdéw opisanych w ST 1 dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w trakcie wytyczenia,
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wyznaczenia badz sprawdzenia wymiardw elementéw robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia,
wyznaczenia, wymiaréw elementow robdt przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6.0 Kontrola jakos$ci robot.
6.1. Zasada kontroli jakosci robat.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnacé zamierzong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jako$¢ materialow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzatl pomiary i badania
materialow oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST 1 odpowiednich normach.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Polskich Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi wyniki na pismie.

6.3. Certyfikacje i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

* Polska Normg lub

* Aprobatg technicznag

W przypadku materialow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty s3 wymagane, kazda
partia dostarczona na plac budowy bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta lub dystrybutora. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda
odrzucone. W przypadku konstrukcji nie posiadajagcych dopuszczenia nalezy przedstawic
dokumentacj¢ warsztatowa.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w trakcie budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda prowadzone na biezaco i bedg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora. Propozycje,
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uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢ . Projektant nie jest strong kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

6.4.2. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz w/w nastgpujace dokumenty :
- pozwolenie na realizacj¢ zamierzenia budowlanego,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty odbiorow robot (czesciowe, koncowe, itp.),

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.6. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek  z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0. Obmiar robdt.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robodt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Za wyjatkiem sytuacji jasno okreslonych 1 wyraznie
opisanych w ST lub przedmiarze robdt, obmiarowi podlegajg wylacznie roboty stale. Roboty nalezy
obmierza¢ netto do wymiaréw przedstawionych w dokumentacji projektowej lub pisemnie zleconych
przez Inspektora, chyba Ze inaczej opisano to lub nakazano w umowie. Obmiar robot wykonuje Inspektor
przy udziale kierownika budowy. Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objgtosci beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiarow. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora, przedstawionych na pismie. Obmiar robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do celow ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Zaleca sie aby Wykonawca przed zlozeniem oferty zweryfikowal obmiar oraz zakres robot po
dokonaniu wizji na obiekcie. Umowa ma charakter ryczaltowy i Wykonawca ma obowiazek
ukonczenia wszystkich robdt zgodnie z projektem, dokumentacja przetargowa ze sztuka
budowlana, technologia wykonywania danych robot oraz obowiazujacymi przepisami.

7.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musza by¢
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

7.3. Harmonogram przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

8.0. Odbidr robot.
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy :
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- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czgsciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr pogwarancyjny,

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony bezzwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wedtug zasad odbioru koncowego. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiodr koncowy.

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ odbioru koncowego
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od daty potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 1.8.4.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajqcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych \V
przypadku niewykonania robdt poprawkowych lub uzupehiajacych komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji projektowej 1 ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpiywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrqcen oceniajac
pomniejszang warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty niezb¢dne do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

- dokumentacje¢ projektowag podstawowa z naniesionymi zmianami (powykonawczg) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe 1 ewentualnie uzupeiniajace lub zamienne),

- dziennik budowy (oryginat),

- wyniki badan 1 pomiaréw,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wszystkich wbudowanych materiatow,

- ewentualne dokumentacje wykonania robot towarzyszacych i dodatkowych oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych robot,

- instrukcje obstugi i konserwacji.
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W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Termin robdt uzupeiniajacych i poprawkowych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9.0. Warunki platnosci.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest zaproponowana przez Wykonawce cena ryczaltowa skalkulowana przez
Wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych. Kwota
ryczatltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
w ST i dokumentacji projektowej. Do cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Kwota ryczattowa
zaproponowana przez Wykonawce w wycenionym S$lepym kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogélne specyfikacji technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunku kontraktu (umowy) 1 wymagan ogolnych
zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.

9.3. Ubezpieczenie Wykonawcy.
Koszt ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Sposob rozliczenia i forma zabezpieczenia zgodne z
Ustawg Prawo zamdwien publicznych.

10.0. Przepisy zwiazanie.

— Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz 1333 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065 ze zm.);

— Ustawa o odpadach ( Dz.U.2020 poz. 797);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00.
ROBOTY WYBURZENIOWE I PRZYGOTOWAWCZE

CVP 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

1. Wstep.
11. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace realizacji
robot wyburzeniowych i przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

B.01.01.00. Rozbiorke nawierzchni i elementow fontanny z infrastruktura towarzyszaca.
B.01.02.00. Wywo0z materialu rozbiorkowego.

B.01.03.00. Wycinke i karczowanie drzew.

B.01.04.00. Roboty ziemne zwiazane z wyrownaniem terenu.

B.01.05.00. Zabezpieczenie drzew pozostajacych na terenie inwestycji.

B.01.06.00. Transport nadmiaru gruntu oraz odpadow z budowy wraz z utylizacja.
1.4.0Kkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00. Wymagania ogo6lne. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST 00.00.00.

2. Materialy pochodzace z rozbiorki:

— gruz betonowy z rozbieranych elementow;
— gruz kamienny;

— ziemia;

— drewno z wycinki.

3. Sprzet.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujagcym sprzetem: miotami wyburzeniowymi, pila
mechaniczng do wycinki drzew, samochodami do wywozu odpaddéw, samowyladowczymi,
kontenerowymi, kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy, spycharka, drobnym
sprzetem pomocniczym.

4. Transport.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone. Do czasu wywiezienia odpady powinny by¢

sktadowane w kontenerach. Odpady zawierajace azbest powinny by¢ odbierane przez firmg
uprawniong.

S. Kontrola jakosci robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa 1 obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji
odpadow.

6. Wykonanie robét.
Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywoz
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow). Przewoznik
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powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowaé
W sposob 1 w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem robot.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00.

9. Podstawa platnosci.

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00

9.2. Cena robot

Obejmuje:

a) w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejsza specyfikacja:
wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,

— zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awarig,

— zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

— przeprowadzenie demontazu, rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,przetransportowanie odpadow z
miejsca rozbidrki do kontenerdw,
selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

b) w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadow do miejsca utylizacji,

-utylizacje odpadow.

10. Przepisy zwiazane.

Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony $srodowiska (w tym ustawa o
odpadach i ustawa o ochronie $rodowiska oraz wynikajace z nich przepisy szczegotowe i
rozporzadzenia).

11
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.03.00. Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Grunty do wykonania podkladu.

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe.

Wymagania dotyczace pospotek:

taczna zawarto$¢ frakceji kamiennej i zwirowej do 50%,

zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

Do zasypywania wykopow uzy¢ piasku ubitego, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Wykonawca powinien

zagwarantowac: koparke przedsigbierng o poj. tyzki 0.6m3, samochody samowyladowcze,
ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i na srodowisko. Liczba i wydajnosé
sprz¢tu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu robot.

4. Transport.
Materialy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi. Nalezy je umie$ci¢ rOwnomiernie na

catej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Wykopy.

5.1.1.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi. Przed przystapieniem do
wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysoko$ciowych 1 reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna
wykopu. Usung¢ humus 20-30cm.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow.

(1) Dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach mato spoistych 1 stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow 1 materiatow, oraz miec
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych

czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow.
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem celem podjecia
odpowiednich decyz;ji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
-Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
-Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.
-Podktad z chudego betonu grub. 10 cm
-Wskaznik zageszczenia podktadu nie mniejszy od Js= 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
-Catkowita grubo$¢ podsypki z piasku 15 - 50 cm.
-Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki.
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.3.2. Warunki wykonania zasypki.

-Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.

-Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci.

-Uktadanie 1 zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakdéw recznych,

0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami,
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

-Wskaznik zaggszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
-Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe.

6. Kontrola jakosci robdt.

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie 1 odbior robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1.Wykopy.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg
- prawidtowos$¢ wytyczenia robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2.Wykonanie podkladéw i nasypow.
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3.Zasypki.

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki
— sposob i jakos¢ zageszezenia.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki zgodne z przedmiarem robot.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowa.

9.1. Wykopy — cena obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem,;
wykonawca ustali miejsce odwozu mas ziemnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj.
ustawg o odpadach i ustawg Prawo ochrony s§rodowiska,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu.
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9.2 Wykonanie podkladéw i nasypow.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i1 zageszczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.
9.3. Zasypki.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

— zasypanie, zaggszczenie 1 wyrdéwnanie terenu.

9.5. Transport gruntu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przew6z na wskazang odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

CPV 45262310-7 Zbrojenie.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania dotyczace zbrojenia betonu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2.2 Stal zbrojeniowa

2.2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6.

2.2.2 Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

Gatunek stali | Srednica Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie | Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie | trzpienia a — $rednica
mm MPa MPa % d — probki

St3SX-b 5,540 240 320 22 d =2a(180)

RB 500W 6—40 500 550 16 d=3a(90)

W technologlcznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigé,
naderwan i rozwarstwien.

2.2.3 Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretdow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne s3 pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia 1 peknigcia widoczne golym okiem. Wady powierzchniowe takie Jak rysy,
drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i1 pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych Srednicach.

2.2.4 Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

srednice nominalna,
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gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrébki cieplne;j.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewngetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego

niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

2.2.5 Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiardow i gatunkow.
2.2.6 Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

- stal peka przy gigciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla tego rodzaju
robot.

4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngc

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robdt.
Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu 1 btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami
¢) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwoérczych 1 montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.
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Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci réwnej grubos$ci otulenia.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng
dhugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie¢ tez zwigkszonej ilo§ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i1 B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nize;j:

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — wg SST-00.00.00. — ,,Wymagania ogdlne”.
Odbior koncowy — wg SST-00.00.00.

8.1 Odbior zbrojenia.

Odbioér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnoéci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnos$ci z rysunkam1 liczby
pretow w poszczego6lnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i dtugosci
zakotwien pretow oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowa. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygigcie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z
odpaddéw zbrojenia i usuni¢cie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania 1 odbioru

Wymagania podstawowe

PN-89/H-84023.05. Stal okreslonego zastosowania. Stal niskoweglowa wyzszej jakosci,
niskostopowa 1 stopowa.

Gatunki PN-EN 10088-1:1998

Stale odporne na korozje. Gatunki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETONOWANIE

CPV 45262210-6 Fundamentowanie.
45262300-4 Betonowanie.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne niecki

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2.2. Skladniki mieszanki betonowej
2.2.1 Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20.
2.2.2 Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
2.2.3 Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nast¢pujace dane:
-oznaczenie
-nazwa wytworni 1 miejscowosci
-masa worka z cementem
-data wysytki
-termin trwatos$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.
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2.2.4. Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

2.2.5. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.2.6. Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

2.2.7. Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

2.2.8 Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0—2 mm.
2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.

Konstrukcje monolitycznej wanny fontanny wykonaé z betonu szczelnego W8 C25/30 (B30), zbrojonego
stalg kl. A-IIIN B500SP w technologii betonu wodoszczelnego. Grubosé plyty dennej 30 cm plus
warstwa spadkowa, Sciany zbiornika wysokosci ok. 76 cm powyzej gory plyty dennej, o szerokosci 40cm.
Wymagania co do szczelno$ci 1 mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.4. Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
$ciskanie.

20



PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z BUDOWA MALE] ARCHITEKTURY - RYNEK PIERZCHNICY

Orientacyjny sktad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%.

3. Sprzet.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢

odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

4.1.1 Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
Gruszkami). Ilo$¢ ,,gruszek™ nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

4.1.2Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robdgt.

5.1.Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 1
PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.2.1 Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo,
z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2 Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
5.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach 1 korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
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pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubos$ci do 40
cm zageszczajac wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12
cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

5.2.4Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie
poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dhlugosci. Czas zaggszczania wibratorem
powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwatle 1 sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢é w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej

powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych. Powierzchnia betonu
W miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunig¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz ich gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikoéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.3.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznig¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co
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najmniej 7 dni.

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu.

5.4.1 Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i1 chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wstzej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pleleggnaqe w11gotn0501owq betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i

drganiami.

5.4.2 Okres pielggnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej Wilgotnoéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzmach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.5.1 Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gltadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetlomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu begdzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wglebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastgpnie wygtadzic i
uklepa¢, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i porow,

wyréwnang wg powyzszych zaleceh powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.
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5.6. Wykonanie podbetonu.
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakosci.
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru s3:
B.04.01.00 — 1 m*® wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m* wykonanego podbetonu.
8. Odbior robot.
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
wg zasad podanych powyze;j.
9. Podstawa platnosci.
Zgodnie z umowa.
Cena obejmuje dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zagegszczeniem 1 wyrownaniem powierzchni
- pielegnacj¢ betonu
- rozbiorkg deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materialdéw rozbidrkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Cena obejmuje: wyroOwnanie podloza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie 1 wyrOwnanie
betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Obcigzenia
pojazdami

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem

PN-88/B-02014 Obciazenia budowli. Obcigzenie gruntem

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
(Zmiana Az 1)

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
(Poprawka Ap 1)
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PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200/Az3:1995 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. (Zmiana
3)

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
(Zmiana Az 1)

PN-B-03340:1999 Zbrojone konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

DIN 1055. Lastannahmen f.r Bauten (Obcigzenia przyjmowane dla konstrukcji).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.

1. Wstep.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru izolacji.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.05.01.00 1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.4.Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB oraz wg wskazan producenta.

2.2. Zbiorniki w gruncie i §ciany obsypane gruntem:

Zintegrowany system posadzki na gruncie i $ciany zelbetowej zaleca si¢ stosowanie §rodkow do
izolacji przeciwwilgociowej 1 przeciwwodnej pochodzacych od jednego producenta.

Nalezy dobra¢ system zabezpieczajacy przed dzialaniem wody z gruntu i wody bez ci$nienia w
zbiornikach wodnych.

Rozwigzania systemowe wraz z wktadkami z wtéknin 1 membranami przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora przed zastosowaniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W rozwigzaniach

systemowych izolacji bitumicznych stosowac sprzet wskazany przez Producenta systemu.

4. Transport
Materiaty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego,

zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ i1 uszkodzeniem materialu budowlanego, krytym
srodkiem transportu.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w
pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktadaé
w sposob uniemozliwiajacy przemieszczanie si¢ ich podczas transportu transportu

5. Wykonanie robét
5.1.1zolacje przeciwwilgociowe.
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5.1.1. Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i1 przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Izolacje systemowe.

Uktada¢ i pielegnowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu,

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robot jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

a) protokoty odbioru materiatéw 1 wyrobow,

B) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowa.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podloza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00. MALA ARCHITEKTURA

CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. Wstep.

1 1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace prac przy
zagospodarowaniu terenu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
B.06.01.00. Montaz elementow malej architektury.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST-00.00.00. Wymagania ogdlne. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST 00.00.00.

2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Wymagania szczegolowe.

Lawki ogrodowe, kosze na $mieci, itp., winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i
odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym w/w urzadzen. Dostarczane gotowe elementy
wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
przed dostawg i montazem.

3. Sprzet.
Samochod samowytadowawczy do 5t, samochdd skrzyniowy, sprzet pomocniczy.

4. Transport elementow i urzadzen.

Urzadzenia 1 materialy na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez stosowanie wkladek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowe;.
W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach
transportu pasami transportowymi.

S. Wykonanie robdt.

Wymagania dotyczace dostawy elementow :

- tawki, ogrodzenie, kosze, itp winny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie
materialy uzyte do wykonania w/w elementoéw winny by¢ zgodne z projektem,

- przed zakupem w/w elementow nalezy uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6. Kontrola jakoSci.

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa,
— jakosci zastosowanego materiatu.

7. Obmiar robot.
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Jednostka obmiarowa sg ilo$ci zgodne z przedmiarem robét.
8. Odbior robét.

Odbioru robot dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot zgodnie z
umowg, zaleceniami producentéw i projektem technicznym.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z umowa.
Cena obejmuje:
- przygotowanie, oczyszczenie podioza
- zakup, transport i montaz gotowych elementow 1 urzadzen
- sprawdzenie poprawnosci montazu
- budowa podtoza
— posprzatanie terenu montazu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00. ZAZIELENIENIE TERENU

CPV 45112710-5 — Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych.
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robot obje;tych SST.

Ustalenia zawarte w niniej SZQ] specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zatozeniem, modernizacja i pielegnacja zieleni i obejmuja:

B.07.01.00. Zabezpieczenie istniejacych i adaptowanych drzew i1 krzewow,

B.07.02.00. Wykonanie nowych trawnikow,

B.07.03.00. Sadzenie roslin (bylin, drzew 1 krzewow).

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat ro$linny — sadzonki drzew 1 roslin wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkoétkowanie bryla ziemi z przerastajagcymi jg
korzeniami ro$liny.

1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkoétce z
pniami o wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
1.4.6. Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogdlne.

2. Materialy.
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialdow podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogo6lne.

2.2.Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robdt budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania
w miejscu sadzenia roslin oraz zaktadania trawnikow,

2.3. Nasiona traw.

Nalezy stosowa¢ wytacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg¢, numer
normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny by¢ w opakowane, z
podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
1 zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Drzewa i krzewy.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 1 PN-87/R-67022,
wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktoérych podana jest nazwa tacinska i polska,
forma, wybodr, wysoko$§¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i1 krzewdéw powinny byc
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prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u ro$lin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryla korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony powinny by¢ przycigte - cigcie formujace u form kulistych,

- rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zaros$nigte blizny na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i1 czg$ciach naziemnych,

- martwice 1 pgknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogolne.

3.2. Sprzet stosowany do wykonywania zieleni.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- watu gladkiego do zaktadania trawnikéw, a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych

4. Transport.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogolne.

4.1. Transport materialow do wykonania nasadzen.

Transport materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej oraz czeéci nadziemnych. Rosliny
sadzone z brylg korzeniowa muszg mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe)
lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny
by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac. Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w
pojemnikach (produkcje kontenerowa).

Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

S. Wykonanie robdt.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogolne.
5.2. Trawniki.

5.2.1.Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami:

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, po roztozeniu ziemi
urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni utwardzonych o ok. 2 — 3
cm, teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona
rowng warstwg 1 wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrdéwnana, przed
siewem nasion ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, przykrycie nasion — przez przemieszanie
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z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem. Wysiew nasion i zaktadanie
trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia oraz w innych okresach
zaakceptowanych przez Inzyniera, na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2,5 kg
na 100 m?,nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych, nalezy zniszczy¢ chwasty przy
uzyciu herbycydow zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony Roslin, przewidzie¢
siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5.3. Drzewa i krzewy.

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow:

Pora sadzenia — jesien lub wiosna,

Miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektows,
dotki pod drzewa i1 krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng, ro$lina w miejscu
sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej niz rosta w szkolce, korzenie ztamane i
uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé, przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed
sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,korzenie roslin zasypywacé sypka ziemia, a
nastepnie prawidlowo ubi¢, uformowac miske 1 podla¢, drzewa formy piennej nalezy przywigzaé
do palika tuz pod korona, wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia
posadzonego drzewa, palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.
Kazdorazowo roslina powinna zosta¢ posadzona do dotka wypelnionego ziemig urodzajng w
ilosciach min. wskazanych w przedmiarze.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji S.00.00.00 Wymagania Ogodlne.
6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidlowego uwalowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjgcia sie¢ darni.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,,tysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy.

Kontrola jakosci robot w zakresie sadzenia 1 pielegnacji drzew 1 krzewdéw polega na
sprawdzeniu:

- wielkos$ci dotkéw pod drzewa 1 krzewy,

- zaprawienia ich ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw 1 odmian,

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,

- odpowiednich terminow sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodno$ci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilo$ci drzew i krzewow z dokumentacja
projektowa,

- jakos$ci posadzonego materiatu.
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7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST B.00.00.00. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Podstawa dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa dla zieleni: 1 szt,
dla trawnika: m2

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogdlne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9.Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowa.

Cena obejmuje:

zebranie ziemi urodzajnej 1 rozplantowanie jej po zakonczeniu robot po terenie, zabezpieczenie
istniejacych 1 adaptowanych drzew 1 krzewow, usunigcie drzew 1 krzewow objetych Decyzja,
wykonanie nowych trawnikow, sadzenie roslin (drzew i1 krzewow).

10. Przepisy zwiazane.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-0 1 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 1 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

CPV 45233200-1 Roboty rézne w zakresie nawierzchni

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z nawierzchniami utwardzonymi placu i fontanny.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
nawierzchniami utwardzonymi i obejmuja:

B.08.01.00. Kostka granitowa i plyty granitowe,

B.08.02.00. Kostka betonowa i plyty betonowe;

B.08.03.00. Nawierzchnia na buzonach;

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogdlne.

2. Materialy.
2.1.0golne wymagania dotyczace materialdow podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogdlne.

2.2. Piasek

O przydatnosci piasku do stabilizacji cementem decyduja wyniki badan wg PN-S-96012. Piasek
na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139. Piasek stosowany do wykonywania warstw
odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043.

2.3. Cement

Stabilizacj¢ gruntu nalezy wykonaé przy zastosowaniu cementu portlandzkiego klasy 32,5,
portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego. Zastosowany cement powinien spetnia¢ wymagania
podane w normach, PN-EN 197-1, PN-EN 196-1 lub PN-EN 196-3. Uzyty do stabilizacji cement
powinien by¢ sypki, nie powinien zawiera¢ grudek i nie powinien by¢ przechowywany dtuzej
niz 3 miesigce od daty produkcji.

2.4. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, spelniajacego wymagania
okreslone w PN-EN 13043:

- mieszanka kruszywa tamanego 0/63 1 0/31,5 mm,
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- thuczen kamienny 31,5/63, 20/31,5, 25/40, 2/31,5,

- kliniec kamienny 5/25, 4/20 1 4/8,

- kruszywo 0/4 1 0,075/4,

- brukowiec z kamienia famanego 16/20.

Materiatem do nawierzchni Zzwirowej powinna by¢ mieszanka Zwirowa o optymalnym
uziarnieniu. Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢é wymagania
normy PN-EN 13043.

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki i1 zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1008.

Badania wody nalezy wykonywac¢:

- w przypadku nowego zrédta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu,
barwy.

2.6. Kamienna kostka brukowa.

Probka odniesienia powinna si¢ sktada¢ z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia
naturalnego o wymiarach wystarczajacych do przedstawienia wygladu gotowego wyrobu i daé
ogoblne pojecie w odniesieniu do barwy, wzoru uzylenia, struktury i wykonczenia powierzchni.
Probke odniesienia nalezy przekazaé odbiorcy w celu zaprezentowania okreslonych
charakterystycznych wiasciwosci oferowanego materiatu, takich jak: pustki w trawertynie, pory
kanalikowe w marmurze, rysy szkliste, plamy, zyly krystaliczne i rdzawe plamy. Wymienione
wlasciwosci nie traktuje si¢ jako wady i1 nie wykorzystuje si¢ jako powodu do odrzucenia
materiahu.

Kazde poréwnanie probek do badan z prébkami odniesienia powinno polega¢ na obserwacji tych
probek umieszczonych naprzeciw siebie, z odlegtosci dwoch metréw w warunkach normalnego
o$wietlenia 1 zapisaniu jakichkolwiek widocznych réznic dotyczacych wygladu, struktury lub
barwy.

Opis petrograficzny.

Producent powinien dostarczy¢ opis petrograficzny z uwzglednieniem nazwy petrograficzne;j
danego rodzaju skaly zgodnie z PN-EN 12407.

Grubos¢ kostki Dhugosé Szerokos¢ Grubosé
mm mm mm mm
<100 +2 +2 +3
=100 +3 +3 +4

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej ptytki powinna by¢ < 3 mm

Jezeli goma powierzchnia nie jest przewidziana jako ptaska, producent kostki powinien
dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne plyt betonowych jak dla kostki brukowej zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 1338.

2.7. Kamienne plyty chodnikowe

Wokét niecki utworzono kwadratowy placyk utwardzony ptytami z granitu o wymiarach 60x60cm w
kolorze szarym, powierzchnia ptomieniowana. Na gornej czesci Scian potozone ptyty granitowe gr. 5 cm,
tworzace jednolitg plaszczyzne z otaczajacym terenem oraz plytami nad niecka. Niecka przykryta jest
granitowymi plomieniowanymi ptytami granitowymi w kolorze szarym gr. 7cm. Plyty granitowe
podeprze¢ wspornikami typu ,,buzon” lub podobnymi, samopoziomujacymi z mozliwoscia regulacji
wysokosci.
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2.8. Obrzeza betonowe.
Obrzeza betonowe — powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 ,, Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan ”.

2.6. Plyty betonowe

Ptyty betonowe musza by¢ wyprodukowana zgodnie z normg PN-EN 1338, ze zwartg struktura,
wolng od rys, z gltadkimi powierzchniami bocznymi. Krawedzie powierzchni uzytkowej moga
by¢ niefazowane lub zaopatrzone w faz¢ (ukosowane).

3. Sprzet.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogolne.

3.2. Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu warstwy odsaczajgcej z piasku

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

rowniarek,

walcow statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

3.3. Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu warstwy z piasku stabilizowanego
cementem

Do wykonania warstwy z piasku stabilizowanego cementem nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne,

- uktadarki, spycharki, spycharko-tadowarki do rozktadania mieszanki,

- walce ogumione i stalowe statyczne do zaggszczania,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

Przy pracach w obrebie korzeni drzew nalezy stosowac lekki sprzet, niewibracyjny.

Prowadnice nalezy stosowac¢ o ile ich uzycie konieczne jest do uzyskania wymaganych cech
geometrycznych warstwy.

Wydajnos¢ sprzetu powinna zapewnia¢ zachowanie warunkéw technologicznych dotyczacych
czasu mieszania 1 zageszczania.

3.4. Sprzet do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszywa.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode (mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej),

- uktadarek, spycharek, spycharko-tadowarek do rozktadania mieszanki,

- walcoOw ogumionych i stalowych statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

- przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonych w urzadzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napehiania beczkowozdéw woda.

Przy pracach w obrebie korzeni drzew nalezy stosowac lekki sprzet, niewibracyjny.

3.5. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej oraz z plyt betonowych
chodnikowych

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu sprz¢tu pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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3.6. Sprzet do ustawienia obrzezy.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu, zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych do zaggszczania podsypki.

4. Transport.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogolne.

5. Wykonanie robdt.
5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogolne.

5.2. Warstwa odsgczajaca i odcinajaca z piasku.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowang.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej] 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera
warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajagcymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podluznymi cz¢$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i1 dodanie lub usunig¢cie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna by¢
zageszezana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody 1 rownomiernie wymieszac.

Warstwa odsgczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.3. Przygotowanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Sktad mieszanki cementowo-piaskowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby byly spelnione
nast¢pujace wymagania:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie probek nasyconych woda po:
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7 dniach 1,0 - 1,6 MPa,

28 dniach 1,5 - 2,5 Mpa,

wskazniki mrozoodpornosci - 0,6%.

Zawarto§¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej. Mieszanka
powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z PN-S-96012.

Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania podbudowy

Warstwa ulepszonego podtoza cementem nie moze by¢ wykonywana w temperaturze powietrza
mniejszej niz 2°C oraz w przypadku wystepowania opadow deszczu lub zmarznigtego podtoza.

5.3.3. Zageszczanie

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé
si¢ od krawedzi 1 przesuwa¢ pasami podtuznymi, czgSciowo nakladajacymi si¢ w strong osi
jezdni. Zageszcezenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od
nizej polozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czg¢sciowo naktadajacymi sie, w
stron¢ wyze] potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia 1 podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki
na petng glgbokos¢, wyrdwnanie 1 ponowne zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i
obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uplywem dwodch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy wykonywac przy zastosowaniu
walcow gladkich lub ogumionych w zestawach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Wskaznik zageszczenia mieszanki cementowo gruntowej badany wg PN-S-96012 powinien by¢
nie mniejszy niz 1,00.

Grubos$¢ zageszczonej warstwy cementowo-gruntowej powinna by¢ zgodna z projektem
technicznym.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podhuznych 1 poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposob
wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te s wykonywane na koszt
Wykonawcy.

Pielggnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem.

Wykonana warstwa podtoza ulepszonego cementem powinna by¢ pielggnowana w nastepujacy
sposob:

- skraplanie warstwy przy zastosowaniu emulsji asfaltowej w ilosci 0,5-1,0 kg/m2, utrzymanie w
stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia przez co najmniej 3 dni, lub 7
dni, gdy pogoda jest sucha i wietrzna,

- przykrycie warstwg piasku lub grubej wiokniny technicznej 1 utrzymanie jej w stanie
wilgotnym przez okres 7 dni,

- inng technologiag przedstawiong przez Wykonawce, po uprzednim zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Nie dopuszcza si¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po ulepszonym podiozu w okresie 7 dni od
jego wykonania. Za zgoda Inspektora Nadzoru moze odbywac si¢ po zageszczonej mieszance
ruch roboczy pojazdéw na pneumatykach.

5.4. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia stabilizowanego mechanicznie

Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni thuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
7 cm.
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Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy
po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu 1 zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejSciami walca
statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi 1 stopniowo przesuwac
si¢ pasami podtuznymi, czg¢sciowo nakladajacymi sie¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi 1
przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czesciowo nakladajacymi sig¢, w kierunku jej gornej
krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.
Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18
kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m .
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaly wypeklione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,
operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe¢ kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunag¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.7. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej oraz ptyt betonowych chodnikowych i
kamiennych  nalezy  zastosowa¢  podsypke  cementowo-piaskowg.  Wspolczynnik

wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowe] lub cementowo-zwirowej, powinien
wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, R28 =14 MPa.

5.8. Ukladanie nawierzchni z plyt

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztaltéw 1 koloréw produkowanych ptyt mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wczes$niej ustalonego w dokumentacji projektowej 1 zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru

Plyty chodnikowe uktada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny
migdzy elementami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke i ptyty chodnikowe nalezy uktada¢ ok. 1,5
cm wyzej od projektowane] niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu ptyt chodnikowych szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$é
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z ptyt chodnikowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony prefabrykatow betonowych przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka 1 jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z ptyt chodnikowych nie wolno uzywac walca.
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Po wubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

5.9. Ukladanie nawierzchni na buzonach
W zakresie zadania nalezy wykona¢ fontanng typu mokry chodnik.
Konstrukcje monolitycznej wanny fontanny wykona¢ z betonu szczelnego W8 C25/30 (B30),
zbrojonego stalg kl. A-IIIN BS500SP w technologii betonu wodoszczelnego. Grubos¢ ptyty
dennej 30 cm plus warstwa spadkowa, $ciany zbiornika wysokos$ci ok. 76 cm powyzej gory ptyty
dennej, o szeroko$ci 40cm. Na gornej czesci $cian potozone plyty granitowe gr. 5 cm, tworzace
jednolita plaszczyzne z otaczajagcym terenem oraz ptytami nad niecka. Plyta zelbetowa
zabezpieczona izolacja przeciwwodng ze szlamu uszczelniajacego, ze spadkiem 1%. Srednica
zbiornika: D = 4 m. Niecka przykryta jest granitowymi ptomieniowanymi ptytami granitowymi
w kolorze szarym gr. 7cm.
Plyty granitowe podeprze¢ wspornikami typu ,,buzon” lub podobnymi, samopoziomujgcymi z
mozliwo$cia regulacji wysokosci ok. 780mm. Wspornik powinien przenosi¢ obcigzenie plyty
granitowe] oraz uzytkowe. Dobrano wsporniki Buzon BC-10-INV z serii BC. Na kompletny
wspornik BC-10-INV sktadajg sig:

- wspornik BC-5-NSC (w wersji nieskrgconej)

- 3 taczniki BC-C3

- 1 tacznik BC-C4 ($ruba rzymska)

- 4 wkiadki dystansowe okragte o grubosci 10 mm

- korektor spadku dolny (podwyzsza wspornik o 14 mm)

- podktadka z EPDM o grubosci 1 lub 2 mm wktadana na glowice wspornika pod ptyte
kamienng (podwyzsza wspornik o 1 lub 2 mm)
Lustro wody na poziomie 50cm. Odlegtosci (,,fugi”) pomiedzy ptytami 10mm a na gruncie
0.2mm. Granit szary, polski. Nie stosowac¢ granitow chinskich.
Instalacj¢ wraz z podkonstrukcja fontanny nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie jako catos¢.

Sposob montazu ptyt na buzonach zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Dobraé system
dla ptyt o nieregularnych ksztattach. Uktad ptyt 1 wspornikéw zgodnie z projektem. Zastosowac
wsporniki regulowane typu buzon o parametrach umozliwiajacych przeniesienie obcigzenia ok.
1000 kg.

5.10. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.10.1. Uktadanie kostki nieregularne;.

Przewidziano uktadanie pasow z kostki nieregularnej w desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje
si¢ przez uktadanie kostki rzgdami prostopadtymi do osi drogi.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach
powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.
Dla rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podhuzny z jednego
lub dwoch rzgdow kostek o odmiennym kolorze.

5.10.2. Uktadanie kostki regularne;.

Kostka regularna moze by¢ uktadana:

a) w rzedy poprzeczne, prostopadie do osi drogi,

b) w rzedy ukos$ne, pod katem 45° do osi drogi,

C) w jodetke.

Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tacznikowych dla
uzyskania mijania si¢ spoin w kierunku podtuznym.

Warunki uktadania kostki rzedowej sa takie same jak dla kostki regularne;.

Kostke rzedowa uktada si¢ w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszcza si¢
uktadanie kostek w rzedy uko$ne lub jodetke.
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Wzor uktadania kostki wg projektu architektonicznego.

5.10.3. Warunki przystapienia do robot.

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uklada¢ bez $rodkéw ochronnych przed
mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w
temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do
+5°C, a w nocy spodziewane s3 przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie
materiatem o zlym przewodnictwie cieplnym.

5.10.4. Ubijanie kostki.

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg, nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek
do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastgpuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawag
cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowaé wibratory ptytowe lub lekkie
walce wibracyjne.

Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na
zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca
np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

5.10.5. Wypehienie spoin.

Zaprawe cementowo-piaskowa mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypehienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem

nastepujacych wymagan:

d) piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.3,

e) cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.2,

f) wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

g) przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda
z dodatkiem 1% cementu w stosunku objeto§ciowym,

h) glebokos¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto
5 cm,

1) zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypehi¢ spoiny i1 tworzy¢ monolit z
kostka.

5.10.6.

Pielggnacja nawierzchni.

Sposéb pielggnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypelnione zaprawa cementowo-piaskowg
polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stalej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i
utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci
od warunkow atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddac
do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji S.00.00.00 Wymagania Ogodlne.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie budowy Wykonawca powinien wykonywaé systematycznie pomiary i badania
kontrolne i dostarczy¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania wykonywane przez
Wykonawce powinny by¢ realizowane z taka czestotliwo$cia, aby gwarantowaty zachowanie
jakosci robot, lecz nie rzadziej niz zalecane w normach.
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6.2.1. Sprawdzenie cech geometrycznych podbudowy

a) Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ co najmniej 1 raz na 20 m, ze wzglgdu charakter
inwestycji - krotkie odceinki i krete alejki.

Szeroko$¢ nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawgznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w dokumentacji
projektowe;.

b) Rownos¢ podbudowy nalezy wykonywac tatg 4-metrowg. Ro6wnos¢ podtuzng i poprzeczng co
20 m, ze wzgledu charakter inwestycji - krotkie odcinki 1 krete alejki.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadnicze;,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

c) Spadki poprzeczne podbudowy nalezy sprawdza¢ 1 raz na 20 m, ze wzgledu charakter
inwestycji - krotkie odcinki 1 krete alejki.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja (] 0,5 %.

d) Rzedne wysokosciowe podbudowy nalezy sprawdza¢ co 20 m, ze wzgledu charakter
inwestycji - krotkie odceinki i krete alejki.

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

e) Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy sprawdzac co 20 m, ze wzgledu
charakter inwestycji - krotkie odcinki 1 krete alejki.

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
[J5 cm.

f) Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy sprawdzaé: podczas budowy w 3 punktach
na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 150 m?*; przed odbiorem w 3 punktach,
lecz nie rzadziej niz raz na 800 m”.

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej [ 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz z
wymaganiami okres§lonymi w niniejszej specyfikacji.

6.2.3. Badanie prawidlowosci ukladania kostki i plyt

Sprawdzenie prawidlowosci uktadania 1 ubicia kostki oraz ptyt betonowych i kamiennych wg
pkt 5. co najmniej 4 razy na dziennej dzialce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosié¢ nie wigcej niz 300 m?.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego polega na stwierdzeniu, czy przyjety desen jest zachowany
1 czy prawidtowos$¢ desenia jest zadowalajaca.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka
o masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie
powinno by¢ dostrzegane.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin wykonuje si¢ na kazdym odcinku ciggu pieszego
badZz dojazdu, nie rzadziej niz co 50 m. Badanie polega na wykruszeniu materiatu
wypelniajacego spoine na dhugosci odpowiadajacej grubosci materialu nawierzchni, zmierzeniu
glebokosci wypehienia i sprawdzeniu przyczepnosci do kostki.

6.2.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

42



PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z BUDOWA MALE] ARCHITEKTURY - RYNEK PIERZCHNICY

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki betonowej brukowej i
kamiennej oraz plyt betonowych i kamiennych, powinna by¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru

a) Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg 4 metrowa nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
b) Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5%.

c¢) Niweleta nawierzchni.

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

d) Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
e) Grubo$¢ podsypki.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST B.00.00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Podstawa dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiaru jest:

- m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej, ptyt
betonowych chodnikowych, tacznie z warstwami podbudowy,

Obmiar robo6t odbywa si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.

8. Odbior robét.
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogo6lne.

9.Podstawa platnosci.
Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwiazane.

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.

- PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.

- Katalog szczegétow drogowych ulic, placow 1 parkdw miejskich — Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego..
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