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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz 4 RAZEM

1
1.1|ROBOTY POMIAROWE
Kod CPV 45100000-8

1.2|ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE Kod CPV 45100000-8

1.3|ROBOTY ZIEMNE Kod
CPV 45233142-6

1.4|ULOZENIE KRAWEZNIKA
Kod CPV 45233253-7

1.5|PODBUDOWA DROG WEW-
NETRZNYCH KOD CPV
45111230-9

1.6|NAWIERZCHNIA DROG
WEWNETRZNYCH Kod
CPV 45233220-7

1.7|CHODNIKI Kod CPV
45233222-1

1.

[e2)

ROBOTY WYKONCZENIO-
WE CPV 45111200-0

RAZEM

Stownie:
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Droga dojazdowa ,drogi wewnetrzne i uksztaltowanie terenu rozbudowy oczyszczalni sciekéw w m .Pierzchnica
1
1.1 ROBOTY POMIAROWE Kod CPV 45100000-8
1|KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./01 0113-03
1/D-01.01.01
0,07 km 0,070
RAZEM 0,070
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8
2|KNR-W 2- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za po- |m2
d.1./01 0119-01 moca spycharek
2|D-01.02.02
488 m?2 488,000
RAZEM 488,000
1.3 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45233142-6
3|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.lll) |m3
d.1./0311-02
3|D-02.01.01
118 m3 118,000
RAZEM 118,000
4/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie |m3
d.1.|0228-05 kat. Il
3|D-02.01.01
233 m3 233,000
RAZEM 233,000
5|/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 mw |m3
d.1./0229-02 D- gruncie kat. Il
3/02.01.01
233 m3 233,000
RAZEM 233,000
6/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 1l - doda- |m3
d.1./0229-05 D- tek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
3/02.01.01
233 m3 233,000
RAZEM 233,000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0202-05 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
3|D-02.01.01 tos¢ do 1 km
301 m3 301,000
RAZEM 301
8|KNR-W 2- Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1.{01 0210-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
3|D-02.01.01 ziemi kat.I-Il (odleglo$¢ przywozu ziemi 5 km)
Krotnos¢ = 8
301 m3 301,000
RAZEM 301,000
9|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3
d.1./0235-02 gruncie kat. lll-IV
3|D-02.03.01
535 m3 535,000
RAZEM 535,000
10|KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto)skarp i dna wykopdw wykonywa- m2
d.1.|0506-01 D- nych recznie w gr.kat.I-1ll
3|02.03.01
520 m?2 520,000
RAZEM 520,000
1.4 ULOZENIE KRAWEZNIKA Kod CPV 45233253-7
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem. |m
d.1./0403-03 piaskowej
4|D- 08.01.01
121 m 121,000
RAZEM 121,000
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (140x 0.0575) = 8,05 m3 m3
d.1.|0402 - 04
4|D-08.01.01
8,05 m3 8,050
RAZEM 8,050
1.5 PODBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH KOD CPV 45111230-9
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1./0103-04 cujne nawierzchni w gr.kat.|-IV
5|D-04.01.01
301 m?2 301,000
RAZEM 301,000
14|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- |m2
d.1./0111-03 czepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
5|D-04 .05.01
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
301 m?2 301,000
RAZEM 301,0
15|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z piasku stabili- |m?2
d.1./0118-01 D- zowanego cementem
5/04.05.01
301 m?2 301,000
RAZEM 301,000
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz.|m?2
d.1./0114-05 D- 15cm
5/04.04.02 .
301 m?2 301,000
RAZEM 301,000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.1.|0114-08 D- cm grub.po zageszcz.
5|04.04.02 (dodatkowe 5 cm)
Krotnos¢ = 5
301 m?2 301,000
RAZEM 301,000
1.6 NAWIERZCHNIA DROG WEWNETRZNYCH Kod CPV 45233220-7
18/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubosci 80 mm typu 60/8 |m?2
d.1./0317-03 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
6|D- 05.03.23 spoin zaprawg cementowg
301 m?2 301,000
RAZEM 301,000
1.7 CHODNIKI Kod CPV 45233222-1
19/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej brukowej grubosci 60 mm typu 70/6 na m2
d.1./0320-03 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
7|D-05.03.23
73 m?2 73,000
RAZEM 73,000
20|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej z piasku |m2
d.1.|/0104-07 - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
7|D-04.02.01
73 m?2 73,000
RAZEM 73,000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz.|m?2
d.1./0114-05 D- 15cm
7|04.04.02 .
Krotnos¢ = 0,7
73 m?2 73,000
RAZEM 73,000
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- |m
d.1./0407-01 D- in zaprawg cem.
7|08.03.01
90 m 90,000
RAZEM 90,0
1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45111200-0
23|KNR 2-01 Plantowanie skarp nasypow wykonywanych recznie w gr.kat.IV m2
d.1.|0506-02
8|D-02.03.01
468 m?2 468,000
RAZEM 468,000
24|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1./0510-01
8|D-09.01.01
468 m?2 468,000
RAZEM 468,000
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