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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Wykonanie rurociągu tłocznego z

zbiornika retencyjnego do budyn-
ku technologicznego

2 Wykonanie rurociągu tlocznego
osadu z budynku technologiczne-
go do pomieszczenia odwadnia-
nia osadu

3 Wykonanie odcinka kanalizacji
grawitacyjnej WP1-SK3-SK2-
SK1-zbiornik retencyjny

4 Wykonanie rurociągu z zbiornika
ścieków dowożonych do stu-
dzienki SK2

5 Wykonanie kanału ścieków
oczyszczonych

6 Wykonanie rurociągu przelewu
awaryjnego z zbiornika SBR1

7 Wykonanie rurociągu przelewu
awaryjnego z SBR 2

8 Wykonanie rurociągu przelewu
awaryjnego z SBR 3

9 Wykonanie rurociągu przelewu
awaryjnego z SBR 4

10 Wykonanie rurociągu przelewu
awaryjnego z SBR 5

11 Wykonanie rurociągu przelewu
awaryjnego z STO1 i STO2 i ka-
nalu odprowadzającego ścieki do-
wożone do zbiornika retencyjnego

12 Wykonanie kanalu drenażu 
13 Wykonanie podłączenia przyłącza

kanalizacyjnego do tymczasowe-
go kontenera socjalnego
RAZEM

Słownie:  
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Wykonanie rurociągu tłocznego z zbiornika retencyjnego do budynku technologicznego
1

d.1
KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.IV
10*1,3*1,0=13,0m3

m3

13,0 m3 13,00
RAZEM 13,00

2
d.1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

26 m2 26,00
RAZEM 26,00

3
d.1

KNR 2-01
0607-04

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 4
m

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

4
d.1

KNR 2-01
0618-01;
analogia

Rurociągi azbestocementowe tymczasowe- śr. 80-100 mm
Rurociąg tymczasowy o śr.110PVC

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

5
d.1

KI Pompowanie wody
Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociągów

godz.

30 godz. 30,00
RAZEM 30,00

6
d.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport piasku na podsypkę z odległosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
10*0,61*1=6,1m3

m3

6,1 m3 6,10
RAZEM 6,10

7
d.1

KNR 2-01
0214-07

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
I-II
- krotnośc x 18 (transport z odległosci 10 km)

m3

6,1 m3 6,10
RAZEM 6,10

8
d.1

KNR 2-28
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

10 m2 10,00
RAZEM 10,00

9
d.1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyżej wierz-
chu rury)

m3

4,6 m3 4,60
RAZEM 4,60

10
d.1

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

6,9 m3 6,90
RAZEM 6,90

11
d.1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

6,9 m3 6,90
RAZEM 6,90

12
d.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport urobku na odległosc 10 km

m3

6,1 m3 6,10
RAZEM 6,10

13
d.1

KNR 2-01
0214-06

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.III-IV
- krotnosć 18

m3

6,1 m3 6,10
RAZEM 6,10

14
d.1

KNR-W 2-
18 0109-07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
160 mm

m

22 m 22,00
RAZEM 22,00

15
d.1

KNR 2-28
0305-04

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160 mm
- kolano 90stp śr 160PE - sz2

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

16
d.1

S 219
1000-08

Łączenie rur polietylenowych o śr.nom. 160 mm metodą zgrzewania
czołowego

połącz
.

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43612 Użytkownik: Bionor



Przedmiar robót

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

8, połącz
.

8,00

RAZEM 8,00
17

d.1
KNR 2-18
0722-06

Zabezpieczenie rurociągów przed przymarzaniem łupkami z pianki po-
liuretanowej

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

18
d.1

KNR 2-28
0316-02

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o
śr. zewn. 160 mm

prób.

2 prób. 2,00
RAZEM 2,00

2 Wykonanie rurociągu tlocznego osadu z budynku technologicznego do pomieszczenia odwad-
niania osadu

19
d.2

KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.IV
8*1,6*1,0=12,8m3

m3

12,8 m3 12,80
RAZEM 12,80

20
d.2

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

25,6 m2 25,60
RAZEM 25,60

21
d.2

KNR 2-01
0607-04

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 4
m

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

22
d.2

KNR 2-01
0618-01;
analogia

Rurociągi azbestocementowe tymczasowe- śr. 80-100 mm
Rurociąg tymczasowy o śr.110PVC

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

23
d.2

KI Pompowanie wody
Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociągów

godz.

20 godz. 20,00
RAZEM 20,00

24
d.2

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport piasku na podsypkę z odległosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
8*0,55*1=4,4m3

m3

4,4 m3 4,40
RAZEM 4,40

25
d.2

KNR 2-01
0214-07

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
I-II
- krotnośc x 18 (transport z odległosci 10 km)

m3

4,4 m3 4,40
RAZEM 4,40

26
d.2

KNR 2-28
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

8 m2 8,00
RAZEM 8,00

27
d.2

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyżej wierz-
chu rury)

m3

3,28 m3 3,28
RAZEM 3,28

28
d.2

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

8,4 m3 8,40
RAZEM 8,40

29
d.2

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

8,4 m3 8,40
RAZEM 8,40

30
d.2

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport urobku na odległosc 10 km

m3

4,4 m3 4,40
RAZEM 4,40

31
d.2

KNR 2-01
0214-06

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.III-IV
- krotnosć 18

m3
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4,4 m3 4,40
RAZEM 4,40

32
d.2

KNR-W 2-
18 0109-04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
110 mm

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

33
d.2

KNR 2-28
0305-03

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm
- kolano 90stp sr 110PE - szt 4

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

34
d.2

S 219
1000-05

Łączenie rur polietylenowych o śr.nom. 110 mm metodą zgrzewania
czołowego

połącz
.

10 połącz
.

10,00

RAZEM 10,00
35

d.2
KNR 2-28
0316-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o
śr. zewn. do 110 mm

prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

3 Wykonanie odcinka kanalizacji grawitacyjnej WP1-SK3-SK2-SK1-zbiornik retencyjny
36

d.3
KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.IV
55*1,52*1,0=83,60m3

m3

83,60 m3 83,60
RAZEM 83,60

37
d.3

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

167,2 m2 167,20
RAZEM 167,20

38
d.3

KNR 2-01
0607-04

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 4
m

szt.

30 szt. 30,00
RAZEM 30,00

39
d.3

KNR 2-01
0618-01;
analogia

Rurociągi azbestocementowe tymczasowe- śr. 80-100 mm
Rurociąg tymczasowy o śr.110PVC

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

40
d.3

KI Pompowanie wody
Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociągów

godz.

100 godz. 100,00
RAZEM 100,00

41
d.3

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport piasku na podsypkę z odległosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
55*0,65*1=35,75m3

m3

35,75 m3 35,75
RAZEM 35,75

42
d.3

KNR 2-01
0214-07

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
I-II
- krotnośc x 18 (transport z odległosci 10 km)

m3

35,75 m3 35,75
RAZEM 35,75

43
d.3

KNR 2-28
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

55 m2 55,00
RAZEM 55,00

44
d.3

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyżej wierz-
chu rury)

m3

27,5 m3 27,50
RAZEM 27,50

45
d.3

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

47,85 m3 47,85
RAZEM 47,85

46
d.3

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

47,85 m3 47,85
RAZEM 47,85
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

47
d.3

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport urobku na odległosc 10 km

m3

35,75 m3 35,75
RAZEM 35,75

48
d.3

KNR 2-01
0214-06

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.III-IV
- krotnosć 18

m3

35,75 m3 35,75
RAZEM 35,75

49
d.3

KNR 2-28
0503-03

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom.
250 mm

m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

50
d.3

KNR 2-28
0503-01

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom.
150 mm

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

51
d.3

KNR 2-28
0510-04

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z
PVC o śr. nom. 250 mm
- trójnik 250/160PVC - szt 4
- trójnik 250/110PVC - szt 1

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

52
d.3

KNR 2-28
0510-02

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z
PVC o śr. nom. 150 mm
- kolano 90 stp śr 160 PVC - szt 1

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

53
d.3

KNR-W 2-
18 0524-01,
analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i sy-
fonem
Wpusty podwórzane

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

54
d.3

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości 3 m

stud.

3 stud. 3,00
RAZEM 3,00

55
d.3

KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

-9 [0.5
m]
stud.

-9,00

RAZEM -9,00
56

d.3
KNR 2-18
0722-06

Zabezpieczenie rurociągów przed przymarzaniem łupkami z pianki po-
liuretanowej śr 250

m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

57
d.3

KNR 2-18
0804-03

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

58
d.3

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

4 Wykonanie rurociągu z zbiornika ścieków dowożonych do studzienki SK2
59

d.4
KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.IV
21*1,3*1=27,30m3

m3

27,30 m3 27,30
RAZEM 27,30

60
d.4

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

54,6 m2 54,60
RAZEM 54,60

61
d.4

KNR 2-01
0607-04

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 4
m

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

62
d.4

KNR 2-01
0618-01;
analogia

Rurociągi azbestocementowe tymczasowe- śr. 80-100 mm
Rurociąg tymczasowy o śr.110PVC

m
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

50 m 50,00
RAZEM 50,00

63
d.4

KI Pompowanie wody
Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociągów

godz.

80 godz. 80,00
RAZEM 80,00

64
d.4

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport piasku na podsypkę z odległosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
21*0,6*1=12,60m3

m3

12,60 m3 12,60
RAZEM 12,60

65
d.4

KNR 2-01
0214-07

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
I-II
- krotnośc x 18 (transport z odległosci 10 km)

m3

12,60 m3 12,60
RAZEM 12,60

66
d.4

KNR 2-28
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

21 m2 21,00
RAZEM 21,00

67
d.4

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyżej wierz-
chu rury)

m3

9,45 m3 9,45
RAZEM 9,45

68
d.4

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

14,7 m3 14,70
RAZEM 14,70

69
d.4

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

14,7 m3 14,70
RAZEM 14,70

70
d.4

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport urobku na odległosc 10 km

m3

12,6 m3 12,60
RAZEM 12,60

71
d.4

KNR 2-01
0214-06

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.III-IV
- krotnosć 18

m3

12,6 m3 12,60
RAZEM 12,60

72
d.4

KNR-W 2-
18 0109-11

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
250 mm

m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

73
d.4

KNR 2-28
0305-05,
analogia

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 250 mm
- redukcja 250/110 PE - szt 1
- redukcja 250/160 PE - szt 1
- redukcja 110/90 PE - szt 1

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

74
d.4

S 219
1000-12

Łączenie rur polietylenowych o śr.nom. 250 mm metodą zgrzewania
czołowego

połącz
.

8 połącz
.

8,00

RAZEM 8,00
75

d.4
KNR-W 2-
18 0109-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

76
d.4

S-219
1000-04

Łączenie rur polietylenowych o śr.nom. 90 mm metodą zgrzewania czo-
łowego

połącz
.

2 połącz
.

2,00

RAZEM 2,00
5 Wykonanie kanału ścieków oczyszczonych
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Przedmiar robót
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techn.
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77
d.5

KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.IV
40*1,35*1=54m3

m3

54 m3 54,00
RAZEM 54,00

78
d.5

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

108 m2 108,00
RAZEM 108,00

79
d.5

KNR 2-01
0607-04

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 4
m

szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

80
d.5

KNR 2-01
0618-01;
analogia

Rurociągi azbestocementowe tymczasowe- śr. 80-100 mm
Rurociąg tymczasowy o śr.110PVC

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

81
d.5

KI Pompowanie wody
Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociągów

godz.

120 godz. 120,00
RAZEM 120,00

82
d.5

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport piasku na podsypkę z odległosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
40*0,75*1=30m3

m3

30 m3 30,00
RAZEM 30,00

83
d.5

KNR 2-01
0214-07

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
I-II
- krotnośc x 18 (transport z odległosci 10 km)

m3

30 m3 30,00
RAZEM 30,00

84
d.5

KNR 2-28
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

40 m2 40,00
RAZEM 40,00

85
d.5

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyżej wierz-
chu rury)

m3

24 m3 24,00
RAZEM 24,00

86
d.5

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

24 m3 24,00
RAZEM 24,00

87
d.5

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

24 m3 24,00
RAZEM 24,00

88
d.5

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport urobku na odległosc 10 km

m3

30 m3 30,00
RAZEM 30,00

89
d.5

KNR 2-01
0214-06

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.III-IV
- krotnosć 18

m3

30 m3 30,00
RAZEM 30,00

90
d.5

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości 3 m

stud.

2 stud. 2,00
RAZEM 2,00

91
d.5

KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

-6 [0.5
m]
stud.

-6,00

RAZEM -6,00
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92
d.5

KNR 2-28
0503-04

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom.
300 mm

m

35 m 35,00
RAZEM 35,00

93
d.5

KNR-W 2-
18 0109-09

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
200 mm

m

6,5 m 6,50
RAZEM 6,50

94
d.5

KNR 2-28
0305-05,
analogia

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 200 mm
Kolano 90 stp 200PE

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

95
d.5

S 219
1000-10

Łączenie rur polietylenowych o śr.nom. 200 mm metodą zgrzewania
czołowego

połącz
.

3 połącz
.

3,00

RAZEM 3,00
96

d.5
KNR 2-18
0722-06

Zabezpieczenie rurociągów przed przymarzaniem łupkami z pianki po-
liuretanowej śr 315

m

35 m 35,00
RAZEM 35,00

97
d.5

KNR 2-18
0804-04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m

35 m 35,00
RAZEM 35,00

6 Wykonanie rurociągu przelewu awaryjnego z zbiornika SBR1
98

d.6
KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.IV
3,5*1,3*1=4,55m3

m3

4,55 m3 4,55
RAZEM 4,55

99
d.6

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

9,1 m2 9,10
RAZEM 9,10

100
d.6

KNR 2-01
0607-04

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 4
m

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

101
d.6

KNR 2-01
0618-01;
analogia

Rurociągi azbestocementowe tymczasowe- śr. 80-100 mm
Rurociąg tymczasowy o śr.110PVC

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

102
d.6

KI Pompowanie wody
Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociągów

godz.

10 godz. 10,00
RAZEM 10,00

103
d.6

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport piasku na podsypkę z odległosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
3,5*0,61*1=2,15m3

m3

2,15 m3 2,15
RAZEM 2,15

104
d.6

KNR 2-01
0214-07

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
I-II
- krotnośc x 18 (transport z odległosci 10 km)

m3

2,15 m3 2,15
RAZEM 2,15

105
d.6

KNR 2-28
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

3,5 m2 3,50
RAZEM 3,50

106
d.6

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyżej wierz-
chu rury)

m3

1,61 m3 1,61
RAZEM 1,61

107
d.6

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

2,4 m3 2,40
RAZEM 2,40
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108
d.6

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

2,4 m3 2,40
RAZEM 2,40

109
d.6

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport urobku na odległosc 10 km

m3

2,15 m3 2,15
RAZEM 2,15

110
d.6

KNR 2-01
0214-06

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.III-IV
- krotnosć 18

m3

2,15 m3 2,15
RAZEM 2,15

111
d.6

KNR 2-28
0503-01

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom.
150 mm

m

10,5 m 10,50
RAZEM 10,50

112
d.6

KNR 2-28
0510-02

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z
PVC o śr. nom. 150 mm
- kolano 45 stp śr 160 PVC - szt 1
- kolano 90stp śr 160PPVC - szt 2

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

113
d.6

KNR 2-18
0722-06

Zabezpieczenie rurociągów przed przymarzaniem łupkami z pianki po-
liuretanowej

m

3,5 m 3,50
RAZEM 3,50

7 Wykonanie rurociągu przelewu awaryjnego z SBR 2
114
d.7

KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.IV
5*1,3*1=6,5m3

m3

6,5 m3 6,50
RAZEM 6,50

115
d.7

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

13 m2 13,00
RAZEM 13,00

116
d.7

KNR 2-01
0607-04

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 4
m

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

117
d.7

KNR 2-01
0618-01;
analogia

Rurociągi azbestocementowe tymczasowe- śr. 80-100 mm
Rurociąg tymczasowy o śr.110PVC

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

118
d.7

KI Pompowanie wody
Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociągów

godz.

10 godz. 10,00
RAZEM 10,00

119
d.7

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport piasku na podsypkę z odległosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
5*0,61*1=3,05m3

m3

3,05 m3 3,05
RAZEM 3,05

120
d.7

KNR 2-01
0214-07

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
I-II
- krotnośc x 18 (transport z odległosci 10 km)

m3

3,05 m3 3,05
RAZEM 3,05

121
d.7

KNR 2-28
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

5 m2 5,00
RAZEM 5,00

122
d.7

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyżej wierz-
chu rury)

m3

2,25 m3 2,25
RAZEM 2,25
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123
d.7

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

3,45 m3 3,45
RAZEM 3,45

124
d.7

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

3,45 m3 3,45
RAZEM 3,45

125
d.7

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport urobku na odległosc 10 km

m3

3,05 m3 3,05
RAZEM 3,05

126
d.7

KNR 2-01
0214-06

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.III-IV
- krotnosć 18

m3

3,05 m3 3,05
RAZEM 3,05

127
d.7

KNR 2-28
0503-01

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom.
150 mm

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

128
d.7

KNR 2-28
0510-02

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z
PVC o śr. nom. 150 mm
- kolano 45 stp śr 160 PVC - szt 2
- kolano 90stp śr 160PPVC - szt 2

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

129
d.7

KNR 2-18
0722-06

Zabezpieczenie rurociągów przed przymarzaniem łupkami z pianki po-
liuretanowej

m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

8 Wykonanie rurociągu przelewu awaryjnego z SBR 3
130
d.8

KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.IV
5*1,3*1=6,5m3

m3

6,5 m3 6,50
RAZEM 6,50

131
d.8

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

13 m2 13,00
RAZEM 13,00

132
d.8

KNR 2-01
0607-04

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 4
m

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

133
d.8

KNR 2-01
0618-01;
analogia

Rurociągi azbestocementowe tymczasowe- śr. 80-100 mm
Rurociąg tymczasowy o śr.110PVC

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

134
d.8

KI Pompowanie wody
Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociągów

godz.

10 godz. 10,00
RAZEM 10,00

135
d.8

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport piasku na podsypkę z odległosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
5*0,61*1=3,05m3

m3

3,05 m3 3,05
RAZEM 3,05

136
d.8

KNR 2-01
0214-07

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
I-II
- krotnośc x 18 (transport z odległosci 10 km)

m3

3,05 m3 3,05
RAZEM 3,05

137
d.8

KNR 2-28
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

5 m2 5,00
RAZEM 5,00
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138
d.8

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyżej wierz-
chu rury)

m3

2,25 m3 2,25
RAZEM 2,25

139
d.8

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

3,45 m3 3,45
RAZEM 3,45

140
d.8

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

3,45 m3 3,45
RAZEM 3,45

141
d.8

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport urobku na odległosc 10 km

m3

3,05 m3 3,05
RAZEM 3,05

142
d.8

KNR 2-01
0214-06

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.III-IV
- krotnosć 18

m3

3,05 m3 3,05
RAZEM 3,05

143
d.8

KNR 2-28
0503-01

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom.
150 mm

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

144
d.8

KNR 2-28
0510-02

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z
PVC o śr. nom. 150 mm
- kolano 45 stp śr 160 PVC - szt 2
- kolano 90stp śr 160PPVC - szt 2

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

145
d.8

KNR 2-18
0722-06

Zabezpieczenie rurociągów przed przymarzaniem łupkami z pianki po-
liuretanowej

m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

9 Wykonanie rurociągu przelewu awaryjnego z SBR 4
146
d.9

KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.IV
2,5*1,3*1=3,25m3

m3

3,25 m3 3,25
RAZEM 3,25

147
d.9

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

6,5 m2 6,50
RAZEM 6,50

148
d.9

KNR 2-01
0607-04

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 4
m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

149
d.9

KNR 2-01
0618-01;
analogia

Rurociągi azbestocementowe tymczasowe- śr. 80-100 mm
Rurociąg tymczasowy o śr.110PVC

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

150
d.9

KI Pompowanie wody
Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociągów

godz.

10 godz. 10,00
RAZEM 10,00

151
d.9

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport piasku na podsypkę z odległosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
2,5*0,61*1=1,52m3

m3

1,52 m3 1,52
RAZEM 1,52

152
d.9

KNR 2-01
0214-07

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
I-II
- krotnośc x 18 (transport z odległosci 10 km)

m3

1,52 m3 1,52
RAZEM 1,52
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

153
d.9

KNR 2-28
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

2,5 m2 2,50
RAZEM 2,50

154
d.9

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyżej wierz-
chu rury)

m3

1,15 m3 1,15
RAZEM 1,15

155
d.9

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

1,73 m3 1,73
RAZEM 1,73

156
d.9

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

1,73 m3 1,73
RAZEM 1,73

157
d.9

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport urobku na odległosc 10 km

m3

1,52 m3 1,52
RAZEM 1,52

158
d.9

KNR 2-01
0214-06

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.III-IV
- krotnosć 18

m3

1,52 m3 1,52
RAZEM 1,52

159
d.9

KNR 2-28
0503-01

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom.
150 mm

m

9 m 9,00
RAZEM 9,00

160
d.9

KNR 2-28
0510-02

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z
PVC o śr. nom. 150 mm
- kolano 90stp śr 160PPVC - szt 2

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

161
d.9

KNR 2-18
0722-06

Zabezpieczenie rurociągów przed przymarzaniem łupkami z pianki po-
liuretanowej

m

2,5 m 2,50
RAZEM 2,50

10 Wykonanie rurociągu przelewu awaryjnego z SBR 5
162

d.10
KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.IV
10,5*1,3*1=13,65m3

m3

13,65 m3 13,65
RAZEM 13,65

163
d.10

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

27,3 m2 27,30
RAZEM 27,30

164
d.10

KNR 2-01
0607-04

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 4
m

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

165
d.10

KNR 2-01
0618-01;
analogia

Rurociągi azbestocementowe tymczasowe- śr. 80-100 mm
Rurociąg tymczasowy o śr.110PVC

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

166
d.10

KI Pompowanie wody
Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociągów

godz.

20 godz. 20,00
RAZEM 20,00

167
d.10

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport piasku na podsypkę z odległosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
10,5*0,61*1=6,4m3

m3

6,4 m3 6,40
RAZEM 6,40
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techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

168
d.10

KNR 2-01
0214-07

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
I-II
- krotnośc x 18 (transport z odległosci 10 km)

m3

6,4 m3 6,40
RAZEM 6,40

169
d.10

KNR 2-28
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

10,5 m2 10,50
RAZEM 10,50

170
d.10

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyżej wierz-
chu rury)

m3

4,72 m3 4,72
RAZEM 4,72

171
d.10

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

7,25 m3 7,25
RAZEM 7,25

172
d.10

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

7,25 m3 7,25
RAZEM 7,25

173
d.10

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport urobku na odległosc 10 km

m3

6,4 m3 6,40
RAZEM 6,40

174
d.10

KNR 2-01
0214-06

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.III-IV
- krotnosć 18

m3

6,4 m3 6,40
RAZEM 6,40

175
d.10

KNR 2-28
0503-01

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom.
150 mm

m

14,5 m 14,50
RAZEM 14,50

176
d.10

KNR 2-28
0510-02

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z
PVC o śr. nom. 150 mm
- kolano 90stp śr 160PPVC - szt 2
- kolano 45stp 160PVC - szt 1

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

177
d.10

KNR-W 2-
18 0109-07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
160 mm

m

2 m 2,00
RAZEM 2,00

178
d.10

KNR 2-28
0305-04

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160 mm
- kolano 45stp śr 160PE - szt1

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

179
d.10

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości 3 m

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

180
d.10

KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

-3 [0.5
m]
stud.

-3,00

RAZEM -3,00
181

d.10
S 219
1000-08

Łączenie rur polietylenowych o śr.nom. 160 mm metodą zgrzewania
czołowego

połącz
.

3 połącz
.

3,00

RAZEM 3,00
182

d.10
KNR 2-18
0722-06

Zabezpieczenie rurociągów przed przymarzaniem łupkami z pianki po-
liuretanowej

m

10,5 m 10,50
RAZEM 10,50

11 Wykonanie rurociągu przelewu awaryjnego z STO1 i STO2 i kanalu odprowadzającego ścieki do-
wożone do zbiornika retencyjnego
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

183
d.11

KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.IV
19*1,3*1=24,7m3

m3

24,7 m3 24,70
RAZEM 24,70

184
d.11

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

49,4 m2 49,40
RAZEM 49,40

185
d.11

KNR 2-01
0607-04

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 4
m

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

186
d.11

KNR 2-01
0618-01;
analogia

Rurociągi azbestocementowe tymczasowe- śr. 80-100 mm
Rurociąg tymczasowy o śr.110PVC

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

187
d.11

KI Pompowanie wody
Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociągów

godz.

30 godz. 30,00
RAZEM 30,00

188
d.11

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport piasku na podsypkę z odległosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
19*0,61*1=11,60m3

m3

11,60 m3 11,60
RAZEM 11,60

189
d.11

KNR 2-01
0214-07

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
I-II
- krotnośc x 18 (transport z odległosci 10 km)

m3

11,60 m3 11,60
RAZEM 11,60

190
d.11

KNR 2-28
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

19 m2 19,00
RAZEM 19,00

191
d.11

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyżej wierz-
chu rury)

m3

8,55 m3 8,55
RAZEM 8,55

192
d.11

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

13,1 m3 13,10
RAZEM 13,10

193
d.11

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

13,1 m3 13,10
RAZEM 13,10

194
d.11

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport urobku na odległosc 10 km

m3

11,6 m3 11,60
RAZEM 11,60

195
d.11

KNR 2-01
0214-06

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.III-IV
- krotnosć 18

m3

11,6 m3 11,60
RAZEM 11,60

196
d.11

KNR 2-28
0503-01

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom.
150 mm

m

31 m 31,00
RAZEM 31,00

197
d.11

KNR 2-28
0510-02

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z
PVC o śr. nom. 150 mm
- kolano 90stp śr 160PPVC - szt 4
- kolano 45stp 160PVC - szt 6
- trójnik 160PVC - szt 3

szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
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198
d.11

KNR-W 2-
18 0524-01,
analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i sy-
fonem
Wpusty podwórzane

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

199
d.11

KNR 2-18
0722-06

Zabezpieczenie rurociągów przed przymarzaniem łupkami z pianki po-
liuretanowej

m

19 m 19,00
RAZEM 19,00

12 Wykonanie kanalu drenażu 
200

d.12
KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.IV
2,5*1,3*1=3,25m3

m3

3,25 m3 3,25
RAZEM 3,25

201
d.12

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

6,5 m2 6,50
RAZEM 6,50

202
d.12

KNR 2-01
0607-04

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 4
m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

203
d.12

KNR 2-01
0618-01;
analogia

Rurociągi azbestocementowe tymczasowe- śr. 80-100 mm
Rurociąg tymczasowy o śr.110PVC

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

204
d.12

KI Pompowanie wody
Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociągów

godz.

10 godz. 10,00
RAZEM 10,00

205
d.12

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport piasku na podsypkę z odległosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
2,5*0,61*1=1,52m3

m3

1,52 m3 1,52
RAZEM 1,52

206
d.12

KNR 2-01
0214-07

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
I-II
- krotnośc x 18 (transport z odległosci 10 km)

m3

1,52 m3 1,52
RAZEM 1,52

207
d.12

KNR 2-28
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

2,5 m2 2,50
RAZEM 2,50

208
d.12

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyżej wierz-
chu rury)

m3

1,15 m3 1,15
RAZEM 1,15

209
d.12

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

1,73 m3 1,73
RAZEM 1,73

210
d.12

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

1,73 m3 1,73
RAZEM 1,73

211
d.12

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport urobku na odległosc 10 km

m3

1,52 m3 1,52
RAZEM 1,52

212
d.12

KNR 2-01
0214-06

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.III-IV
- krotnosć 18

m3

1,52 m3 1,52
RAZEM 1,52
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213
d.12

KNR 2-28
0503-01

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom.
150 mm

m

3,5 m 3,50
RAZEM 3,50

214
d.12

KNR 2-28
0510-02

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z
PVC o śr. nom. 150 mm
- kolano 90stp śr 160PPVC - szt 1

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

215
d.12

KNR 2-18
0722-06

Zabezpieczenie rurociągów przed przymarzaniem łupkami z pianki po-
liuretanowej

m

2,5 m 2,50
RAZEM 2,50

13 Wykonanie podłączenia przyłącza kanalizacyjnego do tymczasowego kontenera socjalnego
216

d.13
KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.IV
12,5*1,3*1=16,25m3

m3

16,25 m3 16,25
RAZEM 16,25

217
d.13

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

32,5 m2 32,50
RAZEM 32,50

218
d.13

KNR 2-01
0607-04

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 4
m

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

219
d.13

KNR 2-01
0618-01;
analogia

Rurociągi azbestocementowe tymczasowe- śr. 80-100 mm
Rurociąg tymczasowy o śr.110PVC

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

220
d.13

KI Pompowanie wody
Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociągów

godz.

50 godz. 50,00
RAZEM 50,00

221
d.13

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport piasku na podsypkę z odległosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
12,5*0,61*1=7,62m3

m3

7,62 m3 7,62
RAZEM 7,62

222
d.13

KNR 2-01
0214-07

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
I-II
- krotnośc x 18 (transport z odległosci 10 km)

m3

7,62 m3 7,62
RAZEM 7,62

223
d.13

KNR 2-28
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm m2

12,5 m2 12,50
RAZEM 12,50

224
d.13

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyżej wierz-
chu rury)

m3

5,63 m3 5,63
RAZEM 5,63

225
d.13

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

8,63 m3 8,63
RAZEM 8,63

226
d.13

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

8,63 m3 8,63
RAZEM 8,63

227
d.13

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
- transport urobku na odległosc 10 km

m3

7,62 m3 7,62
RAZEM 7,62
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228
d.13

KNR 2-01
0214-06

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.III-IV
- krotnosć 18

m3

7,62 m3 7,62
RAZEM 7,62

229
d.13

KNR 2-28
0503-01

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom.
150 mm

m

14 m 14,00
RAZEM 14,00

230
d.13

KNR 2-28
0510-02

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z
PVC o śr. nom. 150 mm
- kolano 90stp śr 160PPVC - szt 1

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

231
d.13

KNR 2-18
0722-06

Zabezpieczenie rurociągów przed przymarzaniem łupkami z pianki po-
liuretanowej

m

12,5 m 12,50
RAZEM 12,50
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Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43612 Użytkownik: Bionor


