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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

=N

Wykonanie rurociggu ttocznego z
zbiornika retencyjnego do budyn-
ku technologicznego

2|Wykonanie rurociaggu tlocznego
osadu z budynku technologiczne-
go do pomieszczenia odwadnia-
nia osadu

w

Wykonanie odcinka kanalizacji
grawitacyjnej WP 1-SK3-SK2-
SK1-zbiornik retencyjny

4/Wykonanie rurociagu z zbiornika
Sciekow dowozonych do stu-
dzienki SK2

5|Wykonanie kanatu sciekow
oczyszczonych

6|/Wykonanie rurociagu przelewu
awaryjnego z zbiornika SBR1

7|Wykonanie rurociggu przelewu
awaryjnego z SBR 2

8|Wykonanie rurociagu przelewu
awaryjnego z SBR 3

9|Wykonanie rurociggu przelewu
awaryjnego z SBR 4

10{Wykonanie rurociggu przelewu
awaryjnego z SBR 5

1

-

Wykonanie rurociggu przelewu
awaryjnego z STO1i STO2 i ka-
nalu odprowadzajgcego $cieki do-
wozone do zbiornika retencyjnego

12|Wykonanie kanalu drenazu

13|Wykonanie podtgczenia przylgcza
kanalizacyjnego do tymczasowe-
go kontenera socjalnego

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43612 Uzytkownik: Bionor



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Wykonanie rurociggu tlocznego z zbiornika retencyjnego do budynku technologiczne
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 |m3
d.1/0215-07 m3 na odktad w gruncie kat.IV
10*1,3*1,0=13,0m3
13,0 m3 13,00
RAZEM 13,00
2|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.1(0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
m?2 26,00
RAZEM 26,00
3|KNR 2-01 Igtofiltry o §r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypkg na gtebok.do 4 |szt.
d.1|/0607-04 m
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
4/KNR 2-01 Rurociggi azbestocementowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.1/0618-01; Rurociag tymczasowy o $r.110PVC
analogia
50 m 50,00
RAZEM 50,00
5|KI Pompowanie wody godz.
d.1 Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociggow
30 godz. 30,00
RAZEM 30,00
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1]{0206-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1 km
- transport piasku na podsypke z odlegtosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
10*0,61*1=6,1m3
6,1 m3 6,10
RAZEM 6,10
7|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.1(0214-07 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
-1
- krotnosc x 18 (transport z odlegtosci 10 km)
6,1 m3 6,10
RAZEM 6,10
8|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.1/0501-05
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
9|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyzej wierz- |m3
d.1/0501-09 chu rury)
, m3 4,60
RAZEM 4,60
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1(0230-02 odl. do 10 m w gruncie kat. IV
6,9 m3 6,90
RAZEM 6,90
11/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.1|0236-02 -1v
6,9 m3 6,90
RAZEM 6,90
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1(0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
- transport urobku na odlegtosc 10 km
6,1 m3 6,10
RAZEM 6,10
13|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.1(0214-06 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.llI-IV
- krotnos¢ 18
6,1 m3 6,10
RAZEM 6,10
14 KNR-W 2- Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.1|18 0109-07 160 mm
22 m 22,00
RAZEM 22,00
15/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.1/0305-04 - kolano 90stp $r 160PE - sz2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16|S 219 taczenie rur polietylenowych o $r.nom. 160 mm metoda zgrzewania potacz
d.1/1000-08 czotowego .
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
8, potacz 8,00
RAZEM 8,00
17|KNR 2-18 Zabezpieczenie rurociggéw przed przymarzaniem tupkami z pianki po- |m
d.1(0722-06 liuretanowe;j
20 m 20,00
RAZEM 20,00
18/KNR 2-28 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |prob.
d.1|0316-02 $r. zewn. 160 mm
2 préb. 2,00
RAZEM 2,00
2 Wykonanie rurociagu tlocznego osadu z budynku technologicznego do pomieszczenia odwad-
niania osadu
19|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 |m3
d.2|0215-07 m3 na odktad w gruncie kat.IV
8%1,6*1,0=12,8m3
12,8 m3 12,80
RAZEM 12,80
20|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.2|0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
25,6 m?2 25,60
RAZEM 25,60
21|KNR 2-01 Igtofiltry o §r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypkg na gtebok.do 4 |szt.
d.2|0607-04 m
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
22|KNR 2-01 Rurociggi azbestocementowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.2/0618-01; Rurociag tymczasowy o $r.110PVC
analogia
50 m 50,00
RAZEM 50,00
23|KI Pompowanie wody godz.
d.2 Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociggow
20 godz. 20,00
RAZEM 20,00
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2{0206-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
- transport piasku na podsypke z odlegtosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
8%0,55"1=4,4m3
4.4 m3 4,40
RAZEM 4,40
25|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.2|0214-07 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
-1
- krotnosc x 18 (transport z odlegtosci 10 km)
4,4 m3 4,40
RAZEM 4,40
26|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.2|0501-05
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
27|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyzej wierz- |m3
d.2|0501-09 chu rury)
3,28 m3 3,28
RAZEM 3,28
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.2|0230-02 odl. do 10 m w gruncie kat. IV
8,4 m3 8,40
RAZEM 8,40
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.2|0236-02 -1v
8,4 m3 8,40
RAZEM 8,40
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
- transport urobku na odlegtosc 10 km
4.4 m3 4,40
RAZEM 4,40
31|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.2|0214-06 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-

wych ziemi kat.IlI-IV
- krotnos¢ 18
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
44 m3 4,40
RAZEM 4,40
32|KNR-W 2- Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.2|18 0109-04 110 mm
12 m 12,00
RAZEM 12,00
33|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.2|0305-03 - kolano 90stp sr 110PE - szt 4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
34(S 219 taczenie rur polietylenowych o $r.nom. 110 mm metodg zgrzewania potacz
d.2|1000-05 czotowego .
10 potacz 10,00
RAZEM 10,00
35|KNR 2-28 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |prob.
d.2|0316-01 $r. zewn. do 110 mm
1 préb. 1,00
RAZEM 1,00
3 Wykonanie odcinka kanalizacji grawitacyjnej WP1-SK3-SK2-SK1-zbiornik retencyjny
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 |m3
d.3/0215-07 m3 na odktad w gruncie kat.IV
55%1,52%1,0=83,60m3
83,60 m3 83,60
RAZEM 83,60
37|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.3|0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
167,2 m?2 167,20
RAZEM 167,20
38|KNR 2-01 Igtofiltry o $§r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypkg na gtebok.do 4 |szt.
d.3|0607-04 m
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
39|KNR 2-01 Rurociggi azbestocementowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.3/0618-01; Rurociag tymczasowy o $r.110PVC
analogia
50 m 50,00
RAZEM 50,00
40/|KI Pompowanie wody godz.
d.3 Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociggow
100 godz. 100,00
RAZEM 100,00
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3/0206-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$c
do 1 km
- transport piasku na podsypke z odlegtosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
55%0,65*1=35,756m3
35,75 m3 35,75
RAZEM 35,75
42|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.3(0214-07 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
-1
- krotnosc x 18 (transport z odlegtosci 10 km)
35,75 m3 35,75
RAZEM 35,75
43|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.3|0501-05
55 m?2 55,00
RAZEM 55,00
44|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyzej wierz- |m3
d.3(/0501-09 chu rury)
27,5 m3 27,50
RAZEM 27,50
45/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.3(0230-02 odl. do 10 m w gruncie kat. IV
47,85 m3 47,85
RAZEM 47,85
46|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.3|0236-02 -1v
47,85 m3 47,85
RAZEM 47,85
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
47|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3]/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
- transport urobku na odlegtosc 10 km
35,75 m3 35,75
RAZEM 35,75
48|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.3/0214-06 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.llI-IV
- krotnos¢ 18
35,75 m3 35,75
RAZEM 35,75
49|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom.|m
d.3|0503-03 250 mm
40 m 40,00
RAZEM 40,00
50{KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom.|m
d.3|0503-01 150 mm
15 m 15,00
RAZEM 15,00
51|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z szt.
d.3|0510-04 PVC o $r. nom. 250 mm
- tréjnik 250/160PVC - szt 4
- tréjnik 250/110PVC - szt 1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
52|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z szt.
d.3|0510-02 PVC o $r. nom. 150 mm
- kolano 90 stp $r 160 PVC - szt 1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR-W 2- Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i sy- |szt.
d.3|18 0524-01, fonem
analogia Wpusty podwérzane
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.3/0613-01 kopie o glebokosci 3 m
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
55|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- ([0.5
d.3/0613-02 kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m]
stud.
-9 [0.5 -9,00
m]
stud.
RAZEM -9,00
56|KNR 2-18 Zabezpieczenie rurociggéw przed przymarzaniem tupkami z pianki po- |m
d.3|0722-06 liuretanowej $r 250
40 m 40,00
RAZEM 40,00
57|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 250 mm m
d.3|0804-03
40 m 40,00
RAZEM 40,00
58|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 150 mm m
d.3|0804-01
15 m 15,00
RAZEM 15,00
4 Wykonanie rurociggu z zbiornika sciekoéw dowozonych do studzienki SK2
59|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 |m3
d.4/0215-07 m3 na odktad w gruncie kat.IV
21*1,3*1=27,30m3
27,30 m3 27,30
RAZEM 27,30
60|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.4(0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
54,6 m?2 54,60
RAZEM 54,60
61|KNR 2-01 Igtofiltry o $§r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypkg na gtebok.do 4 |szt.
d.4|0607-04 m
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
62|KNR 2-01 Rurociggi azbestocementowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.4/0618-01; Rurociag tymczasowy o $r.110PVC
analogia
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
50 m 50,00
RAZEM 50,00
63|KI Pompowanie wody godz.
d.4 Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociggow
80 godz. 80,00
RAZEM 80,00
64| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.4/0206-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1 km
- transport piasku na podsypke z odlegtosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
21*0,6"1=12,60m3
12,60 m3 12,60
RAZEM 12,60
65|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.4(0214-07 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
-1
- krotnosc x 18 (transport z odlegtosci 10 km)
12,60 m3 12,60
RAZEM 12,60
66|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.4|0501-05
21 m?2 21,00
RAZEM 21,00
67|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyzej wierz- |m3
d.4(/0501-09 chu rury)
9,45 m3 9,45
RAZEM 9,45
68|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.4(0230-02 odl. do 10 m w gruncie kat. IV
14,7 m3 14,70
RAZEM 14,70
69|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.4|0236-02 -1v
14,7 m3 14,70
RAZEM 14,70
70|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.4|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
- transport urobku na odlegtosc 10 km
12,6 m3 12,60
RAZEM 12,60
71|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.4(0214-06 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.IlI-IV
- krotnos¢ 18
12,6 m3 12,60
RAZEM 12,60
72|KNR-W 2- Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.4|18 0109-11 250 mm
18 m 18,00
RAZEM 18,00
73|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 250 mm szt.
d.4|0305-05, - redukcja 250/110 PE - szt 1
analogia - redukcja 250/160 PE - szt 1
- redukcja 110/90 PE - szt 1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
74|S 219 taczenie rur polietylenowych o $r.nom. 250 mm metodg zgrzewania potacz
d.4(1000-12 czotowego .
8 potacz 8,00
RAZEM 8,00
75|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.4|18 0109-03 PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm
3 m 3,00
RAZEM 3,00
76(S-219 taczenie rur polietylenowych o $r.nom. 90 mm metodg zgrzewania czo-|potgcz
d.4|1000-04 towego .
2 potacz 2,00
RAZEM 2,00
5 Wykonanie kanatu sciekéw oczyszczonych
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77|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 |m3
d.5/0215-07 m3 na odktad w gruncie kat.IV
40*1,35*1=54m3
54 m3 54,00
RAZEM 54,00
78|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.5(0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
108 m?2 108,00
RAZEM 108,00
79|KNR 2-01 Igtofiltry o $§r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypkg na gtebok.do 4 |szt.
d.5|0607-04 m
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
80|KNR 2-01 Rurociggi azbestocementowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.5/0618-01; Rurociag tymczasowy o $r.110PVC
analogia
50 m 50,00
RAZEM 50,00
81|KI Pompowanie wody godz.
d.5 Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociggow
120 godz. 120,00
RAZEM 120,00
82|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.5/0206-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1 km
- transport piasku na podsypke z odlegtosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
40*0,75*1=30m3
30 m3 30,00
RAZEM 30,00
83|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.5(0214-07 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
-1
- krotnosc x 18 (transport z odlegtosci 10 km)
30 m3 30,00
RAZEM 30,00
84|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.5|0501-05
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
85|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyzej wierz- |m3
d.5(0501-09 chu rury)
24 m3 24,00
RAZEM 24,00
86|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.50230-02 odl. do 10 m w gruncie kat. IV
24 m3 24,00
RAZEM 24,00
87|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.5|0236-02 -1v
24 m3 24,00
RAZEM 24,00
88|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.5(0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
- transport urobku na odlegtosc 10 km
30 m3 30,00
RAZEM 30,00
89|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.5(0214-06 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.IlI-IV
- krotnos¢ 18
30 m3 30,00
RAZEM 30,00
90|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.5/0613-01 kopie o gtebokosci 3 m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
91|/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- [[0.5
d.5/0613-02 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-6 [0.5 -6,00
m]
stud.
RAZEM -6,00
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
92|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom.|m
d.5|0503-04 300 mm
35 m 35,00
RAZEM 35,00
93|KNR-W 2- Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.5/18 0109-09 200 mm
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
94|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 200 mm szt.
d.5|0305-05, Kolano 90 stp 200PE
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95|S 219 taczenie rur polietylenowych o $r.nom. 200 mm metoda zgrzewania potacz
d.5(1000-10 czotowego .
3 potacz 3,00
RAZEM 3,00
96|KNR 2-18 Zabezpieczenie rurociggdw przed przymarzaniem tupkami z pianki po- |m
d.5/0722-06 liuretanowej sr 315
35 m 35,00
RAZEM 35,00
97|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 300 mm m
d.5|0804-04
35 m 35,00
RAZEM 35,00
6 Wykonanie rurociggu przelewu awaryjnego z zbiornika SBR1
98|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 |m3
d.6(0215-07 m3 na odktad w gruncie kat.IV
3,56%1,3*1=4,55m3
4,55 m3 4,55
RAZEM 4,55
99|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.6/0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
9,1 m?2 9,10
RAZEM 9,10
100{KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 4 |szt.
d.6|0607-04 m
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
101|KNR 2-01 Rurociagi azbestocementowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.6/0618-01; Rurocigg tymczasowy o $r.110PVC
analogia
20 m 20,00
RAZEM 20,00
102|KI Pompowanie wody godz.
d.6 Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociggéw
10 godz. 10,00
RAZEM 10,00
103|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.6|/0206-01 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
- transport piasku na podsypke z odlegtosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
3,5%0,61*1=2,15m3
2,15 m3 2,15
RAZEM 2,15
104|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.6/0214-07 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
-1l
- krotnosc x 18 (transport z odlegtosci 10 km)
2,15 m3 2,15
RAZEM 2,15
105/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.6|0501-05
3,5 m?2 3,50
RAZEM 3,50
106|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyzej wierz- |m3
d.6|0501-09 chu rury)
1,61 m3 1,61
RAZEM 1,61
107|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.6/0230-02 odl. do 10 m w gruncie kat. IV
24 m3 2,40
RAZEM 2,40
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techn.
108/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.6|0236-02 -1v
24 m3 2,40
RAZEM 2,40
109|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.6/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
- transport urobku na odlegtosc 10 km
2,15 m3 2,15
RAZEM 2,15
110|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.6/0214-06 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.llI-IV
- krotnos¢ 18
2,15 m3 2,15
RAZEM 2,15
111|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom.|m
d.6|0503-01 150 mm
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
112|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z szt.
d.6{0510-02 PVC o $r. nom. 150 mm
- kolano 45 stp $r 160 PVC - szt 1
- kolano 90stp $r 160PPVC - szt 2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
113|KNR 2-18 Zabezpieczenie rurociggéw przed przymarzaniem tupkami z pianki po- |m
d.6|0722-06 liuretanowej
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
7 Wykonanie rurociggu przelewu awaryjnego z SBR 2
114|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 |m3
d.7(0215-07 m3 na odktad w gruncie kat.IV
5%1,3*1=6,5m3
6,5 m3 6,50
RAZEM 6,50
115|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.7/0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
13 m?2 13,00
RAZEM 13,00
116|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 4 |szt.
d.7|0607-04 m
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
117|KNR 2-01 Rurociagi azbestocementowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.7|0618-01; Rurocigg tymczasowy o $r.110PVC
analogia
20 m 20,00
RAZEM 20,00
118|KI Pompowanie wody godz.
d.7 Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociggéw
10 godz. 10,00
RAZEM 10,00
119|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.7|0206-01 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
- transport piasku na podsypke z odlegtosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
5%0,61*1=3,05m3
3,05 m3 3,05
RAZEM 3,05
120|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.7/0214-07 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
-1l
- krotnosc x 18 (transport z odlegtosci 10 km)
3,05 m3 3,05
RAZEM 3,05
121|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.7|0501-05
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
122|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyzej wierz- |m3
d.7|0501-09 chu rury)
2,25 m3 2,25
RAZEM 2,25
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123|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.7/0230-02 odl. do 10 m w gruncie kat. IV
3,45 m3 3,45
RAZEM 3,45
124|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.7|0236-02 -1v
3,45 m3 3,45
RAZEM 3,45
125|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.7/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
- transport urobku na odlegtosc 10 km
3,05 m3 3,05
RAZEM 3,05
126|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.7/0214-06 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.llI-IV
- krotnos¢ 18
3,05 m3 3,05
RAZEM 3,05
127|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom.|m
d.7|0503-01 150 mm
12 m 12,00
RAZEM 12,00
128/ KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z szt.
d.7/0510-02 PVC o $r. nom. 150 mm
- kolano 45 stp $r 160 PVC - szt 2
- kolano 90stp $r 160PPVC - szt 2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
129|KNR 2-18 Zabezpieczenie rurociggéw przed przymarzaniem tupkami z pianki po- |m
d.7|0722-06 liuretanowej
5 m 5,00
RAZEM 5,00
8 Wykonanie rurociggu przelewu awaryjnego z SBR 3
130|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 |m3
d.8(0215-07 m3 na odktad w gruncie kat.IV
5%1,3*1=6,5m3
6,5 m3 6,50
RAZEM 6,50
131|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.8/0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
13 m?2 13,00
RAZEM 13,00
132|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 4 |szt.
d.8/0607-04 m
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
133|KNR 2-01 Rurociagi azbestocementowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.8/0618-01; Rurocigg tymczasowy o $r.110PVC
analogia
20 m 20,00
RAZEM 20,00
134|KI Pompowanie wody godz.
d.8 Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociggéw
10 godz. 10,00
RAZEM 10,00
135|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.8|0206-01 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
- transport piasku na podsypke z odlegtosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
5%0,61*1=3,05m3
3,05 m3 3,05
RAZEM 3,05
136|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.8/0214-07 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
-1l
- krotnosc x 18 (transport z odlegtosci 10 km)
3,05 m3 3,05
RAZEM 3,05
137|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.8/0501-05
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
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138|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyzej wierz- |m3
d.8/0501-09 chu rury)
2,25 m3 2,25
RAZEM 2,25
139|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.8/0230-02 odl. do 10 m w gruncie kat. IV
3,45 m3 3,45
RAZEM 3,45
140|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.8/0236-02 -1v
3,45 m3 3,45
RAZEM 3,45
141/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.8/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
- transport urobku na odlegtosc 10 km
3,05 m3 3,05
RAZEM 3,05
142|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.8/0214-06 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.llI-IV
- krotnos¢ 18
3,05 m3 3,05
RAZEM 3,05
143|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom.|m
d.8/0503-01 150 mm
12 m 12,00
RAZEM 12,00
144 KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z szt.
d.8({0510-02 PVC o $r. nom. 150 mm
- kolano 45 stp $r 160 PVC - szt 2
- kolano 90stp $r 160PPVC - szt 2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
145|KNR 2-18 Zabezpieczenie rurociggéw przed przymarzaniem tupkami z pianki po- |m
d.8|0722-06 liuretanowej
5 m 5,00
RAZEM 5,00
9 Wykonanie rurociggu przelewu awaryjnego z SBR 4
146|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 |m3
d.9(0215-07 m3 na odktad w gruncie kat.IV
2,5%1,3*1=3,25m3
3,25 m3 3,25
RAZEM 3,25
147|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.9]/0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
6,5 m?2 6,50
RAZEM 6,50
148/ KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 4 |szt.
d.9|0607-04 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
149|KNR 2-01 Rurociagi azbestocementowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.9|0618-01; Rurocigg tymczasowy o $r.110PVC
analogia
20 m 20,00
RAZEM 20,00
150|KI Pompowanie wody godz.
d.9 Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociggéw
10 godz. 10,00
RAZEM 10,00
151|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.9|0206-01 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
- transport piasku na podsypke z odlegtosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
2,5*0,61*1=1,52m3
1,52 m3 1,52
RAZEM 1,52
152|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.9/0214-07 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
-1l
- krotnosc x 18 (transport z odlegtosci 10 km)
1,52 m3 1,52
RAZEM 1,52
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153|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.9|0501-05
2,5 m?2 2,50
RAZEM 2,50
154 KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyzej wierz- |m3
d.9|0501-09 chu rury)
1,15 m3 1,15
RAZEM 1,15
155|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.9]/0230-02 odl. do 10 m w gruncie kat. IV
1,73 m3 1,73
RAZEM 1,73
156 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.9|0236-02 -1v
1,73 m3 1,73
RAZEM 1,73
157|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.9]/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
- transport urobku na odlegtosc 10 km
1,52 m3 1,52
RAZEM 1,52
158|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.9/0214-06 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.llI-IV
- krotnos¢ 18
1,52 m3 1,52
RAZEM 1,52
159|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom.|m
d.9|0503-01 150 mm
9 m 9,00
RAZEM 9,00
160|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z szt.
d.9/0510-02 PVC o $r. nom. 150 mm
- kolano 90stp $r 160PPVC - szt 2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
161|KNR 2-18 Zabezpieczenie rurociggéw przed przymarzaniem tupkami z pianki po- |m
d.9|0722-06 liuretanowe;j
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
10 Wykonanie rurociggu przelewu awaryjnego z SBR 5
162|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 |m3
d.10{0215-07 m3 na odktad w gruncie kat.IV
10,5*1,3*1=13,65m3
13,65 m3 13,65
RAZEM 13,65
163|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.10/0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
27,3 m?2 27,30
RAZEM 27,30
164|KNR 2-01 Igtofiltry o $§r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypkg na gtebok.do 4 |szt.
d.10/0607-04 m
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
165|KNR 2-01 Rurociggi azbestocementowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.10/0618-01; Rurociag tymczasowy o $r.110PVC
analogia
20 m 20,00
RAZEM 20,00
166Kl Pompowanie wody godz.
d.10 Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociggow
20 godz. 20,00
RAZEM 20,00
167|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.10/0206-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1 km
- transport piasku na podsypke z odlegtosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
10,5*0,61*1=6,4m3
6,4 m3 6,40
RAZEM 6,40
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
168|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.10{0214-07 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
-1l
- krotnosc x 18 (transport z odlegtosci 10 km)
6,4 m3 6,40
RAZEM 6,40
169|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.10]0501-05
10,5 m?2 10,50
RAZEM 10,50
170|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyzej wierz- |m3
d.10{0501-09 chu rury)
4,72 m3 4,72
RAZEM 4,72
171/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.10{0230-02 odl. do 10 m w gruncie kat. IV
7,25 m3 7,25
RAZEM 7,25
172|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.10]0236-02 -1v
7,25 m3 7,25
RAZEM 7,25
173|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.10{0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
- transport urobku na odlegtosc 10 km
6,4 m3 6,40
RAZEM 6,40
174|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.10{0214-06 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.llI-IV
- krotnos¢ 18
6,4 m3 6,40
RAZEM 6,40
175/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom.|m
d.10{0503-01 150 mm
14,5 m 14,50
RAZEM 14,50
176/ KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z szt.
d.10/0510-02 PVC o $r. nom. 150 mm
- kolano 90stp $r 160PPVC - szt 2
- kolano 45stp 160PVC - szt 1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
177 KNR-W 2- Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.10{18 0109-07 160 mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
178/ KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.10{0305-04 - kolano 45stp $r 160PE - szt1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
179|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.10{0613-01 kopie o glebokosci 3 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
180|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- ([0.5
d.10{0613-02 kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m]
stud.
-3 [0.5 -3,00
m]
stud.
RAZEM -3,00
181|S 219 taczenie rur polietylenowych o $r.nom. 160 mm metoda zgrzewania potacz
d.10/1000-08 czotowego .
3 potacz 3,00
RAZEM 3,00
182|KNR 2-18 Zabezpieczenie rurociggéw przed przymarzaniem tupkami z pianki po- |m
d.10{0722-06 liuretanowej
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
11 Wykonanie rurociagu przelewu awaryjnego z STO1 i STO2 i kanalu odprowadzajgcego scieki do-

wozone do zbiornika retencyjnego
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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183|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 |m3
d.11{0215-07 m3 na odktad w gruncie kat.IV
19*1,3*1=24,7m3
24,7 m3 24,70
RAZEM 24,70
184|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.11/0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
49,4 m?2 49,40
RAZEM 49,40
185|KNR 2-01 Igtofiltry o $§r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypkg na gtebok.do 4 |szt.
d.11/0607-04 m
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
186|KNR 2-01 Rurociggi azbestocementowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.11/0618-01; Rurociag tymczasowy o $r.110PVC
analogia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
187Kl Pompowanie wody godz.
d.11 Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociggow
30 godz. 30,00
RAZEM 30,00
188|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.11/0206-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1 km
- transport piasku na podsypke z odlegtosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
19*0,61*1=11,60m3
11,60 m3 11,60
RAZEM 11,60
189|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.11/0214-07 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
-1
- krotnosc x 18 (transport z odlegtosci 10 km)
11,60 m3 11,60
RAZEM 11,60
190|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.11/0501-05
19 m?2 19,00
RAZEM 19,00
191|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyzej wierz- |m3
d.11/0501-09 chu rury)
8,55 m3 8,55
RAZEM 8,55
192|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.11/0230-02 odl. do 10 m w gruncie kat. IV
13,1 m3 13,10
RAZEM 13,10
193|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.11]0236-02 -1v
13,1 m3 13,10
RAZEM 13,10
194|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.11/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
- transport urobku na odlegtosc 10 km
11,6 m3 11,60
RAZEM 11,60
195|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.11/0214-06 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.IlI-IV
- krotnos¢ 18
11,6 m3 11,60
RAZEM 11,60
196|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. |m
d.11]0503-01 150 mm
31 m 31,00
RAZEM 31,00
197|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z szt.
d.11/0510-02 PVC o $r. nom. 150 mm
- kolano 90stp $r 160PPVC - szt 4
- kolano 45stp 160PVC - szt 6
- tréjnik 160PVC - szt 3
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
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198 KNR-W 2- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i sy- |szt.
d.11]18 0524-01, fonem
analogia Wopusty podwodrzane
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
199|KNR 2-18 Zabezpieczenie rurociggéw przed przymarzaniem tupkami z pianki po- |m
d.11|0722-06 liuretanowe;j
19 m 19,00
RAZEM 19,00
12 Wykonanie kanalu drenazu
200|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 |m3
d.12{0215-07 m3 na odktad w gruncie kat.IV
2,5%1,3*1=3,25m3
3,25 m3 3,25
RAZEM 3,25
201|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.12|0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
6,5 m?2 6,50
RAZEM 6,50
202|KNR 2-01 Igtofiltry o $§r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypkg na gtebok.do 4 |szt.
d.12/0607-04 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
203|KNR 2-01 Rurociggi azbestocementowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.12|0618-01; Rurociag tymczasowy o $r.110PVC
analogia
20 m 20,00
RAZEM 20,00
204Kl Pompowanie wody godz.
d.12 Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociggow
10 godz. 10,00
RAZEM 10,00
205|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.12|0206-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
- transport piasku na podsypke z odlegtosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
2,5%0,61%1=1,52m3
1,52 m3 1,52
RAZEM 1,52
206|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.12|0214-07 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
-1
- krotnosc x 18 (transport z odlegtosci 10 km)
1,52 m3 1,52
RAZEM 1,52
207|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.12/0501-05
2,5 m?2 2,50
RAZEM 2,50
208|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyzej wierz- |m3
d.12|0501-09 chu rury)
1,15 m3 1,15
RAZEM 1,15
209|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.12|0230-02 odl. do 10 m w gruncie kat. IV
1,73 m3 1,73
RAZEM 1,73
210|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.12]0236-02 -1v
1,73 m3 1,73
RAZEM 1,73
211|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.12|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
- transport urobku na odlegtosc 10 km
1,52 m3 1,52
RAZEM 1,52
212|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.12|0214-06 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.IlI-IV
- krotnos¢ 18
1,52 m3 1,52
RAZEM 1,52
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213|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom.|m
d.12]0503-01 150 mm
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
214|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z szt.
d.12|0510-02 PVC o $r. nom. 150 mm
- kolano 90stp $r 160PPVC - szt 1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
215|KNR 2-18 Zabezpieczenie rurociggéw przed przymarzaniem tupkami z pianki po- |m
d.12|0722-06 liuretanowe;j
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
13 Wykonanie podtaczenia przylgcza kanalizacyjnego do tymczasowego kontenera socjalnego
216|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 |m3
d.13{0215-07 m3 na odktad w gruncie kat.IV
12,5*1,3*1=16,25m3
16,25 m3 16,25
RAZEM 16,25
217|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.13|0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
32,5 m?2 32,50
RAZEM 32,50
218|KNR 2-01 Igtofiltry o $§r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypkg na gtebok.do 4 |szt.
d.13]/0607-04 m
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
219|KNR 2-01 Rurociggi azbestocementowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.13/0618-01; Rurociag tymczasowy o $r.110PVC
analogia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
220|KI Pompowanie wody godz.
d.13 Rzeczywista ilosc godzin pompowania nalezy ustalic na budowie w
trakcie wykonywania rurociggow
50 godz. 50,00
RAZEM 50,00
221|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.13/0206-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1 km
- transport piasku na podsypke z odlegtosci 10 km z kosztem zakupu
piasku
12,5*0,61*1=7,62m3
7,62 m3 7,62
RAZEM 7,62
222|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.13/0214-07 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.
-1
- krotnosc x 18 (transport z odlegtosci 10 km)
7,62 m3 7,62
RAZEM 7,62
223|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.13/0501-05
12,5 m?2 12,50
RAZEM 12,50
224|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr 30cm (powyzej wierz- |m3
d.13/0501-09 chu rury)
5,63 m3 5,63
RAZEM 5,63
225/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.13|0230-02 odl. do 10 m w gruncie kat. IV
8,63 m3 8,63
RAZEM 8,63
226|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.13]0236-02 -1v
8,63 m3 8,63
RAZEM 8,63
227|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.13|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
- transport urobku na odlegtosc 10 km
7,62 m3 7,62
RAZEM 7,62
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228|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 m3
d.13{0214-06 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.llI-IV
- krotnos¢ 18
7,62 m3 7,62
RAZEM 7,62
229|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom.|m
d.13]0503-01 150 mm
14 m 14,00
RAZEM 14,00
230|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z szt.
d.13/0510-02 PVC o $r. nom. 150 mm
- kolano 90stp $r 160PPVC - szt 1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
231|KNR 2-18 Zabezpieczenie rurociggow przed przymarzaniem tupkami z pianki po- |m
d.13|0722-06 liuretanowe;j
12,5 m 12,50
RAZEM 12,50
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