

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Budowa parkingów przy ul. S. Kard. Wyszyńskiego i przy ul. Piłsudskiego oraz chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Pierzchnica
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291010607
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Urzędnicza 6
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Pierzchnica
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 26-015
- 1.4.4.) **Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL721 - Kielecki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 41 3705600
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 41 3538107
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** inwestycje@pierzchnica.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pierzchnica.bip.jur.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00146957
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-03-22

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00137281/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
2.8. Numer planu postępowania w BZP

Przed zmianą:  
2021/BZP 00003214/08/P

Po zmianie:  
2021/BZP 00003214/11/P

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IX - INFORMACJE DODATKOWE

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział zamówienia na części ograniczyłby liczbę wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty. Wskazać również należy na nadmierne trudności techniczne przy wykonaniu zamówienia oraz nadmierne koszty wykonania robót, w przypadku wykonywania zamówienia przez większą liczbę

wykonawców. Nie bez znaczenia jest również znaczące utrudnienie skoordynowania działań wykonawców realizujących poszczególne części, co groziłoby ryzykiem niewłaściwego wykonania zamówienia, a tym samym nie osiągnięciem celu realizowanego zamówienia.