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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku murowanego, nie uzytkowanego, petniacy niegdys$
funkcje Swietlicy wiejskiej w Skrzelczycach.
Inwestorem jest Gmina Pierzchnica.

1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Plan sytuacyjny

Wizja lokalna

Obowigzujace normy i przepisy

1.3  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robdt rozbiorkowych zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggty musi
informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4 Informacje o terenie budowy (rozbiérki)

Inwestor w terminie okre$lonym w umowie z Wykonawcg ma obowigzek przekaza¢ Wykonawcy teren budowy
oraz:

- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

— Dziennik Budowy

— wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne,

- atakze wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5 Teren budowy

Inwestor ma obowigzek przekazanie punktéw poboru wody. Wskaze umiejscowienie reperow geodezyjnych.
Punkt poboru energii elektryczne;.

1.6  Uwarunkowania komunikacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania zgody na zajecie pasa
drogowego na czas prowadzenie prac rozbiorkowo/budowlanych.

Drogi dojazdowe na plac budowy s objete ograniczeniami ruchu, dotyczacymi migdzy innymi:
- dopuszczalnej nosnosci samochodow cigzarowych,
- maksymalnej dtugosci elementow transportowanych,

1.7 Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych
warunkow:
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- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
Zlokalizowane by nie powodowaty zniszczeh w Srodowisku naturalnym,
- plac rozbiorki i wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody stojacej,
Powinny by¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych; pytami, paliwami, olejami, materiatami
- bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniami norm odno$nie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami
— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.8  Ochrona ppoz

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac wymagany
sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane i zabezpieczone zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie os6b trzecich

W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych zabrania si¢ przebywania w strefie niebezpiecznej —-min.3,0m od
obiektu, ludzi i pracownikéw niezwigzanych z wykonywaniem tego zadania. W tym celu nalezy ogrodzi¢ teren
rozbiorki oraz oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi.

1.10 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Powinien odpowiadac projektowi organizacji robdt lub ustaleniom
Inspektora nadzoru. llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wymagana, jako$¢ oraz terminowo$¢
wykonania robot. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé¢ sprawnym sprzetem rezerwowym. Dobér sprzetu stosowanego do robot
kontraktowych wymaga akceptaciji Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkdw kontraktu, zastang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

1.11 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ przewozonych materiatow i wykonywanych robot.

1.12 Wymagania dotyczace prowadzenia robét budowlanych

Przebieg robdt rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktéry oprdcz danych
porzadkowych powinien podawac:
- kolejno$¢ i sposdb wykonywania robdt,
- protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne cze$ci budynku, na ktérych
bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng q
wytrzymatosc,
- opis $rodkéw zabezpieczajacych, ktore zostaty uzyte przy rozbiéree, opis okoliczno$ci
towarzyszacych, rozbiérce i majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi
prowadzacych rozbiorke.
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1.13 Bhp prac rozbiérkowych

Podczas realizacji robdt rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych BHP. Osoby
zatrudnione nie moga wykonywac prac warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Nalezy zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne i sprzet oraz odziez ochronng dla 0sdb zatrudnionych na budowie a takze
zapewnic bezpieczenstwo publiczne.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

Nie wolno:

- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy,

- obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

— prowadzi¢ roboty rozbidrkowe, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukeji obiektu przez
wiatr,

- prowadzi¢ roboty rozbidrkowe podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/s,

- prowadzi¢ roboty rozbidrkowe, jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,

— gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu,

— obala¢ Sciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

- zachowywac prawidtowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

- podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynno$ci, uwzgledniajac
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig¢ innego,

- utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiérki,

- urzadzenia przytaczac do zrédta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi,

- sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

- uzywac obowigzujace ochrony osobiste,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ suwnice pochyte lub rynny zsypowe;
suwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu,

— przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i maszyny nalezy
usunag poza strefe niebezpieczna,

- przy burzeniu metodg wybuchowa, wybuch moze nastapi¢ po uprzednim usunieciu wszystkich
0s6b poza strefe dziatania rozrzutu.

Warunki dopuszczenia pracownika do pracy:

- ukonczone 18 lat ( mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora),
zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i ppoz., zapoznanie si¢ z
instrukcjami obstugi,

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony Swiadectwem wydanym przez
uprawnionego lekarza,

— ubrany w odziez roboczg przewidziang dla danego stanowiska w zaktadowej tabeli norm odziezy
roboczej,

— pracownik winien przystapi¢ do pracy trzezwy, bez objawéw zaburzen psychotropowych.

1.14 Obowiazki wykonawcy
Przed, przystapieniem do robét Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drdg i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizaciji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie prac rozbiérkowych. Projekt ten w razie potrzeby powinien
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by¢ aktualizowany na biezaco. W czasie wykonywania robét Wykonawca musi dostarczy¢, zainstalowac i
obstugiwac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze,
zapory itp.) oraz podejmowac wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania
bezpieczenstwa. Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie statych warunkéw widoczno$ci w dzien i w nocy
tych zapor i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenistwa. Wszystkie znaki, zapory,
tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.15 Przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r.,
poz. 1265)

- Ustawa z dnia 14grudnia 2014 r. - 0 odpadach (Dz.U. 2015r., poz. 122)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015r. poz. 1146)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2042)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.
U.z2003 r. Nr 120, poz. 1131)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
z 2014r., poz. 1923)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz.U. z 2008 r. Nr 235,
poz. 1614)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2010r. nr 249 poz. 1673)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004r. w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
(Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649)

1.16 Informacja o planie bioz

Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia przeznaczony jest dla kierownika budowy, jako pomoc w realizacji
zadan kierownika budowy, w zakresie BHP, oraz dla wszystkich oséb i pracownikow wykonujacych prace,
ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia robot, stwarza ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia cztowieka. Plan opracowuje sie na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).

1.17 Skladowanie i wyw6z materiatéw po rozbiérce

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ kontenery do gromadzenia
materiatéw z rozbiorki i odpadow oraz wyznaczy¢ miejsca na wieksze elementy rozbiorkowe.

Materiat z rozbiérki nalezy odwiez¢ na wysypisko przystosowane do odbioru tego typu odpadéw. Wykonawca
musi przedtozy¢é zamawiajacemu dokument potwierdzajacy utylizacje materiatéw z rozbidrki. Zatadunek,




Inwestor: Gmina Pierzchnica, 26-015 Pierzchnica, ul. Urzednicza 6 Strona 8 z 17

Projekt:  Projekt budowlany zagospodarowania terenu pod parking w Etap : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Skrzelczycach. ROZBIORKA

transport i roztadunek materiatdw z rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami
ruchu drogowego. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

1.18 Materialy niebezpieczne

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot np. materiaty pylaste powinny by¢ uzyte zgodnie z
wymaganiami technologicznymi dotyczacymi ich wbudowania. Jezeli wymagajq tego przepisy. Zamawiajacy
powinien otrzymaé zgode na ich uzycie od wtasciwych organow. Niedopuszczalne jest uzycie materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ atesty okre$lajace brak szkodliwego ich oddziatywania na
Srodowisko.

2 DANE SZCZEGOLOWE
2.1 Opis ogolny obiektu

211 Budynek murowany (A)

Budynek znajduje sie na ogrodzonej dziatce 0 wymiarach ok 34,0 x 25,0 m.

Budynek wolnostojacy o konstrukcji tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczony, nieocieplony, parterowy z
nieuzytkowym poddaszem o wymiarach zewnetrznych ok. 9,0 x 12,15 m.

Dach nad budynkiem drewniany, dwuspadowy, kryty ptytami z eternitu.

Sciany nogne murowane o gr. ok. 30 cm wykonane z cegy petnej betonowej.

Sciana dzialowa murowana, zlokalizowana w kierunku rownolegtym do krétszego boku budynku w jego
srodkowej czesci. Wzdtuz Sciany dziatowej zlokalizowany jest komin spalinowy murowany wychodzacy w
kalenicy ponad potacie dachowe.

Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej (z desek) oparty na belkach drewnianych dtugo$ci ok 9,5m.
Posadzka z ptytek gresowych technicznych utozonych na wylewce betonowe;.

Budynek posiada orynnowanie pionowe oraz poziome.

Stolarka drzwiowa oraz okienna:

- od strony pétnocno-zachodniej (elewacja frontowa) zamontowane sg 2 okna oraz 1 drzwi
- od strony potudniowo-zachodniej zamontowane jest 1 okno

- od strony potudniowo-wschodniej zamontowane sg 2 okna

- od strony pétnocno-wschodniej zamontowane jest 1 okno oraz 1 drzwi

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego projektu obecnie nie petni roli uzytkowe;.
Budynek posiada przytacze elektryczne NN.
2.2 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegoinych elementdw sktadowych budynku, rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki,
opracowac projekt organizacii robdt rozbiérkowych i zagospodarowania placu rozbiérki.
Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy:
- odaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa, elekiryczng, kanalizacyjng i
telekomunikacyjna,
- przygotowa¢ urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzaddw, narzedzi i odpaddw,
- usuna¢ z budynku wolnostojace wyposazenie obiektu np. meble, urzadzenia elektryczne,
- zaplanowac¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegéinych czynno$ci,
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- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.

— zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

- sprawdzi¢: prawidtowos$¢ przytaczenia urzadzen do sieci elektrycznej i powietrznej (czy przewody
nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposab),

— przed przystapieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- oznakowac i ogrodzic teren ogrodzeniem petnym

2.3 Opis rozbiorki obiektu i kolejnos¢é demontazu

231 Zagospodarowanie placu rozbiérki

Podstawowg zasadg przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéw
konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasada rozbiérke nalezy rozpoczyna¢ od gory budynku (niezaleznie czy
wykonawca przyjmie reczny czy mechaniczny sposéb rozbiorki).

Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu oraz ewentualne wzmocnienie czesci budynku zagrazajacego
nieprzewidzianym runieciem, itp. Na ogrodzeniu umie$ci¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne. W przypadku
ogrodzenia biegnacego wzdtuz chodnikéw, na ktérych odbywa sie ruch pieszy nad ogrodzeniem wykonaé
daszek ochronny. Oprécz ogrodzenia na placu ustawi¢ barakowoz stuzacy, jako biuro kierownictwa robdt.
Zabezpieczy¢ wszystkie przejScia i przejazdy w zasiegu robdt. Przygotowac drogi dla pojazdéw wywozacych
materialy i gruz. Plac rozbiérki potaczy¢ z siecig drég publicznych, uktadajac w razie potrzeby droge
tymczasowa.

Elementy betonowe/zelbetowe usuna¢ poprzez rozkucie miotami pneumatycznymi, urobek wywiez¢ na
sktadowisko i zutylizowac.

2.3.2 Kolejnos¢ demontazu

(1) demontaz elementéw wykoriczeniowych i wyposazenia obiektu,
(2) urzadzenia i sieci instalacyjne,

(3) orynnowanie budynku

(4) stolarka okienna i drzwiowa,

(5) Scianki dziatowe

(6) piece kaflowe

(7) obrébki blacharskie, pokrycie oraz wiezba dachowa,
(8) posadzka stropu wraz z polepa, komin

(9) strop,

(10) Sciany zewnetrzne i nadproza,

(11) posadzki przyziemia,

(12) fundamenty.

2.4 SPOSOB ROZBIORKI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

241 Wykonczenie i wyposazenie obiektu

Usuna¢ wszelkie elementy stanowigce wyposazenie obiektu. Zdemontowac elementy wykofczeniowe $cian,
sufitéw i podtdg.




Inwestor: Gmina Pierzchnica, 26-015 Pierzchnica, ul. Urzednicza 6 Strona 10z 17

Projekt:  Projekt budowlany zagospodarowania terenu pod parking w Etap : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Skrzelczycach. ROZBIORKA

2.4.2 Posadzki

- Sku¢ mechanicznie posadzki betonowe, oraz zalegajace pod nimi warstwy wyréwnawcze i
izolacyjne

2.4.3 Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia i instalacje znajdujgce sie w budynku, podlegajg rozbiorce w pierwszej kolejnosci.

Do rozbiérki urzagdzen i instalaciji elektrycznej mozna przystapi¢ dopiero po odtgczeniu ich od sieci gtéwnych.
Najpierw nalezy zdemontowa¢ urzadzenia, np. wanny, kuchenki, kotty, oprawy i osprzet elektryczny, a
nastepnie przewody i rury. Rury stalowe nalezy pocig¢ na odcinki i przetransportowa¢ do punktéw ztomu,
wraz z innymi zdemontowanymi elementami stalowymi.

2.4.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Przed przystapieniem do rozbiérki okien lub drzwi w $cianach zewnetrznych i nosnych wewnetrznych nalezy
sprawdzi¢, czy w skutek osiadania $cian lub utraty no$no$ci nadproza oscieznic nie spetniajg roli podpory dla
danej $ciany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodowac¢ zawalenia sig $cian. W tym przypadku nalezy
skrzydta drzwiowe i okienne zdejmowac z zawiaséw, oscieznice za$ wyja¢ dopiero po rozebraniu gorne;
czesci Sciany. Jezeli nie sg one obcigzone, zaleca si¢ wymontowac je ze $cian wraz ze skrzydtami okiennymi
lub drzwiowymi i opaskami.

2.4.5 Scianki dziatowe

Przed rozbiorka Scianek dziatowych nalezy sprawdzi¢ czy nie podtrzymuja one belek stropowych. W takim
przypadku mozna je rozebraC dopiero po rozebraniu spoczywajacego na niej stropu.

Prace nalezy wykonywac¢ z podestéw lub lekkich przestawnych rusztowan, zaczynajac od najwyzszej
kondygnaciji. Materiat z rozbiorki nalezy usuwac, aby nie zalegat na stropie.

2.4.6 Obrobki blacharskie, pokrycie, kominy ora konstrukcja wiezby dachowe;.

Rozbiorke pokrycia dachowego nalezy rozpocza¢ od wykonania konstrukcji tymczasowej stanowigcej
podpore stropu nad parterem oraz bedaca zarazem pomostem roboczym. Prace gtéwne nalezy od
demontazu obrébek blacharskich. Nalezy zdemontowac wszystkie obrébki blacharskie i ztozy¢ w miejscu
sktadowania.

Prace zdjecia azbestu, transportu i jego unieszkodliwienia moga zosta¢ wykonane wytacznie przez firme
posiadajacg odpowiednie zezwolenia na wykonywanie tego typu zadan, co powinno by¢ stosownie
udokumentowane. Wykonawca taki, posiadajac niezbedne wyposazenie techniczne i socjalne zapewni
zabezpieczenie pracownikéw oraz Srodowiska przed narazeniem na dziatanie azbestu.

Przed przystapieniem do rozbiérki pokrycia dachowego wykonanego z ptyt azbestowych Wykonawca musi
spetni¢ wszystkie warunki i wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2
kwietnia 2004r. w sprawie sposobdw i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest.

Po zakoniczeniu demontazu pokrycia nalezy przystapi¢ do usuniecia belek nodnych wigZzby dachowej poprzez
wyciecie pitami spalinowymi. Nalezy zacza¢ demontaz od krokwi i ptatew, stupéw i murtat. Elementy
drewniane nalezy sktadowac na zewnatrz budynku, nastepnie zutylizowac.

Rozbiérke komindw nalezy prowadzi¢ od gory odspajajac pojedyncze cegly. Niedopuszczalne jest
przewracanie kominéw.
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2.4.7 Stropy

Do rozbiérki stropéw mozna przystapi¢ po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez
podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc grozacych awaria. Belki no$ne nalezy wycina¢ pitami spalinowymi
uprzednio wykonujac tymczasowe podparcia zabezpieczajgce przed runieciem elementéw wycinanych na
nizsza kondygnacije. Materiat z rozbiorki nalezy opuszcza¢ w dot przenosnikami, nastepnie sktadowac na
zewnatrz, wywiez¢ po za teren budowy i zutylizowa¢ w miejscu do tego wyznaczonym.

W czasie rozbiorki stropow nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujacych sie pod nimi.
2.48 Sciany i nadproza

Rozbidrka $cian noSnych jest robotg pracochtonng i odpowiedzialna. Prace te mozna rozpoczyna¢ dopiero po
ukonczeniu rozbioérki wszystkich innych elementéw budynku znajdujacych sie powyzej scian tej kondygnacii.
Rozbiera¢ je nalezy sukcesywnie od gory i w sposéb réwnomierny wzdtuz catego rzutu budynku. Gruz z
rozbiodrki nalezy sukcesywnie usuwaé do odpowiednich pojemnikdw-konteneréw lub na samochody
samowytadowcze.

2.4.9 Sciany fundamentowe oraz fundamenty

Elementy konstrukcje $cian fundamentowych oraz fundamentéw nalezy usuna¢ podczas wykonywania
wykopdw fundamentowych koparkami podsiebiernym dostosowanymi swojg wielkoscig do gtebokosci wykopu

Podczas wykonywania prac ziemnych nie wolno doprowadzi¢ do naruszenia stropu warstwy nosnej gruntu wg
dokumentacji geotechnicznej.

2.410 Rekultywacja po rozbidrce

Przed przystapieniem do rozbidrki obiektow, nalezy zinwentaryzowa¢ odpady niebezpieczne znajdujgce sie w
budynku. Odpady te nalezy przekaza¢ do utylizacji specjalistycznym firmom.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe, szkfo, drewno.

Materialy z rozbidrki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do
utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbidrkowych. Przewozi¢ go samochodami
ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg
przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

Teren po rozbiodrce nalezy uporzadkowaé oraz usunac wszelkie zbedne elementy z rozbiorki oraz wszelkie
tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Prace zakonczy¢ dokumentacjg powykonawcza.

2.411 Uwagi koncowe

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na rozbiorke wydane przez wtasciwy
organ.

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtadciwe uprawnienia budowlane.

W czasie prowadzenia prac zachowa¢ szczegoing ostrozno$e.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowe;.
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Elewacja pdtnocno-zachodnia

Elewacja potudniowo-zachodnia
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4 WYKAZ RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut Skala

BWR-01 Plan Sytuacyjny 1:500
BWR-02 Rzut Przyziemia 1:100
BWR-03 Przekroj 1:100
BWR-04 Elewacja Frontowa 1:100
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5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu : Budynek wolnostojacy, murowany

Inwestor: Gmina Pierzchnica Ul. Urzednicza 6,
26-015 Pierzchnica

Adres obiektu: 26-015 Skrzelczyce, Gmina Pierzchnica

dziatka nr ewid. 171.

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Kasprowicz

Data opracowania: grudzien 2018
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5.1 Czes¢ opisowa.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z rozbidrkg
budynku wolnostojacego, murowanego, potozonego na dziatce nr 171 w Skrzelczycach w Gminie
Pierzchnica.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126 ).

5.1.1  Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ ich realizacji:

Roboty rozbiérkowe budynku wolnostojacego, murowanego, nalezy rozpocza¢ od oznakowania i wygrodzenia
terenu oraz zabezpieczenia instalacji i przytaczy do budynkdw.

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpieczenstwa

- wytgczenie, demontaz i zabezpieczenie przytaczy w tym elektroenergetycznego i wody
- demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- ustawienie rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych

- demontaz rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich

- rozbidrka pokrycia dachowego

- rozbidrka konstrukcji wiezby dachowej i komina

- rozbidrka stropu poddasza

- rozbiorka $cian przyziemia

- rozbidrka warstw posadzkowych

- odkopanie fundamentéw i scian fundamentowych i ich rozbiorka
- zasypanie wykopow

- sortowanie i wywo6z materiatéw porozbiorkowych i odpadow

- wyréwnanie terenu po rozbiorce

51.2 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
Na przedmiotowym terenie Inwestora znajduje sie budynek wolnostojacy, murowany.
5.1.3 Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ niebezpieczenstwo dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi,

pod warunkiem prowadzenia robét rozbiérkowych zgodnie ze sztuka budowlana i obowigzujacymi przepisami
BHP oraz stosowaniem odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych.
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5.1.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot zwigzanych z rozbidrka obiektow, wigza sie z
praca na rusztowaniach na wysokosci oraz transportem materiatéw i narzedzi do rozbiorki.

Zagrozeniem bezpieczenstwa mogg by¢ roboty rozbiérkowe, prowadzone z uzyciem elektronarzedzi
(mozliwo$¢ porazenia pradem ) oraz z transportem materiatow porozbiorkowych z uzyciem, maszyn
budowlanych i $rodkéw transportu.

Niebezpieczenstwo stwarzajg tez roboty prowadzone na dachu , co wigze sig¢ z mozliwo$cig upadku z duzej
WySOKOSCi.

Podczas prowadzenia robét ziemnych ( wykopy ) istnieje mozliwo$¢ przysypania gruntem w wykopie.

Zagrozenie bezpieczeristwa stanowig roboty zwigzane z zatadunkiem transportem i wytadunkiem materiatow
porozbiérkowych.

5.1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenie w zakresie BHP z uwzglednieniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
Bezpos$redni nadzér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi.
Stosowanie przez pracownikdw $rodkéw ochrony osobistej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Wyjasnienie pracownikom zasad stosowania , instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”

5.1.6 Wskazanie  Srodkéw technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

- nalezy ustawi¢ pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

- wydzielenie w sposob uniemozliwiajacy dostep 0sdb trzecich terenu przy obiektach, gdzie aktualnie
prowadzone sg roboty rozbiérkowe.

- umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wokdt terenu przy czesci budynku, gdzie aktualnie
prowadzone sg roboty.

- wydzielenie strefy krotkotrwatego sktadowania materiatéw porozbiérkowych.

- utrzymanie porzadku na placu rozbiorki.

- opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robét szczegéinie niebezpiecznych.

- stosowanie przez pracownikéw Srodkéw ochrony osobistej i zabezpieczen chronigeych ich przed upadkiem z
wysokosci.

- zaznajomienie pracownikow z lokalizacja apteczki pierwszej pomocy i jej wyposazenia oraz
umiejscowieniem telefonu alarmowego.

- wydzielenie drog komunikacji kotowej i piesze;.

- przestrzeganie zasad bezpieczenistwa przy uzyciu elektronarzedzi i innego sprzetu budowlanego.

- sprawno$¢ maszyn i urzadzen, ktére powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, lub deklaracje
zgodno$ci z PN.

- przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych.
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lejnos¢ demontazu:

demontaz elementdw wykonczeniowych i wyposazenia obiektu,

urzadzenia i sieci sanitarne,
orynnowanie budynku

stolarka okienna i drzwiowa,

$cianki dziatowe,

piece kaflowe,

obrébki blacharskie, pokrycie oraz wigzba dachowa,
posadzka stropu wraz z polepa, komin,
strop,

$ciany zewnetrzne i nadproza,
posadzki przyziemia,

fundamenty.
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