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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa obiektu 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku murowanego, nie użytkowanego, pełniący niegdyś 
funkcję świetlicy wiejskiej w Skrzelczycach. 
Inwestorem jest Gmina Pierzchnica. 

1.2 Podstawa opracowania 

– Zlecenie Inwestora 
– Plan sytuacyjny 
– Wizja lokalna 
– Obowiązujące normy i przepisy 

1.3 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca musi przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły musi 
informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.        

1.4 Informacje o terenie budowy (rozbiórki) 

Inwestor w terminie określonym w umowie z Wykonawcą ma obowiązek przekazać Wykonawcy teren budowy 
oraz:  

– dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
– Dziennik Budowy 
– wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne, 
– a także wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

1.5 Teren budowy 

Inwestor ma obowiązek przekazanie punktów poboru wody. Wskaże umiejscowienie reperów geodezyjnych. 
Punkt poboru energii elektrycznej. 

1.6 Uwarunkowania komunikacyjne 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania zgody na zajęcie pasa 
drogowego na czas prowadzenie prac rozbiórkowo/budowlanych. 
 
Drogi dojazdowe na plac budowy są objęte ograniczeniami ruchu, dotyczącymi między innymi:  

– dopuszczalnej nośności samochodów ciężarowych, 
– maksymalnej  długości elementów transportowanych,  

1.7 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 
warunków: 
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– miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

zlokalizowane by nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym, 
– plac rozbiórki i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej, 

Powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  
– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych; pyłami, paliwami, olejami, materiałami                
– bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
– przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami 
– przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
– możliwością powstania pożaru. 

1.8 Ochrona ppoż 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wymagany 
sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z 
odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.9 Zabezpieczenie osób trzecich 

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się przebywania w strefie niebezpiecznej –min.3,0m od 
obiektu, ludzi i pracowników niezwiązanych z wykonywaniem tego zadania. W tym celu należy ogrodzić teren 
rozbiórki oraz oznaczyć znakami ostrzegawczymi. 

1.10 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonywanych robót. Powinien odpowiadać projektowi organizacji robót lub ustaleniom 
Inspektora nadzoru. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą, jakość oraz terminowość 
wykonania robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. Dobór sprzętu stosowanego do robót 
kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zastaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

1.11 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót. 

1.12 Wymagania dotyczące prowadzenia robót budowlanych 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych 
porządkowych powinien podawać: 

– kolejność i sposób wykonywania robót, 
– protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na których 

będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają dostateczną q 
wytrzymałość,  

– opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce, opis okoliczności 
towarzyszących, rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi 
prowadzących rozbiórkę. 
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1.13 Bhp prac rozbiórkowych  

Podczas realizacji robót rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących BHP. Osoby 
zatrudnione nie mogą wykonywać prac warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Należy zapewnić wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne i sprzęt oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie a także 
zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
 
Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. 
 
Nie wolno: 

– ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 
– obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 
– zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 
– prowadzić roboty rozbiórkowe, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez 

wiatr, 
– prowadzić roboty rozbiórkowe podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s, 
– prowadzić roboty rozbiórkowe, jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie, 
– gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 

obiektu, 
– obalać ściany lub inne części obiektu przez podkopywanie i podcinanie. 
–  

Należy: 
– używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych, 
– zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy, 
– podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając 

warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno 
wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego, 

– utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, 
– urządzenia przyłączać do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi, 
– sukcesywnie usuwać gruz i odpady, 
– używać obowiązujące ochrony osobiste, 
– przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować suwnice pochyłe lub rynny zsypowe; 

suwnice powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, 
– przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i maszyny należy 

usunąć poza strefę niebezpieczną, 
– przy burzeniu metodą wybuchową, wybuch może nastąpić po uprzednim usunięciu wszystkich 

osób poza strefę działania rozrzutu. 
 
Warunki dopuszczenia pracownika do pracy: 

– ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora), 
zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i ppoż., zapoznanie się z 
instrukcjami obsługi, 

– stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez 
uprawnionego lekarza, 

– ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży 
roboczej, 

– pracownik winien przystąpić do pracy trzeźwy, bez objawów zaburzeń psychotropowych. 

1.14 Obowiązki wykonawcy 

Przed, przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie prac rozbiórkowych. Projekt ten w razie potrzeby powinien 
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być aktualizowany na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować i 
obsługiwać tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenia, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, 
zapory itp.) oraz podejmować wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania 
bezpieczeństwa. Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy 
tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, 
tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

1.15 Przepisy związane 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r.,  
poz. 1265) 

– Ustawa z dnia 14grudnia 2014 r. – o odpadach (Dz.U. 2015r., poz. 122) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015r. poz. 1146) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2042) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1131) 

– Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93 z późn. zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 
z 2014r., poz. 1923) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym 
lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich 
odzysku (Dz.U. z 2008 r. Nr 235,  
poz. 1614) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010r. nr 249 poz. 1673) 

– Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 
(Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) 

1.16 Informacja o planie bioz 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przeznaczony jest dla kierownika budowy, jako pomoc w realizacji 
zadań kierownika budowy, w zakresie BHP, oraz dla wszystkich osób i pracowników wykonujących prace, 
których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia robót, stwarza ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia człowieka. Plan opracowuje się na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).    

1.17 Składowanie i wywóz materiałów po rozbiórce 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy przygotować i zabezpieczyć kontenery do gromadzenia 
materiałów z rozbiórki i odpadów oraz wyznaczyć miejsca na większe elementy rozbiórkowe.  
Materiał z rozbiórki należy odwieźć na wysypisko przystosowane do odbioru tego typu odpadów. Wykonawca 
musi przedłożyć zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację materiałów z rozbiórki. Załadunek, 
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transport i rozładunek materiałów z rozbiórki należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami 
ruchu drogowego. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

1.18 Materiały niebezpieczne 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót np. materiały pylaste powinny być użyte zgodnie z 
wymaganiami technologicznymi dotyczącymi ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy. Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów. Niedopuszczalne jest użycie materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót powinny mieć atesty określające brak szkodliwego ich oddziaływania na 
środowisko.  

2 DANE SZCZEGÓŁOWE 

2.1 Opis ogólny obiektu 

2.1.1 Budynek murowany (A) 

Budynek znajduje się na ogrodzonej działce o wymiarach ok 34,0 x 25,0 m.  
Budynek wolnostojący o konstrukcji tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczony, nieocieplony, parterowy z 
nieużytkowym poddaszem o wymiarach zewnętrznych ok. 9,0 x 12,15 m.  
Dach nad budynkiem drewniany, dwuspadowy, kryty płytami z eternitu.  
Ściany nośne murowane o gr. ok. 30 cm wykonane z cegły pełnej betonowej.  
Ściana działowa murowana, zlokalizowana  w kierunku równoległym do krótszego boku budynku w jego 
środkowej części. Wzdłuż ściany działowej zlokalizowany jest komin spalinowy murowany wychodzący w 
kalenicy ponad połacie dachowe. 
Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej (z desek) oparty na belkach drewnianych długości ok 9,5m.  
Posadzka z płytek gresowych technicznych ułożonych na wylewce betonowej. 
Budynek posiada orynnowanie pionowe oraz poziome. 
 
Stolarka drzwiowa oraz okienna: 
- od strony północno-zachodniej (elewacja frontowa) zamontowane są 2 okna oraz 1 drzwi 
- od strony południowo-zachodniej zamontowane jest 1 okno 
- od strony południowo-wschodniej zamontowane są 2 okna  
- od strony północno-wschodniej zamontowane jest 1 okno oraz 1 drzwi 
 
Budynek będący przedmiotem niniejszego projektu obecnie nie pełni roli użytkowej.  
    
Budynek posiada przyłącze elektryczne NN.  

2.2 Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, 
opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarowania placu rozbiórki. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 

– odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną i 
telekomunikacyjną, 

– przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów, 
– usunąć z budynku wolnostojące wyposażenie obiektu np. meble, urządzenia elektryczne, 
– zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 
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– przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 

ochronniki słuchu, itp. 
– zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 
– sprawdzić: prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i powietrznej (czy przewody 

nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób), 
– przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 
– oznakować i ogrodzić teren ogrodzeniem pełnym 

2.3 Opis rozbiórki obiektu i kolejność demontażu 

2.3.1 Zagospodarowanie placu rozbiórki 

Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążeń elementów 
konstrukcyjnych, zgodnie z tą zasadą rozbiórkę należy rozpoczynać od góry budynku (niezależnie czy 
wykonawca przyjmie ręczny czy mechaniczny sposób rozbiórki). 
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu oraz ewentualne wzmocnienie części budynku zagrażającego 
nieprzewidzianym runięciem, itp. Na ogrodzeniu umieścić tablice ostrzegawcze i informacyjne. W przypadku 
ogrodzenia biegnącego wzdłuż chodników, na których odbywa się ruch pieszy nad ogrodzeniem wykonać 
daszek ochronny. Oprócz ogrodzenia na placu ustawić barakowóz służący, jako biuro kierownictwa robót. 
Zabezpieczyć wszystkie przejścia i przejazdy w zasięgu robót. Przygotować drogi dla pojazdów wywożących 
materiały i gruz. Plac rozbiórki połączyć z siecią dróg publicznych, układając w razie potrzeby drogę 
tymczasową.  
 
Elementy betonowe/żelbetowe usunąć poprzez rozkucie młotami pneumatycznymi, urobek wywieźć na 
składowisko i zutylizować.  
 

2.3.2 Kolejność demontażu 

(1) demontaż elementów wykończeniowych i wyposażenia obiektu, 
(2) urządzenia i sieci instalacyjne, 
(3) orynnowanie budynku 
(4) stolarka okienna i drzwiowa, 
(5) ścianki działowe 
(6) piece kaflowe 
(7) obróbki blacharskie, pokrycie oraz więźba dachowa, 
(8) posadzka stropu wraz z polepą, komin 
(9) strop, 
(10) ściany zewnętrzne i nadproża, 
(11) posadzki przyziemia, 
(12) fundamenty. 

2.4 SPOSÓB ROZBIÓRKI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU 

2.4.1 Wykończenie i wyposażenie obiektu 

Usunąć wszelkie elementy stanowiące wyposażenie obiektu. Zdemontować elementy wykończeniowe ścian, 
sufitów i podłóg. 
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2.4.2 Posadzki 

– Skuć mechanicznie posadzki betonowe, oraz zalegające pod nimi warstwy wyrównawcze i 
izolacyjne 

2.4.3 Urządzenia i sieci instalacyjne 

Urządzenia i instalacje znajdujące się w budynku, podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności.  
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej można przystąpić dopiero po odłączeniu ich od sieci głównych. 
Najpierw należy zdemontować urządzenia, np. wanny, kuchenki, kotły, oprawy i osprzęt elektryczny, a 
następnie przewody i rury. Rury stalowe należy pociąć na odcinki i przetransportować do punktów złomu, 
wraz z innymi zdemontowanymi elementami stalowymi. 

2.4.4 Stolarka okienna i drzwiowa 

Przed przystąpieniem do rozbiórki okien lub drzwi w ścianach zewnętrznych i nośnych wewnętrznych należy 
sprawdzić, czy w skutek osiadania ścian lub utraty nośności nadproża ościeżnic nie spełniają roli podpory dla 
danej ściany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodować zawalenia się ścian. W tym przypadku należy 
skrzydła drzwiowe i okienne zdejmować z zawiasów, ościeżnice zaś wyjąć dopiero po rozebraniu górnej 
części ściany. Jeżeli nie są one obciążone, zaleca się wymontować je ze ścian wraz ze skrzydłami okiennymi 
lub drzwiowymi i opaskami. 

2.4.5 Ścianki działowe 

Przed rozbiórką ścianek działowych należy sprawdzić czy nie podtrzymują one belek stropowych. W takim 
przypadku można je rozebrać dopiero po rozebraniu spoczywającego na niej stropu. 
Prace należy wykonywać z podestów lub lekkich przestawnych rusztowań, zaczynając od najwyższej 
kondygnacji. Materiał z rozbiórki należy usuwać, aby nie zalegał na stropie.  

2.4.6 Obróbki blacharskie, pokrycie, kominy ora konstrukcja więźby dachowej. 

Rozbiórkę pokrycia dachowego należy rozpocząć od wykonania konstrukcji tymczasowej stanowiącej 
podporę stropu nad parterem oraz będącą zarazem pomostem roboczym. Prace główne należy od 
demontażu obróbek blacharskich. Należy zdemontować wszystkie obróbki blacharskie i złożyć w miejscu 
składowania. 
 
Prace zdjęcia azbestu, transportu i jego unieszkodliwienia mogą zostać wykonane wyłącznie przez firmę 
posiadającą odpowiednie zezwolenia na wykonywanie tego typu zadań, co powinno być stosownie 
udokumentowane. Wykonawca taki, posiadając niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne zapewni 
zabezpieczenie pracowników oraz środowiska przed narażeniem na działanie azbestu. 
 
Przed przystąpieniem do rozbiórki pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowych Wykonawca musi 
spełnić wszystkie warunki i wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 
kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 
 
Po zakończeniu demontażu pokrycia należy przystąpić do usunięcia belek nośnych więźby dachowej poprzez 
wycięcie piłami spalinowymi. Należy zacząć demontaż od krokwi i płatew, słupów i murłat. Elementy 
drewniane należy składować na zewnątrz budynku, następnie zutylizować. 
Rozbiórkę kominów należy prowadzić od góry odspajając pojedyncze cegły. Niedopuszczalne jest 
przewracanie kominów.  
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2.4.7 Stropy  

Do rozbiórki stropów można przystąpić po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez 
podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc grożących awarią. Belki nośne należy wycinać piłami spalinowymi 
uprzednio wykonując tymczasowe podparcia zabezpieczające przed runięciem elementów wycinanych na 
niższą kondygnację. Materiał z rozbiórki należy opuszczać w dół przenośnikami, następnie składować na 
zewnątrz, wywieźć po za teren budowy i zutylizować w miejscu do tego wyznaczonym. 
 
W czasie rozbiórki stropów należy uniemożliwić dostęp do pomieszczeń znajdujących się pod nimi.  

2.4.8 Ściany i nadproża 

Rozbiórka ścian nośnych jest robotą pracochłonną i odpowiedzialną. Prace te można rozpoczynać dopiero po 
ukończeniu rozbiórki wszystkich innych elementów budynku znajdujących się powyżej ścian tej kondygnacji. 
Rozbierać je należy sukcesywnie od góry i w sposób równomierny wzdłuż całego rzutu budynku. Gruz z 
rozbiórki należy sukcesywnie usuwać do odpowiednich pojemników-kontenerów lub na samochody 
samowyładowcze. 

2.4.9 Ściany fundamentowe oraz fundamenty 

Elementy konstrukcję ścian fundamentowych oraz fundamentów należy usunąć podczas wykonywania 
wykopów fundamentowych koparkami podsiębiernym dostosowanymi swoją wielkością do głębokości wykopu  
 
Podczas wykonywania prac ziemnych nie wolno doprowadzić do naruszenia stropu warstwy nośnej gruntu wg 
dokumentacji geotechnicznej. 

2.4.10 Rekultywacja po rozbiórce 

Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektów, należy zinwentaryzować odpady niebezpieczne znajdujące się w 
budynku. Odpady te należy przekazać do utylizacji specjalistycznym firmom.  
 
W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być 
wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe, szkło, drewno. 
 
Materiały z rozbiórki budynku nie nadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub 
ekonomicznych (np. papa, materiały izolacyjne) przeznaczyć należy do 
utylizacji na legalnym wysypisku odpadów. 
 
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Przewozić go samochodami 
ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką 
przed odrywaniem się drobnych części lotnych. 
Teren po rozbiórce należy uporządkować oraz usunąć wszelkie zbędne elementy z rozbiórki oraz wszelkie 
tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac. 
 
Prace zakończyć dokumentacją powykonawczą. 
 

2.4.11 Uwagi końcowe 

Prace rozbiórkowe budynku można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę wydane przez właściwy 
organ. 
Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane. 
W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność. 
Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej. 
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3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

Elewacja północno-zachodnia 

  
Elewacja południowo-zachodnia 
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Elewacja południowo-wschodnia 

 
 
Elewacja północno-wschodnia 
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4 WYKAZ RYSUNKÓW 

 
Nr rysunku Tytuł Skala 

BWR-01 Plan Sytuacyjny 1:500 
BWR-02 Rzut Przyziemia 1:100 
BWR-03 Przekrój 1:100 
BWR-04 Elewacja Frontowa 1:100 
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5 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 

 
 
Nazwa obiektu : 
 
 
 
 
 
Inwestor:  
 
 
 
 
 
Adres obiektu:  
 

Budynek wolnostojący, murowany 
 
 
 
 
 
Gmina Pierzchnica Ul. Urzędnicza 6,  
26-015 Pierzchnica 
 
 
 
 
26-015 Skrzelczyce, Gmina Pierzchnica  
działka nr ewid. 171.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: mgr inż. Grzegorz Kasprowicz 
 
 

Data opracowania: grudzień 2018 
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5.1 Część opisowa. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót  związanych z rozbiórką 
budynku wolnostojącego, murowanego, położonego na działce nr 171 w Skrzelczycach w Gminie 
Pierzchnica. 
 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. nr 120, 
poz. 1126 ). 
 

5.1.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji: 

Roboty rozbiórkowe budynku wolnostojącego, murowanego, należy rozpocząć od oznakowania i wygrodzenia 
terenu oraz zabezpieczenia instalacji i przyłączy do budynków. 
 
- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpieczeństwa 
- wyłączenie, demontaż i zabezpieczenie przyłączy w tym elektroenergetycznego i wody 
- demontaż urządzeń i instalacji wewnętrznych 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
- ustawienie rusztowań zewnętrznych i wewnętrznych 
- demontaż rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich 
- rozbiórka pokrycia dachowego 
- rozbiórka konstrukcji więźby dachowej i komina 
- rozbiórka stropu poddasza 
- rozbiórka ścian przyziemia 
- rozbiórka warstw posadzkowych  
- odkopanie fundamentów i ścian fundamentowych i ich rozbiórka 
- zasypanie wykopów 
- sortowanie i wywóz materiałów porozbiórkowych i odpadów 
- wyrównanie terenu po rozbiórce 
 

5.1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na przedmiotowym terenie Inwestora znajduje się budynek wolnostojący, murowany. 
 

5.1.3 Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać niebezpieczeństwo dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na działce nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, 
pod warunkiem prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie ze sztuka budowlana i obowiązującymi przepisami 
BHP oraz stosowaniem odpowiednich środków zabezpieczających. 
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5.1.4 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń. 

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas robót związanych z rozbiórka obiektów, wiążą się z 
praca na rusztowaniach na wysokości oraz transportem materiałów i narzędzi do rozbiórki. 
 
Zagrożeniem bezpieczeństwa mogą być roboty rozbiórkowe, prowadzone z użyciem elektronarzędzi 
(możliwość porażenia prądem ) oraz z transportem materiałów porozbiórkowych z użyciem, maszyn 
budowlanych i środków transportu. 
 
Niebezpieczeństwo stwarzają też roboty prowadzone na dachu , co wiąże się z możliwością upadku z dużej 
wysokości. 
 
Podczas prowadzenia robót ziemnych ( wykopy ) istnieje możliwość przysypania gruntem w wykopie. 
 
Zagrożenie bezpieczeństwa stanowią roboty związane z załadunkiem transportem i wyładunkiem materiałów 
porozbiórkowych. 
 

5.1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenie w zakresie BHP z uwzględnieniem zasad postepowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.  
 
Bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
 
Stosowanie przez pracowników środków ochrony osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego. 
 
Wyjaśnienie pracownikom zasad stosowania „ instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych” 
 

5.1.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom. 

- należy ustawić pomieszczenie higieniczno-sanitarne. 
- wydzielenie w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich terenu przy obiektach, gdzie aktualnie 
  prowadzone są roboty rozbiórkowe. 
- umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wokół terenu przy części budynku, gdzie aktualnie    
  prowadzone są roboty. 
- wydzielenie strefy krótkotrwałego składowania materiałów porozbiórkowych. 
- utrzymanie porządku na placu rozbiórki. 
- opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. 
- stosowanie przez pracowników środków ochrony osobistej i zabezpieczeń chroniących ich przed upadkiem z  
  wysokości. 
- zaznajomienie pracowników z lokalizacja apteczki pierwszej pomocy i jej wyposażenia oraz  
  umiejscowieniem telefonu alarmowego. 
- wydzielenie dróg komunikacji kołowej i pieszej. 
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy użyciu elektronarzędzi i innego sprzętu budowlanego. 
- sprawność maszyn i urządzeń, które powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, lub deklaracje  
  zgodności z PN. 
- przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 


