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Kosztorys

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. Urządzenia budowlane zwi ązane z obiektem budowlanym b ędącym przedmiotem opracowania:
- woda z wodoci ągu gminnego z projektowanego przył ącza, - według odr ębnego opracowania
- przył ącze elektroenergetyczne ziemne wg pełnego pokrycia zapotrzebowania, - według projektu bran żowego,
- odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego na nieczysto ści, projektowanym przył ączem – według projektów bran żowych,
- odprowadzenie wód opadowych – na własne tereny zi elone
- zaopatrzenie w ciepło – w obiekcie ogrzewanie ele ktryczne
- usuwanie odpadów stałych -  poprzez zorganizowany  i o powszechnej dost ępności system zbierania i wywozu odpadów o charakterze 
komunalnym gminy Pierzchnica.
2. Porównanie przyj ętych zało żeń projektowych do wymaga ń wynikaj ących z Decyzji o lokalizacji inwestycji celu public znego

- Gabaryty obiektu – 1 kondygnacja nadziemna – Proje ktowana 1 kondygnacja nadziemna
- Wysoko ść górnej kraw ędzi elewacji frontowej od 3,0m do 7,0m – projektowa na wysoko ść górnej kraw ędzi elewacji frontowej 6,25m
- Wysoko ść w kalenicy od 7,0m do 9,0m – projektowana wysoko ść budynku 7,93m
- Szeroko ść elewacji frontowej 13,0m z tolerancj ą 20% - projektowana szeroko ść elewacji frontowej 13,0m
- Dach budynku symetryczny, dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowej od 25o do 45o - projekto wany dach budynku symetryczny,
dwuspadowy o k ącie nachylenia 35o
- Powierzchnia zabudowanej cz ęści działek nie powinna przekracza ć 40% - projektowana powierzchnia zabudowanej cz ęści działek – 10,8%
- Udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej  niż 50% - Projektowana powierzchnia biologicznie czynna  60,69%
- Powierzchnia działek w zakresie opracowania A,B,C, D-A - 1424,75 m2
- Powierzchnia zabudowy budynku remizy OSP: - 104,00 m 2
- Powierzchnia zabudowy budynku usługowego (po byłym  sklepie spo żywczym):- 50,48 m2
- Projektowane utwardzenie żwirem- 312,91 m2
- Projektowane utwardzenie kostk ą betonow ą - 88,82 m2
- Zieleń, pozostały teren  - 868,54 m2
- Wskaźnik powierzchni zabudowy - 10,8%
- Wielko ść powierzchni biologicznie czynnej - 60,96%
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów:
Rozbiórka istniej ącego gara żu OSP,
Roboty ziemne – wykopy pod fundamenty, prace niwela cyjne.
Wykonanie ław fundamentowych wraz z ich zaizolowani em.
Wykonanie ścian fundamentowych
Wykonanie ścian zewn ętrznych i wewn ętrznych no śnych – parteru.
Wykonanie wie ńca, żeber, podci ągów oraz stropu parteru.
Wykonanie ścian zewn ętrznych i wewn ętrznych no śnych – poddasza nieu żytkowego.
Wykonanie konstrukcji drewnianej dachowej.
Wykonanie pokrycia dachowego.
Wykonanie ścianek działowych.
Osadzenie  stolarki drzwiowej i okiennej.
Wykonanie przył ącza wodnego.
Wykonanie zbiornika bezodpływowego oraz przył ącza kanalizacyjnego
Wykonanie wewn ętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektryczne j.
Wykonanie posadzek i tynków.
Prace wyko ńczeniowe.
Wykonanie utwardzenia terenu
Wykonanie nowej bramy, furtki i fragmentu ogrodzeni a

Założenia wyj ściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

2. Metoda sporz ądzenia kosztorysu
Analizy indywidualne wg cen rynkowych oraz kosztorysowe normy nakładów rzeczowych zawarte w KNR, KNR-W, NNKRB, KNNR.



29 08 2017 Budowa budynku OSP w Osinach ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 000549EE)

strona nr: 3

Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Rozdział Roboty rozbiórkowe
1.1 Element Rozbiórka istniej ącego budynku usługowego
1 Kalkulacja 

własna
Rozbórka istniejącego barażu wraz z utylizacją materiału z rozbiórki

kpl 1
2 Rozdział Budynek sta żnicy OSP
2.1 Element Roboty ziemne
2 Kalkulacja 

własna
Wykomnanie pomiarów geodezyjnych wraz z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

kpl 1
3 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20cm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

10*14 140,000000
RAZEM: 140,000000 m2 140,000

4 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
(13+13+9+9+9+6,62+4,14+1,87)*1,0*1,2 78,756000

RAZEM: 78,756000 m3 78,756
5 KNR 404/1102/4

analogia
Wywiezienie nadmiaru ziemi z terenu budowyi przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku, 
transport samochodem ciężarowym na odległość 5 km

Wyliczenie ilości robót:
(13+13+9+9+9+6,62+4,14+1,87)*0,60*1,2 47,253600
140*0,2 28,000000

RAZEM: 75,253600 m3 75,254
2.2 Element Roboty fundamentowe
6 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły beton B10

Wyliczenie ilości robót:
(13+13+9+9+9+6,62+4,14+1,87+1,4)* 0,70*0,1 4,692100

RAZEM: 4,692100 m3 4,692
7 KNR 202/604/3 

(1) analogia
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą termozgrzewalną, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:
(13+13+9+9+9+6,62+4,14+1,87+1,4)*0,6 40,218000

RAZEM: 40,218000 m2 40,218
8 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm - ławy 

fundamentowe
Wyliczenie ilości robót:

(13+13+9+9+9+6,62+4,14+1,87+1,4)*0,00450 0,301635
RAZEM: 0,301635 t 0,302

9 KNR 202/290/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie fi 8 - ławy fundamentowe
Wyliczenie ilości robót:

(13+13+9+9+9+6,62+4,14+1,87+1,4)*0,00174 0,116632
RAZEM: 0,116632 t 0,117

10 KNR 202/202/1 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do1,0 m - z wykorzystaniem pompy do betonu 
- B20

Wyliczenie ilości robót:
(13+13+9+9+9+6,62)*0,4*0,6 14,308800
(4,14+1,87+1,4)*0,3*0,4 0,889200

RAZEM: 15,198000 m3 15,198
11 KNR 22/527/1 Krycie ławy fundamentowej  papą termozgrzewalną izolacja pozioma

Wyliczenie ilości robót:
(13+13+9+9+9+6,62)*0,6 35,772000
(4,14+1,87+1,4)*0,3 2,223000

RAZEM: 37,995000 m2 37,995
12 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm -  słupy

Wyliczenie ilości robót:
4*7*1,4*0,000888 0,034810

RAZEM: 0,034810 t 0,035
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13 KNR 202/290/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 - słupy
Wyliczenie ilości robót:

0,010 0,010000
RAZEM: 0,010000 t 0,010

14 KNR 202/208/1 Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6- pilastry, słupy
Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*1,0*7 0,437500
RAZEM: 0,437500 m3 0,438

15 KNRW 
202/101/5

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej gr 24 cm, 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
(13+13+9+9+9+6,62)*0,24*1,0 14,308800
(4,14+1,87+1,4)*0,12*0,25 0,222300

RAZEM: 14,531100 m3 14,531
16 KNR 22/527/1 Krycie ściany fundamen papą termozgrzewalną izolacja pozioma

Wyliczenie ilości robót:
(13+13+9+9+9+6,62)*0,6 35,772000
(4,14+1,87+1,4)*0,3 2,223000

RAZEM: 37,995000 m2 37,995
2.3 Element Izolacja ścian fundamentowych
17 KNRW 

202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno Izolbet - pierwsza 
warstwa

Wyliczenie ilości robót:
(13+13+9+9+9+6,62)*0,4*2 47,696000
(4,14+1,87+1,4)*0,4*2 5,928000
(13+13+9+9+9+6,62)*1,0*2 119,240000
(4,14+1,87+1,4)*1,0*2 14,820000

RAZEM: 187,684000 m2 187,684
18 KNRW 202/603/

9 analogia
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, masa sfoaltowa - 
kauczukowa

Wyliczenie ilości robót:
187,684 187,684000

RAZEM: 187,684000 m2 187,684
19 KNRW 

202/603/10
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno masa sfoaltowa - 
kauczukowa, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:
187,684 187,684000

RAZEM: 187,684000 m2 187,684
20 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamentwych gr 10 cm np:Perimate

Wyliczenie ilości robót:
(13,06*2+8,06+8,06)*1,0 42,240000

RAZEM: 42,240000 m2 42,240
21 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kubełkowej m2 42,24
22 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek gr 10cm

Wyliczenie ilości robót:
85*0,1 8,500000

RAZEM: 8,500000 m3 8,500
23 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton gr 10cm

Wyliczenie ilości robót:
8,5 8,500000

RAZEM: 8,500000 m3 8,500
2.4 Element Roboty murowe parter + poddasze
24 KNR 16/154/2 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej

4,5·m z bloczków "YTONG", grubość 24·cm
Wyliczenie ilości robót:
garaż 4,20*(7,7*2+5,5*2) 110,880000
parter 3,0*(7,22*3+7,70) 88,080000
okna -(1,8*1,5*2+2,5*1,8+1,2*0,8*3) -12,780000
drzwi, brama -(4,0*4,0*+1,3*2,25+0,9*2,1*3) -52,470000
poddasze 1,3*(7,22*2+7,7)+10,6*2 49,982000

RAZEM: 183,692000 m2 183,692
25 KNR 16/155/1 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków 

"YTONG", wysokość do 4,5·m, grubość 11,5·cm
Wyliczenie ilości robót:

(2,25+4,46+1,8)*3,0 25,530000
-0,9*2,1*2 -3,780000

RAZEM: 21,750000 m2 21,750
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26 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm -  słupy 
garaż

Wyliczenie ilości robót:
4*7*4,2*0,000888 0,104429

RAZEM: 0,104429 t 0,104
27 KNR 202/290/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 - słupy garaż

Wyliczenie ilości robót:
0,32 0,320000

RAZEM: 0,320000 t 0,320
28 KNR 202/208/1 Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6- pilastry, słupy garaż

Wyliczenie ilości robót:
0,25*0,25*4,2*7 1,837500

RAZEM: 1,837500 m3 1,838
29 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm -  słupy 

poddasze
Wyliczenie ilości robót:

4*9*1,3*0,000888 0,041558
RAZEM: 0,041558 t 0,042

30 KNR 202/290/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 - słupy poddasze
Wyliczenie ilości robót:

0,015 0,015000
RAZEM: 0,015000 t 0,015

31 KNR 202/208/1 Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6- pilastry, słupy poddasze
Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*1,3*9 0,731250
RAZEM: 0,731250 m3 0,731

32 Kalkulacja 
własna

Wykonanie kominów wentylacyjnych kpl  LK 3 52X25X24,5cm wraz z kpl wykończenem nad połacią 
dachu zgodnie z projektem mb 8,5

33 Kalkulacja 
własna

Wykonanie kominów wentylacyjnych kpl LK 4 68X25X24,5cm wraz z kpl wykończenem nad połacią 
dachu zgodnie z projektem mb 8,5

34 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane FI 12 nadproże
Wyliczenie ilości robót:

(4*3,0+2,*4*2+1,7*4*3+1,8*4+1,2*4*5)*0,000888 0,070685
RAZEM: 0,070685 t 0,071

35 KNR 202/290/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm  nadproże
Wyliczenie ilości robót:

0,025 0,025000
RAZEM: 0,025000 t 0,025

36 KNR 202/210/1 Nadproża żelbetowe o wymiarach nadproże
Wyliczenie ilości robót:

(3,0+2,1+1,7+1,8+1,2*5+1,8+1,8+1,7)*0,25*0,25 1,243750
RAZEM: 1,243750 m3 1,244

37 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 12 mm- wieniec W
Wyliczenie ilości robót:

0,00089*(8*3+6,6+13+13+8+5,5+5,5)*4 0,269136
RAZEM: 0,269136 t 0,2691

38 KNR 202/290/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm - wieniec W
Wyliczenie ilości robót:

0,000222*((8*3+6,6+13+13+8+5,5+5,5)*4*1,10) 0,073846
RAZEM: 0,073846 kg 0,074

39 KNRW 
202/210/3

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -  wieniec W

Wyliczenie ilości robót:
(8*3+6,6+13+13+8+5,5+5,5)*0,24*0,3 5,443200

RAZEM: 5,443200 m3 5,443
40 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie podciągu P1 zgodnie z projektem budowlanym

kpl 1
41 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie stropu żelbetowego wraz z wykonaniem zbrojenia fi 12 mm zgodnie z projektem 
budowlanym m2 98

2.5 Element Więżba dachowa + pokrycie
42 KNR 22/527/1 Krycie ściany fundamentowej  papą termozgrzewalną izolacja pozioma - pod murłate

Wyliczenie ilości robót:
13,8*2*0,5 13,800000

RAZEM: 13,800000 m2 13,800
43 KNR 202/406/2 Murłaty, płotwy, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
Murłara 0,55 0,550000

RAZEM: 0,550000 m3 0,550
44 KNR 202/408/7 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 m3 0,109



29 08 2017 Budowa budynku OSP w Osinach ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 000549EE)

strona nr: 6

Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

45 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
Wyliczenie ilości robót:

1,71+0,093+0,073+0,059+0,045+0,015 1,995000
RAZEM: 1,995000 m3 1,995

46 KNR 202/408/2 Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
Wyliczenie ilości robót:

0,648 0,648000
RAZEM: 0,648000 m3 0,648

47 KNR 202/409/6 Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 m3 0,014
48 NNRNKB 

202/411/2
(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej

Wyliczenie ilości robót:
13,6*2+6*4+6 57,200000

RAZEM: 57,200000 m 57,200
49 KNR 202/410/3 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm z tarcicy nasyc.

Wyliczenie ilości robót:
13,80*6,0*2 165,600000
7,52 7,520000

RAZEM: 173,120000 m2 173,120
50 KNR AT 9/103/1 Folie paroprzepuszczelne

M=1,1
R = 1,000   M = 1,100   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
173,12 173,120000

RAZEM: 173,120000 m2 173,12
51 NNRNKB 

202/535/4
(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachodachówka

m2 173,12
52 NNRNKB 

202/541/2
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pas podrynnowy i 
nadrynnowy gąsior

Wyliczenie ilości robót:
57,20*0,45+13,8*0,35+8,95 39,520000

RAZEM: 39,520000 m2 39,520
53 KNRW 

202/522/2
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:
13,8+0,4+7,38+0,6+0,4 22,580000

RAZEM: 22,580000 m 22,580
54 KNRW 

202/529/1
Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:
4,5*4 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000
55 Kalkulacja 

indywidualna
montaż kolanek do rur spustowych z blacy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:
3*4 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000
56 Kalkulacja 

indywidualna
montaż leje spustowe do rur spustowych z blacy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
57 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż podbitki z blachy trapezowej T 8 wraz z konstrukcją drewnianą

Wyliczenie ilości robót:
22,58*0,95 21,451000
6,98 6,980000

RAZEM: 28,431000 m2 28,431
58 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż ławy kominiarskiej dł. 0,8m 2 szt, 4 stopni kominiarskich

kpl 1
59 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż wyłazu dachowego

kpl 1
60 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż barier śniegowych

Wyliczenie ilości robót:
13,8*2 27,600000

RAZEM: 27,600000 mb 28
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2.6 Element Okna PCV
61 KNR 19/1022/3 

(1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
1,2*0,8*3 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,880
62 KNR 19/1022/11

(1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
1,8*1,5*2+2,5*1,8 9,900000

RAZEM: 9,900000 m2 9,900
63 NNRNKB 

202/2143/3
(z.IV) Podokienniki  o szer.do 35 cm  z konglomeratów gr 30 mm

Wyliczenie ilości robót:
1,8*2+1,2*3+2,5 9,700000

RAZEM: 9,700000 m 9,700
64 NNRNKB 

202/541/1
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:
(1,8*2+1,2*3+2,5)*0,25 2,425000

RAZEM: 2,425000 m2 2,425
2.7 Element Drzwi stalowe, brama
65 KNR 19/1024/6 

analogia
Montaż drzwi DZ1 zgodnie z opisem w projekcie
R = 1,350   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1,3*2,25 2,925000

RAZEM: 2,925000 m2 2,925
66 KNR 202/1205/1 Brama segmentowa ręczna z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:
4,0*4,0 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000
2.8 Element Drzwi wewn ętrzne
67 KNR 202/1015/1 Ościeżnice drewniane wewnętrzne fabrycznie wykończone

R = 0,850   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

(0,9+2,1+2,1)*5 25,500000
RAZEM: 25,500000 m 25,500

68 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2,1*5 9,450000

RAZEM: 9,450000 m2 9,450
2.9 Element Roboty tynkarskie i malarskie
69 KNR 202/803/3 

analogia
Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:
83,50+183,70+21,75+7,10*3,0+7,2*4,0 339,050000

RAZEM: 339,050000 m2 339,050
70 KNRW 

202/840/4
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:
29,10 29,100000

RAZEM: 29,100000 m2 29,10
71 KNRW 202/830/

4 analogia
Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:
339,05-29,10 309,950000

RAZEM: 309,950000 m2 310
72 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży 

gipsowych z gruntowaniem m2 310
2.10 Element Posadzki - parter
73 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2 84
74 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna

warstwa gr styropianu -E FS 100 gr 15  cm m2 47,9
75 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna

warstwa gr styropianu -E FS 200 gr 10 cm m2 36,10
76 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2 84
77 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe  zatarte na gładko gr.25mm m2 84
78 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe  zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2 84
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79 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe  zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm garaż m2 36,10
80 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 84
81 Kalkulacja 

własna
Dwukrotne malowanie farbą do betonu posadzki w garażu

m2 36,10
82 KNR 202/1118/8

analogia
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gress 
antypoślizgowy wraz z cokolikiem m2 47,9

2.11 Element Posadzki - poddasze
83 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2 89
84 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna

warstwa gr styropianu -E FS 200 gr 20 cm m2 89
85 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2 89
86 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe  zatarte na gładko gr.25mm m2 89
87 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe  zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2 89
88 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 89
89 Kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż wylazu wraz z drabinką EI15

kpl 1
2.12 Element Roboty elewacyjne
90 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym 

CT 17 jednokrotnie m2 185
91 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 15 cm m2 185
92 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 185
93 KNR 17/2609/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 62,5
94 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - 

pierwsza warstwa m2 185
95 KNR 17/926/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego 1,5 mm baranek wyk. ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
Wyliczenie ilości robót:

185-18,5 166,500000
RAZEM: 166,500000 m2 167

96 KNR 17/926/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego 1,5 mm baranek wyk. ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych m2 18,5

97 KNR AT 
5/1652/1

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m
m2 220

98 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż daszka nad wejście
kpl 1

3 Rozdział Zagospodarowanie terenu
3.1 Element Przygotowanie terenu
99 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:
utwardzenie terenu 312,91+88,82 401,730000

RAZEM: 401,730000 m2 401,730
100 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III - humus + ziemia z 

korytowania m3 401,73
101 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km m3 401,73
3.2 Element Droga + chodnik z kostki + opaska
102 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20·cm m2 401,73
103 KNR 231/101/2 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde 

dalsze 5 cm głębok. m2 401,73
104 KNR 231/401/6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV m 188,9
105 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
63*0,2*0,2 2,520000

RAZEM: 2,520000 m3 2,520
106 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej m 63
107 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe o wym. 20x8cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. m 47,9
108 KNR 231/104/7 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - 

grub.warstwy po zag. 15 cm m2 401,73
109 KNR 231/114/1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm m2 401,73
110 KNR 231/114/2 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. m2 401,73
111 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 401,73
112 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości m2 401,73
113 KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 88,82
114 Kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż stojaka na rowery

kpl 1
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3.3 Element Zieleń
115 KNP 01 

1219-01.01
Rozłożenie ziemi urodzajnej łopatą ręczną w terenie płaskim. Warstwa grubości 10 cm. 
Dodać materiał- ziemia

Wyliczenie ilości robót:
200*0,1 20,000000

RAZEM: 20,000000 m3 20,000
116 KNP 01 

1239-01.02
Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni ponad 250 m2

m2 200
117 KNP 01 

1241-01.02
Ubicie obsianego terenu za pomocą wału ręcznego w terenie płaskim

m2 200
4 Rozdział Instalacje elektryczne
4.1 Element Rozdzielnie, koryta kablowe i wlz
118 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV

Wyliczenie ilości robót:
46*0.8*0.4 14,720000

RAZEM: 14,720000 m3 14,720
119 KNNR 5/702/3 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV

Wyliczenie ilości robót:
46*0.8*0.4 14,720000

RAZEM: 14,720000 m3 14,720
120 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 46,000
121 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVK50 m 44,000
122 KNNR 5/707/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY5x10mm2 m 49,000
123 KNNR 5/404/6 Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 RG kompletna szt. 1,000
124 KNNR 5/1209/5 Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otw. 3,000
125 KNNR 5/1104/4 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 

mocowania) Uchwyty do sciany 150mm szt. 24,000
126 KNNR 5/1105/7 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów koryko perforowane stalowe  

100h50 bl. 0,7mm m 22,000
4.2 Element Instalacja zasilaj ąca gniazda i urz ądzenia wewn ętrzna
127 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 

wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym szt. 24,000
128 KNNR 5/1209/5 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otw. 6,000
129 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm szt. 6,000
130 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt. 8,000
131 KNNR 5/303/2 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 

ze listwą łączeniową szt. 10,000
132 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDYżo 3x2,5mm2 m 88,000
133 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w 

podłożu innym niż betonowe YDYpżo 3x2,5mm2 m 168,000
134 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na 

drabinkach bez mocowania YDYżo 5x2,5 m 20,000
135 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na 

drabinkach bez mocowania YDYżo 5x1,5 m 10,000
136 KNNR 5/209/3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na 

drabinkach bez mocowania YDYżo 5x4mm2 m 14,000
137 KNNR 5/103/8 Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m 6,000
138 KNNR 5/203/2 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur YDYżo 5x2,5mm2 m 16,000
139 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Rozłacznik serwisowy zas. syreny alarmowej Rożł 0-1 16A IP65 szt. 1,000
140 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o 

obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 szt. 15,000
141 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne

o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 szt. 4,000
142 KNNR 5/406/4 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg Montaż grzejnika GE1 szt. 3,000
143 KNNR 5/406/4 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg Montaż grzejnika GE2 szt. 1,000
144 KNNR 5/406/4 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg Montaż grzejnika GE3 szt. 3,000
4.3 Element Instalacja o świetleniowa
145 KNNR 5/1209/6 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otw. 6,000
146 KNNR 5/204/2 Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy 

YDYp3x1,5mm2
Wyliczenie ilości robót:

17*6*0.6 61,200000
RAZEM: 61,200000 m 61,200

147 KNNR 5/204/2 Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy 
YDYp4x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:
17*6*0.4 40,800000

RAZEM: 40,800000 m 40,800
148 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 

wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym szt. 8,000



29 08 2017 Budowa budynku OSP w Osinach ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 000549EE)

strona nr: 10

Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

149 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt. 8,000
150 KNNR 5/307/1 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt. 6,000
151 KNNR 5/306/3 Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 1,000
152 KNNR 5/307/2 Łączniki świecznikowe hermetyczne szt. 1,000
153 KNNR 5/410/2 Wentylatory ścienne wentylator kanałowy fi 100mm 230V szt. 1,000
154 KNNR 5/512/6 Oprawy tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W Oprawa typu B1 

w/g proj. kpl. 4,000
155 KNNR 5/512/6 Oprawy  tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W Oprawa typu B 

w/g proj. kpl. 1,000
156 KNNR 5/512/6 Oprawy  tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W Oprawa typu C 

w/g proj. kpl. 4,000
157 KNNR 5/512/6 Oprawy tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W Oprawa typu D3 

w/g proj. kpl. 1,000
158 KNNR 5/504/2 Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane Oprawa typ G 

w/g dok proj kpl. 1,000
159 KNNR 5/504/2 Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane Oprawa typ P 

w/g dok proj kpl. 1,000
160 KNNR 5/504/2 Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane Oprawa typ N 

w/g dok proj kpl. 1,000
161 KNNR 5/502/1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -  oprawa H2 kpl. 2,000
162 KNNR 5/504/4 Oprawy oświetleniowe żarowe strugoodporne pyłoodporne żeliwne przykręcane Oprawa J kpl. 1,000
4.4 Element Instalacja odgromowa i poł ączeń wyrównawczych
163 KNNR 5/601/1 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych m 88,000
164 KNNR 5/101/2 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie rura grubościenna 

ścianka 3mm  fi 32 m 12,000
165 KNNR 5/201/7 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 50 mm2 wciągane do rur FeZn 8mm m 12,000
166 KNNR 5/612/6 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik szt. 4,000
167 KNNR 5/601/4 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych m 8,000
168 KNNR 5/605/2 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m 60,000
169 KNNR 5/613/2 Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm szt. 3,000
4.5 Element Pomiary
170 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 5,000
171 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 16,000
172 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
173 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt. 3,000
5 Rozdział Instalacje wod-kan
5.1 Element Sieci zewn ętrzne
174 Kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż zbiornika na nieczystości ciekłe

kpl 1
175 Kalkulacja 

własna
Wykonanie przyłącza knalizacyjnego z rur PCV 160 wraz ze studnią

kpl 1
176 Kalkulacja 

własna
Wykonanie przyłącza wodociągowa z PE40 wraz z podłączeniem do istniejącej sieci

kpl 1
5.2 Element Instalacja wod kan
177 KNR 401/334/5 

analogia
Przebicie otworu w ścianie pod rurociągi

szt 3
178 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm wraz z pionem  K1  doliiczyć 

zakończenie pionu ponad dachem m 11,5
179 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm wraz z pionem  K2  doliiczyć 

zakończenie pionu ponad dachem m 32
180 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm podejście 1
181 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm podejście 6
182 Kalkulacja 

własna
Wykonanie podłączenia wodomierza do istniejącej insatalacji przez zastosowanie: kurek sferyczny, 
redukcja, końcówka mosieżna, wodomierz skrzydełkowy fi 20 mm, zawór zwrotny przeciwskażeniowy kpl 1

183 KNR 401/334/5 Przebicie otworu w ścianie  pod rurociągi szt 1
184 S 5/300/1 

analogia
Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach i posadzce w budynkach 
mieszkalnych - izolowane m 35

185 S 5/300/1 
analogia

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 16 mm na ścianach i posadzce w budynkach 
mieszkalnych - izolowane m 12

186 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż zaworów fi 20 mm
kpl 4

187 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż zaworów fi 16 mm
kpl 10

188 S 5/500/1 Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów szt. 14
189 S 5/500/6 Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych szt. 1
190 KNR 215/115/2 Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1
191 KNR 215/221/2 Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1
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Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

192 KNR 215/224/4 Montaż sedesów typu kompakt
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 1

193 KNRW 215/229/
5 (3) analogia

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce wraz z baterią
kpl 1

194 KNRW 215/232/
2 (3) analogia

Brodzik natryskowy wraz z barerią
kpl 1


