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ST00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot ST — wymagania ogolne odbioru robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogolne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot dla zadania ,,Rewitalizacja terenow poprzemystowych”.
Specyfikacja obejmuje roboty budowlane bez rob6t branzowych.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy realizacji robot wymienionych w pkt. 3.
Inwestor moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu 1 robot,
uwzgledniajace konkretne warunki realizacji zadania, obiektu 1 robot, ktore sg niezbedne do
okreslania ich standardu 1 jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgdg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
Wszystkie zmiany moga by¢ wprowadzone po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.
3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja jest powigzany z przedmiarem robdt i obejmuje:

Roboty remontowo-budowlane:

» przemurowanie 1 uzupelnienie S$cianek dzialowych w istniejacych tazienkach
1 magazynkach;

wzmocnienie konstrukcji stupow;

wykonanie nowych warstw posadzkowych;

wymiana istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej;

wykonanie tynkéw wewngtrznych;

wykonanie oktadziny $ciennej z ptytek;

wykonanie docieplenia elewacji wraz z wyprawg elewacyjna;

malowanie pomieszczen farbami odpornymi na dziatanie $srodkow dezynfekujacych;
wykonanie sufitow podwieszanych

roboty porzadkowe;
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roboty zagospodarowania terenu;
» wymiana ogrodzenia;
Roboty sanitarne

» zgodnie z branzowa STWiOR;




Roboty elektryczne
» zgodnie z branzowa STWiOR;

4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcym prawem przepisami

1 normami.

5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Ponosi rowniez wszystkie koszty
z tym zwigzane.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez

personel wykonawcy.



Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbe¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

6. Materialy
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegétowe informacje dotyczace materiatéw do

zatwierdzenia przez Inwestora przed ich wbudowaniem.



Materialty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore sa zgodne
z obowigzujacymi przepisami oraz spetniaja wymagania ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich

partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
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jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
O zamiarze wbudowania materialdow nalezy informowac¢ Inspektora nadzoru na trzy dni przed

planowani robotami.

10. Obmiar robot

Zaleca sie aby Wykonawca przed zlozeniem oferty zweryfikowal obmiar oraz zakres robot

po dokonaniu wizji na obiekcie. Umowa ma charakter ryczaltowy 1 Wykonawca ma

obowiazek ukonczenia wszystkich robot zgodnie z projektem, dokumentacja przetargowa ze

sztuka budowlana. technologia wykonywania danych robdt oraz obowiazujacymi przepisami.

11. Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Wykonawca zapewni udziat upelnomocnionego przedstawiciela przy kazdym z odbiorow.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior czegsciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci



Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne),

2. protokoty pomiarow elektryczne i odbioréw sanitarnych 1 elektrycznych,

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja
1 stwierdzi ich wykonanie.

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

1 _miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdéb zwiazane

z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia

robot.



12. Podstawa platnosci

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

- oplaty za przeglady i badania wymagane w ST,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

13. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164
z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Z 2013r. Poz 1409 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2017 poz. 736 z po6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017
poz. 1040 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z
2017 poz. 519 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440 z p6zn, zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

(Dz. U. z2003r. Nr 120, poz. 1126).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn.
zm).

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych, Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.



ST01 - ROBOTY DEMONTAZOWE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t rozbiérkowych robot dla zadania okreslonego w ST-00.
2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 3.
3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorek wskazanych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodzg m.in.:
— demontaz istniejacej posadzki wraz z zasypkami,
— czg$ciowy demontaz nadprozy;
— rozebranie czg¢$ciowe $cianek dziatlowych;
— demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowe;;
— odbicie tynkow (w koniecznym zakresie) wraz z oktadzinami ze $cian;
— rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek;
— demontaz parapetow;
— demontaz istniejacej sanitarnej i elektrycznej ujete w STWiOR branzowych;
— demontaz fragmentow istniejgcej nawierzchni i roboty ziemne;
— demontaz istniejacego ogrodzenia,
— roboty porzadkowe;
4. OKreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
6. Materialy
Dla robot materiaty nie wystepuja.
7. Sprzet
Do demontazu moze by¢ uzyty dowolny sprzet zgodny z STOO.
8. Transport
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Transport materiatow z demontazu $rodkami transportu - przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

9. Wykonanie robot

Przed przystagpieniem do robdt demontazowych nalezy miejsce wykonywania robot
demontazowych i montazowych oznakowa¢ zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow
BHP. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

10. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano jak wyze;.

11. Odbior robot

Wszystkie roboty objete zakresem zadania podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

12. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 11.

13. Uwagi szczegotowe

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
Materiaty oraz elementy nie przeznaczone do wbudowania Wykonawca zutylizuje na wtasny

koszt zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
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ST.02. ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dla zadania okreslonego w ST-00.

Specyfikacja obejmuje roboty budowlane bez rob6t branzowych.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1 ST0O.

3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu zrealizowanie zakresu okreslonego w pkt. 3 ST0O0.

4. OKkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z STOO.

5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

6. Materialy — m.in.:

—

preparat gruntujacy,

bloczki z betonu komoérkowego gr. 12cm;

farba wewnetrzna odporna na zmywanie i dzialanie srodkéw dezynfekujacych,
gips budowlany szpachlowy,

ptytki terakotowe antyposlizgowe,

glazura $cienna szkliwiona,

wylewki betonowe,

styropianowe plyty;

A B N

folia budowlana izolacyjna,;

—_
=)

. papa izolacyjna;

—_—
—

. o$cieznice stalowe;

—_
[\

. skrzydta drzwiowe z wypelnieniem ptyta otworowang z klamkami, zamkami, tulejami itp,

—_
(98]

. drzwi jedno i dwuskrzydtowe;

._
A

. zaprawa tynkarska;

—
9]

. zaprawa murarska;

—
o)

. kratki wentylacyjne;

—_
3

. szatki kuchenne — gorne 1 dolne z zamkami na kluczyk;
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18. itp.

Materialy do zabudowy powinny zostaé przyijhete zgodnie z projektem STWiOR oraz

przedmiarem robét. Ewentualne zmiany materialdw  tylko w  uzgodnieniu z

Inwestorem.

7. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu wiasciwego sprzetu.

8. Transport
Materialty na budow¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, oraz

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

9. Wykonanie robot

Wymagania dotyczace robot murowych

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci
spoin, do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gldéwnych. Mury
nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly uktadane

na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewaé lub moczy¢é w wodzie. Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac
jednocze$nie ze wznoszeniem muréw. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C. W przypadku przerwania robot na okres
zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw,

facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanalach dymowych nalezy
stosowac¢ normalng cegle petng. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petne;.

Spoiny w murach z bloczkéw betonowych10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubo$¢

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny nalezy doktadnie
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wypetni¢ zaprawa. Odchytki nie powinny przekracza¢ +-3mm. Przed ulozeniem bloczkow
nalezy je obficie skropi¢ woda, aby beton nie odciggal wody z zaprawy. Narozniki wykonac
wg zasad wigzania pospolitego, stosujac przenikanie si¢ poszczegdlnych warstw obu $cian.
W jednym murze stosowac bloczki tylko jednej klasy i odmiany. Bloczki docigte na dtugos$ci
na odpowiedni wymiar stosowac jedynie w narozach i weztach potaczeniowych ze §cianami

prostopadtymi do murowanej $ciany.

Wymagania dotyczace montazu stolarki

Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z dyspozycja Inwestora oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru i sztuka budowlang. Wykonawca powinien dokona¢ montazu
drzwi, okien zgodnie ze szczegdétowa instrukcja wbudowania tych wyrobdéw, dostarczong
przez kazdego producenta. Ogolne zasady wykonania robdt podano w STOO.

Oscieznice osadzi¢ w przygotowanych otworach w miejscach wskazanych na rysunku po ich
uprzednim przystosowaniu do wymiardw nowych os$cieznic. Okucia powinny by¢ tak

przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

Wymagania dotyczace wykonania robot tynkarskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane wodg.

Wymagania dotyczace wykonania robot oktadzinowych

Roboty okladzinowe wewnetrzne mogg by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkow, robot
instalacyjnych, osadzeniu 1 dopasowaniu os$cieznic i1 stolarki budowlanej, a takze innych
robot, ktérych wykonanie w pdzniejszym terminie mogloby spowodowaé uszkodzenie lub
trwate zanieczyszczenie oktadzin. Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosié,
co najmniej +5 °C i nie powinna przekracza¢ +25 °C. Temperature t¢ nalezy zapewnié, na co
najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy

klejowej — przez okres, co najmniej 5 dni. Ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed
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utozeniem. Okladziny powinny wykazywac jednolitos¢ barwy i wzoru na calej powierzchni.
Materiat oktadzinowy uzyty do wykonania oktadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu
produkcyjnego. Oktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknieé, zarysowan, odstawac od
podtoza, a takze ujawnia¢ na powierzchni defektéw podtoza.

Powierzchnie podiozy pod oktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe i poziome
ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wglebienia lub pekniecia powinny by¢
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem okladziny.

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni §cian nalezy takze sprawdzié
jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie
1 poziomy osadzenia elementdw armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki.
Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w rownych
odstgpach) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa pacg zgbata,
mozliwie w jednym kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogly by¢ naklejone w ciagu
10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisng¢ ja do podloza.
Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia
plytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

Plaszczyzna okladziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. plytek
kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci plaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich
z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczaé¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktorej utozono plytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza si¢ w spoiny za pomocag
pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac
uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac
nalezy stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢
glazury ,na sucho”. Na krawegdziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny
stosowa¢ profile narozne i wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci
plytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne

systemowe.

Wymagania dotyczace wykonania robdt malarskich

Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowacé zbyt
wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi. Do nakladania powloki malarskiej

najkorzystniejsze sg temperaturyl2+18 °C. Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna
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powinny by¢ zamknig¢te, a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
urzadzen grzewczych lub od przewodéow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé¢ robot malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac spgkanie powtoki.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny
by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usuna¢ lub zeszlifowac.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace si¢, bez widocznych rys,
spekan 1 rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.
Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkoéw pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po catkowitym
zakonczeniu robdt poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu
podtozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego
montazu i wyposazenia, ulozeniu posadzek.

Powierzchnie nowych $cian nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuni¢cia grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnig
odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypehic.

Ze starych $cian nalezy zeskroba¢ i zmy¢ starg farbe¢. Nastgpnie zreperowac pgknigcia, rysy i
uszkodzenia oraz wygtadzi¢ powierzchnie tynku przez szpachlowanie.

Podloze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach
naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnigciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podloze

nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Wymagania dotyczace wykonania robot posadzkowych

Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej
+5 °C. Temperature t¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot
oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczgciem robot.
Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
W pomieszczeniach ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
(koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.
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Posadzki z ptytek ceramicznych uklada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym
podktadzie. Do uktadania stosowac¢ klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem po-
sadzki oraz rodzaju plytek.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktorych po-
wierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastgpnie utozy¢ w odstepach beda-
cych wielokrotno$cig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sig
fatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢ plaszczyzny uktadanych pol kontroluje si¢
tata przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypeknia si¢ zaprawa do spoinowania.
Posadzki z ptytek wykonczy¢ cokolikiem. Wykonanie cokolikow jak oktadziny $cienne. Spo-

iny na styku $ciana/podloga i $ciany/ rampa spoinowac fuga silikonowa.

Wykonywanie warstw podkladowych i izolacyjnych:

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wlasciwej niezawodnos$ci
1 trwatosci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny 1 mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢
mechaniczng oraz rowng 1 gtadka powierzchni¢. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢
polozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Izolacj¢ p.wodna wykona¢ wg. rozwigzan systemowych dla pomieszczen o duzym
obcigzeniu wilgocig oraz woda w pom. natrysku.
punkcie, nie nastgpity trwale odksztatcenia balustrady. Po zamocowaniu, balustrady nalezy
oczys$ci¢ 1 ewentualnie ponownie pomalowac. Pozostale elementy metalowe mocuje si¢

w trakcie betonowania lub naktada na przygotowane miejsca.

Wykonanie docieplenia elewaciji:

Ocieplenie $cian zewnetrznych — wg wybranego systemu ocieplen.

Kompletny system do wykonania ocieplenia $cian metoda ,,lekka-mokra” w sktad, ktérego
wchodzi¢ bedzie:

- malowanie farbami silikonowymi

-tynk mineralny— kolorystyka gr. 11

-siatka zbrojaca z wldkna szklanego,

-powloka gruntujaca,

-plyty styropianowe

-zaprawa klejaca,

-listwy startowe, narozniki, kotki,

System musi posiada¢ certyfikat, badz deklaracj¢ zgodnos$ci z wymaganymi przepisami

dokumentem odniesienia, np. wazng aprobatg techniczng ITB.
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Wykonywanie montazu ogrodzenia systemowego panclowego:

Ogrodzenie montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Stupki ogrodzenia

1 furtki betonowac¢ w gruncie w stopach 40x40co 1 glebokosci 1,2m betonem B20.

Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej i ptyt otworowanych:;

Kostke betonowg oraz ptyty drogowe mozna transportowac tylko na paletach dowolnymi
srodkami transportowymi po osiggni¢ciu przez beton wytrzymalosci na §ciskanie co najmniej
15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
1 uszkodzeniem. Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08.

Pozostate elementy transportowac¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przez

uszkodzeniem, przesuwanie, zgnieceniem, przewroceniem.

Kostke 1 ptyty uktada si¢ na podtozu z kruszywa w taki sposob, aby szczeliny migdzy
elementami wynosity od 2 do 3 mm. Elementy nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$§¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy utyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materiatem do wypetnienia 1 zamie$¢
nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji i moze
by¢ zaraz oddana do uzytkowania. Z ptytami azurowymi postgpujemy analogicznie. Ulozone

plyty zasypujemy kruszywem.

10. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem wymiany drzwi powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Kontrola jakosci obejmuje nastepujace
zadania:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

— Sprawdzenie jakos$ci materiatow

— Sprawdzenie jakosci robot murowych

— Sprawdzenie jako$ci wykonania warstw posadzkowych 1 izolacyjnych
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— Sprawdzenie poprawno$ci montazu o$cieznic i stolarki

— Sprawdzenie trwato$ci potaczen

— Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢ i zamkow.

— Sprawdzenie jako$ci wykonania wyprawy tynkarskiej i malarskie;.

— Sprawdzenie jakosci wykonania oktadzin $ciennych,

— Sprawdzenie jakosci robot terenowych 1 ogrodzenia

11. Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sg jednostki przyjete w przedmiarze robot.

12. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru czg¢$ciowego i koncowego.

13. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie ze specyfikacjg, przedmiarem robot i wskazdéwkami

Inspektora wg zasad okreslonych w umowie.

14. Uwagi szczegolowe

Roboty bedg wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie

wynikle z ruchu uzytkownikdéw, nalezy rozwazy¢ rowniez mozliwos¢ wykonywania
niektorych prac w roznych godzinach jak rowniez ograniczen czasowych wykonywania
niektorych rodzaju robot. Szczegdtowy zakres prac wynika z zatozen ogdlnych do katalogéw

na podstawie, ktorych opracowano przedmiar robot.

Opracowal:

mgr inz. Aneta Sikora
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