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PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z BUDOWĄ MAŁEJ ARCHITEKTURY – RYNEK PIERZCHNICY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

1.0. Wstęp.
1.1 Przedmiot  ST.
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania
i odbioru robót,  które zostaną wykonane w związku z  inwestycją  polegającą na  przebudowie
fontanny wraz  z  budową małej  architektury (ławki,  kosze,  oświetlenie,  tablica pamiątkowa).
Teren inwestycji, działki nr ewid. 1116/1; 1611/4 to centrum Pierzchnicy – Rynek

1.2. Zakres stosowania .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych  ST.
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją powiązany jest z przedmiarem robót i
obejmuje:                                                                                                 
01.00.00. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. CVP 45110000-1

         45100000-8

02.00.00. Roboty ziemne.    CPV 45111200-0 

03.00.00. Zbrojenie betonu.       CPV 45262310-7               

04.00.00. Betonowanie.     CPV 45262210-6  
         45262300-4 

05.00.00. Roboty izolacyjne.  CPV 45320000-6 

06.00.00. Mała architektura. CPV 45111291-4

07.00.00. Zazielenienie terenu. CPV 45112710-5
          45112700-2

08.00.00 Nawierzchnie utwardzone CPV  45233200-1

              
              1.4. Określenia podstawowe.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco :
Dziennik  budowy  –  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku wykonywania robót.
Inspektor nadzoru –  osoba wyznaczona przez Zamawiającego,  upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Inspektor nadzoru
zostanie  wyłoniony  w  drodze  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w terminie  umożliwiającym
rozpoczęcie przez niego pracy w chwili rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie prac.
Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie  Inspektora  – wszelkie  polecenia  Inspektora  przekazane  Wykonawcy  w  formie
pisemnej, dotyczące sposobów realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar  robót  –  wykaz  elementów wycenianych  przez  Wykonawcę,  określający  ogólnie
rodzaj i przybliżone ilości robót, które mają zostać wykonane.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
1.5.1. Zakres robót.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność robót z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentów rysunkowych
i opisowych dotyczących projektu, aby poznać zagadnienia dotyczące wszystkich branż, a co za
tym idzie wszystkie wynikające z tego obowiązki .
W zakres robót Wykonawcy wchodzi w szczególności :
- dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania, zgodnie z wymogami   
   bezpieczeństwa, zaleceniami norm oraz technicznymi wymogami jakości narzuconymi przez 
   instrukcje producentów i dokumenty związane
- koordynacja prac w obrębie różnych branż,
- kontrola zgodności materiałów ze sobą i z elementami innych branż,
- utrzymanie porządku i czystości w obrębie placu budowy,
- wykonanie demontażu rusztowań i urządzeń dźwigowych,
- wywóz odpadów na bieżąco w trakcie prowadzenia robót
1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.
1.5.3. Dokumentacja Projektowa.
1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów przetargowych.
Dokumentacja  dołączona  do  dokumentów  przetargowych,  elementy  zgodne  z  wykazem.
Elementy  załączone  do  dokumentów  przetargowych  pozwalają  na  określenie  charakteru  i
zakresu robót, ale nie są wystarczające dla ich realizacji.
1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
Wykonawca  otrzyma  po  przyznaniu  kontraktu  minimum  jeden  egzemplarz  projektu
budowlanego na roboty objęte kontraktem oraz minimum jeden egzemplarz ST.
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  okaże  się  konieczne  uzupełnienie  Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje techniczne na własny koszt
i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. Jeżeli w trakcie realizacji robót dokonane zostaną
zmiany,  zaakceptowane  przez  Inspektora,  w  stosunku  do  przekazanej  Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca sporządzi dokumentację podwykonawczą obiektu w ilości określonej
w umowie na koszt własny i przekaże Zamawiającemu.
1.5.3.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Dokumentacja  Projektowa, ST oraz  dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią
część  kontraktu  (umowy),  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Uznaje się, że Wykonawca zapoznał się z kompletną dokumentacją. W związku z powyższym,
Wykonawca  nie  będzie  mógł  tłumaczyć  się  nieznajomością  zakresu  prac  wszystkich  branż,
których prace są powiązane z jego branżą.
Poprzez podpisanie umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości prac związanych
z  jego  branżą,  niezbędnych  do  całkowitego  zakończenia  robót  zgodnie  z  zasadami  sztuki
budowlanej. Rozumie się przez to również te prace, które nie byłyby jasno zasygnalizowane w
przedmiarze robót, specyfikacji technicznej lub projekcie budowlanym.
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktu (umowy), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wykonawca  nie  może  domagać  się  dodatkowych  kwot  do  kwoty  ryczałtowej  kontraktu  w
przypadku braku jakichś obiektów w kosztorysie, jeżeli takowe obiekty są widoczne w projekcie
budowlanym.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunku.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

3



PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z BUDOWĄ MAŁEJ ARCHITEKTURY – RYNEK PIERZCHNICY

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie
w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora,  tablic  informacyjnych,  których  treść
będzie  zgodna  z  obowiązującymi  przepisami  i  uzgodniona  z  Inspektorem.  Tablice  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres prowadzenia robót.
W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostępem osób niepowołanych.  Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo wszystkim
przebywającym na terenie budowy w sposób uzgodniony z Inspektorem.

1.7 Gospodarka odpadami 
Zgodnie z ustawą o odpadach ( Dz.U.2018 poz.21) wytwórcą odpadów jest Wykonawca i on
będzie ponosił wszelkie koszty związane z ich unieszkodliwieniem, wynikające z Ustawy oraz
ustaw pośrednich.

 
 1.8. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały
łatwopalne  będą  składowane  w sposób  zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty
spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót lub przez jego personel.

1.9.  Ochrona własności prywatnej i publicznej.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji,  obiektów  i  urządzeń  podziemnych  i  na
powierzchni  gruntu.  O fakcie  przypadkowego  uszkodzenia instalacji  i  urządzeń  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonaniu  naprawy.  Wykonawca  poniesie
wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych instalacji i obiektów.

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  w  prawidłowym  stanie  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych  na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  Uznaje się,  że
wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej opłacie  i są uwzględnione w cenie umownej.

1.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane  do  realizacji  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru  końcowego.  Utrzymanie  robót
powinno być prowadzone w taki sposób , aby obiekt i jego elementy były w zadawalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót. 
Poprzez normy i instrukcje przytoczone w Specyfikacjach należy rozumieć: „ Polskie Normy
(Instrukcje) lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane w
zakresie zgodnym z obowiązującymi polskimi regulacjami prawnymi .”

2.0. Materiały.
Wszystkie materiały użyte do realizacji robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania  w
budownictwie zgodnie, a ich wykorzystanie na budowie powinno być zgodne z dokumentami
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dopuszczającymi do stosowania.

2.1.  Materiały  nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie  materiałów do innych robót niż te,  dla których  zostały zakupione, to
koszt  tych  materiałów zostanie  przewartościowany przez  Inspektora.  Każdy rodzaj  robót,  w
którym znajdują się nie zbadane i nie akceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
do  robót  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora.  Miejsca  czasowego  składania
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy po uzgodnieniu z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę . 

2.3.Wariantowe stosowanie materiałów. 
Dokumentacja  projektowa  i  ST  nie  przewidują  możliwości  wariantowego  zastosowania
materiałów w wykonywanych robotach.

2.4. Nazwy handlowe.
Wszelkie nazwy handlowe użyte w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowej
należy traktować jedynie jako definicję standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu
do zastosowania.

3.0. Sprzęt.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym  w  ST  i/lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora.  W
przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i
zaakceptowany przez Inspektora.

4.0. Transport.
Wykonawca będzie stosował się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i sprzętu na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia władz, co od
przewozu nietypowych  ładunków  i  w sposób  ciągły  będzie  o  takim przewozie  informował
Inspektora.  Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,
które nie wpłyną  niekorzystnie  na jakość wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów i sprzętu. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca  będzie  na  bieżąco  usuwał,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. Wykonanie robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie
wszystkich  elementów  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej  lub  przez  Inspektora  .  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  sprawdzenie  w  naturze
dokładności wymiarów elementów opisanych w ST i dokumentacji projektowej.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w trakcie  wytyczenia,
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wyznaczenia bądź sprawdzenia wymiarów elementów robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
Inspektor,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia,
wyznaczenia,  wymiarów  elementów  robót  przez  Inspektora  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia  Inspektora  powinny  być  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.

6.0  Kontrola jakości robót.
 6.1. Zasada kontroli jakości robót.
Celem kontroli  robót  powinno być  takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem,  aby
osiągnąć zamierzoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakość  materiałów.  Wykonawca  powinien  zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając
personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania
próbek i badań materiałów oraz robót.  Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i  badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich normach.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  świadectwa,  że wszystkie  stosowane urządzenia i  sprzęt
posiadają ważną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają wymaganiom
norm. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
Polskich  Normach.  W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane
przez  Inspektora.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi wyniki na piśmie.

6.3. Certyfikacje i deklaracje.
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają :
-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
* Polską Normą lub
* Aprobatą techniczną 
W przypadku materiałów,  dla   których   wyżej  wymienione  dokumenty są wymagane,  każda
partia  dostarczona  na  plac  budowy  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez
producenta  lub  dystrybutora.  Wszystkie  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań,  będą
odrzucone.  W  przypadku  konstrukcji  nie  posiadających  dopuszczenia  należy  przedstawic
dokumentację warsztatową.

6.4. Dokumenty budowy.
  6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest  wymaganym  dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i
Wykonawcę w trakcie budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.  Zapisy w dzienniku  budowy będą  prowadzone na  bieżąco  i  będą  dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy będzie  opatrzony  datą,  podpisem  osoby,  która  dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora. Propozycje,
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uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się . Projektant nie jest stroną kontraktu i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.

 6.4.2. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty :
- pozwolenie na realizację zamierzenia budowlanego,
- protokoły przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
- protokoły odbiorów robót (częściowe, końcowe, itp.),
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

6.6. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  jakiegokolwiek   z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.0. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Za wyjątkiem sytuacji jasno określonych i wyraźnie
opisanych w ST lub przedmiarze robót,  obmiarowi  podlegają  wyłącznie  roboty stałe.  Roboty należy
obmierzać netto do wymiarów przedstawionych w dokumentacji projektowej  lub pisemnie  zleconych
przez Inspektora, chyba że inaczej opisano to lub nakazano w umowie. Obmiar robót wykonuje Inspektor
przy  udziale  kierownika  budowy.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą
uzupełnione odpowiednimi  szkicami umieszczonymi na karcie księgi  obmiarów. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w ST nie zwalnia Wykonawcy
od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji
Inspektora,  przedstawionych  na  piśmie.  Obmiar  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością
wymaganą do celów płatności na rzecz Wykonawcy.

Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty zweryfikował obmiar oraz zakres robót po
dokonaniu wizji  na obiekcie.  Umowa ma charakter  ryczałtowy i  Wykonawca ma obowiązek
ukończenia  wszystkich  robót  zgodnie  z  projektem,  dokumentacją  przetargową  ze  sztuką
budowlaną, technologią wykonywania danych robót oraz obowiązującymi przepisami.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  muszą  być
zaakceptowane  przez  Inspektora.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez
Wykonawcę.

7.3. Harmonogram przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8.0. Odbiór robót.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy :
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- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy,
- odbiór pogwarancyjny, 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika  budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  powinien  być
przeprowadzony bezzwłocznie,  nie później niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika  budowy.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego dokonuje się według zasad odbioru końcowego. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru końcowego
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych,  licząc od daty potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  robót  i  przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 1.8.4.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  poprawkowych.  W
przypadku  niewykonania  robót  poprawkowych  lub  uzupełniających  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań
dokumentacji  projektowej i  ST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego wpływu  na
cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszaną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach kontraktowych.

 8.4. Dokumenty niezbędne do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego
sporządzony  według  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  końcowego
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty :
-  dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  (powykonawczą)  oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),

  - dziennik budowy (oryginał),
- wyniki badań i pomiarów,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wszystkich wbudowanych materiałów,
-  ewentualne  dokumentacje  wykonania  robót  towarzyszących  i  dodatkowych  oraz  protokoły
odbioru i przekazania tych robót,
- instrukcje obsługi i konserwacji.
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W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.  Termin  robót  uzupełniających  i  poprawkowych
wyznaczy komisja.
 
8.5. Odbiór  pogwarancyjny.
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.

9.0. Warunki płatności.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest zaproponowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa skalkulowana przez
Wykonawcę  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji  Technicznych.  Kwota
ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone
w ST i dokumentacji projektowej. Do cen nie należy wliczać podatku VAT. Kwota ryczałtowa
zaproponowana  przez  Wykonawcę  w  wycenionym  ślepym  kosztorysie  jest  ostateczna  i
wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją
kosztorysową. 

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej.
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunku  kontraktu  (umowy)  i  wymagań  ogólnych
zawartych  w  specyfikacji  technicznej  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  w/w
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

 9.3. Ubezpieczenie Wykonawcy.
Koszt ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Sposób rozliczenia i forma zabezpieczenia zgodne z  
Ustawą Prawo zamówień publicznych.

10.0. Przepisy związanie.
 Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz 1333 ze zm.);
 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i  Budownictwa w sprawie  warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065 ze zm.);
 Ustawa o odpadach ( Dz.U.2020 poz. 797);
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.01.00.00.  

ROBOTY WYBURZENIOWE I PRZYGOTOWAWCZE

CVP 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
          45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
                                  roboty ziemne

1. Wstęp.
1 1. Przedmiot ST .
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót wyburzeniowych i przygotowawczych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST. 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót:
B.01.01.00. Rozbiórkę nawierzchni i elementów fontanny z infrastrukturą towarzyszącą.
B.01.02.00. Wywóz materiału rozbiórkowego.
B.01.03.00. Wycinkę i karczowanie drzew.
B.01.04.00. Roboty ziemne związane z wyrównaniem terenu.
B.01.05.00. Zabezpieczenie drzew pozostających na terenie inwestycji.
B.01.06.00. Transport nadmiaru gruntu oraz odpadów z budowy wraz z utylizacją.
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
definicjami podanymi w ST-00.00.00. Wymagania ogólne. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST 00.00.00.  

2. Materiały pochodzące z rozbiórki: 
 gruz betonowy z rozbieranych elementów;
 gruz kamienny;
 ziemia;
 drewno z wycinki.

3. Sprzęt.
Wykonawca  powinien  dysponować  następującym  sprzętem:  młotami  wyburzeniowymi,  piłą
mechaniczną  do  wycinki  drzew,  samochodami  do  wywozu  odpadów,  samowyładowczymi,
kontenerowymi, kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, spycharką, drobnym
sprzętem pomocniczym. 

4. Transport. 
Odpady  należy  przewozić  zabezpieczone.  Do  czasu  wywiezienia  odpady  powinny  być
składowane  w kontenerach.  Odpady  zawierające  azbest  powinny być  odbierane  przez  firmę
uprawnioną.
 
5. Kontrola jakości robót. 
Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu
technologicznego,  a  w  tym  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  i  obowiązującymi
przepisami.  Na  żądanie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  przedstawi  świadectwa  utylizacji
odpadów. 

 6. Wykonanie robót. 
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był  ich wywóz
w  jednorodnych  partiach  (w  rozumieniu  obowiązującej  klasyfikacji  odpadów).  Przewoźnik
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powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować
w sposób i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

7. Obmiar robót.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem robót.

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00.

9. Podstawa płatności.
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 
9.2. Cena robót 
Obejmuje:
a) w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą specyfikacją: 
 wyznaczenie zakresu prac, 
 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 
 zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią,
 zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
 przeprowadzenie demontażu, rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,przetransportowanie odpadów z 

miejsca rozbiórki do kontenerów,
 selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
b) w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
-utylizację odpadów.

10. Przepisy związane. 
Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa o
odpadach  i  ustawa  o  ochronie  środowiska  oraz  wynikające  z  nich  przepisy  szczegółowe  i
rozporządzenia).

 

11



PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z BUDOWĄ MAŁEJ ARCHITEKTURY – RYNEK PIERZCHNICY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00  ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
         

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.03.00. Zasypki.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   ST
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
2.2. Grunty do wykonania podkładu.
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. 
Wymagania dotyczące pospółek:
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
zawartość frakcji pyłowej do 2%,
zawartość cząstek organicznych do 2%.
Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
Do zasypywania wykopów użyć piasku ubitego,  nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak
ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

3. Sprzęt.
Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie.  Wykonawca  powinien
zagwarantować:  koparkę  przedsiębierną  o  poj.  łyżki  0.6m3,  samochody  samowyładowcze,
ubijaki mechaniczne. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  powoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko. Liczba i wydajność
sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi  w
harmonogramie robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
parametrów technicznych.
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Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt  wszelkie  uszkodzenia  i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu robót.

4. Transport.
Materiały przewozić samochodami samowyładowczymi. Należy je umieścić równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót.
5.1. Wykopy.
5.1.1.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Przed przystąpieniem do
wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-
wysokościowy.  W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie  warunków
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
5.1.2. Wykopy. 
Przed  rozpoczęciem  i  w  trakcie  wykopów  należy  wykonywać  pomiary  geodezyjne  z
wyznaczeniem  osi  i  ustawieniem  kołków  kierunkowych,  ław  wysokościowych  i  reperów
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna
wykopu. Usunąć  humus 20-30cm. 
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów.
(1) Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
 - w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:
 - w pasie terenu przylegającym do górnej  krawędzi wykopu na szerokości  równej 3-krotnej
głębokości  wykopu  powierzchnia  powinna  być  wolna  od  nasypów  i  materiałów,  oraz  mieć
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. 
 -  naruszenie  stanu naturalnego  skarpy jak np. rozmycie  przez wody opadowe powinno być
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń
 stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania  niekorzystnych

czynników.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów.
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej
poziomu projektowanego posadowienia  należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia
odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
-Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
-Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków
materiałów budowlanych.
-Podkład z chudego betonu grub. 10 cm
-Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie mniejszy od Js= 0,9 według próby normalnej Proctora.
-Całkowita grubość podsypki z piasku 15 - 50 cm. 
-Wskaźnik  zagęszczenia  podkładu  nie  powinien  być  mniejszy  od  Js=0,98  według  próby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki.
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.3.2. Warunki wykonania zasypki.
-Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w
nim robót.
-Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.
-Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami,
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.
-Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
-Nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w pobliżu ścian  powinno być  wykonane  w sposób nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakości robót.
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami
wyszczególnionymi w p. 10.

6.1.Wykopy.
Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny
obejmować:
 - zgodność wykonania robót z dokumentacją
 - prawidłowość wytyczenia robót w terenie
 - przygotowanie terenu
 - rodzaj i stan gruntu w podłożu
 - wymiary wykopów
 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2.Wykonanie podkładów i nasypów.
Sprawdzeniu podlega:
 - przygotowanie podłoża
 - materiał użyty na podkład
 - grubość i równomierność warstw podkładu
 - sposób i jakość zagęszczenia.
6.3.Zasypki.
Sprawdzeniu podlega:
 - stan wykopu przed zasypaniem
 - materiały do zasypki
 - grubość i równomierność warstw zasypki
 sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są jednostki zgodne z przedmiarem robót.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności.
Zgodnie z umową.
9.1. Wykopy – cena obejmuje:
 wyznaczenie zarysu wykopu,
 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

wykonawca ustali miejsce odwozu mas ziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 
ustawą o odpadach i ustawą Prawo ochrony środowiska,

 odwodnienie i utrzymanie wykopu.
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9.2 Wykonanie podkładów i nasypów.
Cena obejmuje:
 - dostarczenie materiału
 - uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
9.3. Zasypki.
Cena obejmuje:
 - dostarczenie materiałów
 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
9.5. Transport gruntu.
Cena obejmuje:
 - załadowanie gruntu na środki transportu
 - przewóz na wskazaną odległość
 - wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
 - utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.
10.  Przepisy związane.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miary.
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00  ZBROJENIE BETONU

CPV 45262310-7 Zbrojenie.

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania dotyczące zbrojenia betonu. 
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia 
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   ST
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
2.2 Stal zbrojeniowa
2.2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6.
2.2.2 Własności mechaniczne i technologiczne stali:
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 
poniżej.
Gatunek  stali Średnica  

pręta
Granica  
plastyczności

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie 
trzpienia

Zginanie  
a – średnica

mm MPa MPa % d – próbki
St3SX-b 5,5–40 240 320 22 d = 2a(180)
RB 500W 6–40 500 550 16 d = 3a(90)
W  technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek  nie  powinna  wykazywać  pęknięć,
naderwań i rozwarstwień.
2.2.3 Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,
rozwarstwienia  i  pęknięcia  widoczne  gołym  okiem.  Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,
drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
 - jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
 - jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
2.2.4 Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali  na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
znak wytwórcy,
średnicę nominalną,

16



PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z BUDOWĄ MAŁEJ ARCHITEKTURY – RYNEK PIERZCHNICY

gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla każdej wiązki czy kręgu.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
 -  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny,  odpadającej rdzy,  tłuszczów, farb lub
innych zanieczyszczeń,
 - odchyłki  wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego

niż 5 mm na 1 m długości pręta.
2.2.5 Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiarów i gatunków.
2.2.6 Badanie stali na budowie.
Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
 - nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
 -  nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie  oględzin
zewnętrznych,
 - stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

3. Sprzęt.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla tego rodzaju
robót.

4. Transport.
Stal  zbrojeniowa powinna być  przewożona odpowiednimi  środkami  transportu  żeby uniknąć
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót.
Wykonywanie zbrojenia

a) Czystość powierzchni zbrojenia.
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota,
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,  oliwa) lub farbą olejną należy opalać np.
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy wykonywać  wg projektu  z  równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami 

c) Montaż zbrojenia.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń
wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych  prętów powinien być  dokonywany bezpośrednio w desko-
waniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według  rozstawienia  prętów
oznaczonego w projekcie.
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Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. Kontrola jakości.
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem oraz  z
podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu
wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających
i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-00.00.00. – „Wymagania ogólne”.
Odbiór końcowy – wg SST-00.00.00.
8.1 Odbiór zbrojenia.
Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.
9. Podstawa płatności.
Zgodnie  z  umową.  Cena  obejmuje  dostarczenie  materiału,  oczyszczenie  i  wyprostowanie,
wygięcie,  przycinanie,  łączenie  oraz  montaż  zbrojenia  za  pomocą  drutu  wiązałkowego  w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z
odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.
10.  Przepisy związane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru 
Wymagania podstawowe
PN-89/H-84023.05.  Stal  określonego  zastosowania.  Stal  niskowęglowa  wyższej  jakości,
niskostopowa i stopowa. 
Gatunki PN-EN 10088-1:1998 
Stale odporne na korozję. Gatunki.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETONOWANIE

CPV 45262210-6  Fundamentowanie.
         45262300-4  Betonowanie.

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne niecki
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   ST
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
2.2. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1 Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego,  tj.  bez  dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20.
2.2.2 Wymagania dotyczące składu cementu
Wg  ustaleń  normy  PN-B-30000:1990  oraz  ponadto  zgodnie  z  zarządzeniem  Ministra
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartość alkaliów do 0,6%
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
2.2.3 Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
-oznaczenie
-nazwa wytwórni i miejscowości
-masa worka z cementem
-data wysyłki
-termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
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2.2.4. Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
2.2.5. Akceptowanie poszczególnych partii cementu.
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
2.2.6. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
Cement  pochodzący z każdej  dostawy musi  być  poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996,  PN-EN  196-3:1996  i  PN-EN  196-6:1997,  a  wyniki  ocenione  wg  normy  PN-B-
30000:1990.
Zakres  badań  cementu  pochodzącego  z  dostawy,  dla  której  jest  atest  z  wynikami  badań
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
2.2.7. Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
 - dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
 - dla cementu luzem:
magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do
pneumatycznego  załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do
przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do
przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na
zewnętrznych ścianach).
Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być  suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
  - 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
 -  po upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w przypadku  przechowywania  w
składach zamkniętych.
2.2.8 Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu  należy  stosować  kruszywo  mineralne  odpowiadające  wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku betonowania. 
Kontrola  partii  kruszywa  przed  użyciem  go  do  wykonania  mieszanki  betonowej  obejmuje
oznaczenia:
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.
2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
Konstrukcję monolitycznej wanny fontanny wykonać z betonu szczelnego W8 C25/30 (B30), zbrojonego
stalą  kl.  A-IIIN  B500SP  w  technologii  betonu  wodoszczelnego.  Grubość  płyty  dennej  30  cm plus
warstwa spadkowa, ściany zbiornika wysokości ok. 76 cm powyżej góry płyty dennej, o szerokości 40cm.
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003.
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.4. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie.
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Orientacyjny skład podbetonu:
pospółka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%.

3. Sprzęt.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
4.1.1 Środki do transportu betonu
Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.
Gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania
z  uwzględnieniem odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
4.1.2Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robót.
5.1.Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
5.2.1 Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo,
z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze  zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
5.2.2  Mieszanie składników.
Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
5.2.3 Podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne  przy  czym  wymaga  się
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z
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pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40
cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12
cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
5.2.4Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż  0,65 odległości  między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami  wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość
5–8 cm w warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w jednym miejscu  w czasie  20–30
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy powinny być  od siebie  oddalone  o 1,4 R,  gdzie  R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Belki  wibracyjne  powinny być  stosowane do wyrównania  powierzchni  betonu płyt  i  charak-
teryzować  się  jednakowymi  drganiami  na  całej  długości.  Czas  zagęszczania  wibratorem
powierzchniowym,  lub belką  wibracyjną  w jednym  miejscu powinien wynosić  od 30 do 60
sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-
kości  i  od 1,0  do  1,5 m w kierunku długości  elementu.  Rozstaw wibratorów należy ustalić
doświadczalnie  tak  aby  nie  powstawały  martwe  pola.  Mocowanie  wibratorów  powinno być
trwałe i sztywne.
5.2.5 Przerwy w betonowaniu.
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i
uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno  być  uzgodnione  z  projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu
w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu
stwardniałego ze świeżym przez:
 -  usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
 -  obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie  powinien
przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.2.6 Pobranie próbek i badanie. 
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz ich gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Badania powinny obejmować:
 - badanie składników betonu
 - badanie mieszanki betonowej
 - badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
5.3.1 Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed
pierwszym zamarznięciem.
W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  –5°C,  jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili  układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w  czasie  co
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najmniej 7 dni.
5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania  na wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie  twardnienia  betonu  należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu.
5.4.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie  powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie  błon  nieprzepuszczających  wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie
będzie się łączył  z następną warstwą konstrukcji  monolitycznej,  a także gdy nie są stawiane
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami.
5.4.2 Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu.
5.5.1 Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
 - wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
 - pęknięcia są niedopuszczalne,
 -  rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
 - pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie
nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany,
 -  równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być
większe niż 2 mm.
5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
 - wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
 - raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
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5.6. Wykonanie podbetonu.
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być  rozkładany w miarę możliwości  w sposób ciągły z  zachowaniem kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakości.
Kontrola  jakości  wykonania  betonów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  oraz
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.
8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających
wg zasad podanych powyżej.
9. Podstawa płatności.
Zgodnie z umową.
Cena obejmuje dla B.04.01.00:
 - dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
 - oczyszczenie podłoża
 - wykonanie deskowania z rusztowaniem
 - ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu,  z  wykonaniem projektowanych
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
 - pielęgnację betonu
 - rozbiórką deskowania i rusztowań
 - oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym.
Cena  obejmuje:  wyrównanie  podłoża,  przygotowanie,  ułożenie,  zagęszczenie  i  wyrównanie
betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe
PN-82/B-02004 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia 
pojazdami
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem
PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 
oblodzeniem
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem
PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 
temperaturą
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-03002:1999/Az1:2001  Konstrukcje  murowe  niezbrojone.  Projektowanie  i  obliczanie.
(Zmiana Az 1)
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
(Poprawka Ap 1)
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PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200/Az3:1995 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. (Zmiana
3)
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
(Zmiana Az 1)
PN-B-03340:1999 Zbrojone konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji 
DIN 1055. Lastannahmen f.r Bauten (Obciążenia przyjmowane dla konstrukcji).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00  ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.
       
       
1. Wstęp.

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych
przetargiem.
B.05.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   ST
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
2.1.1.  Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.4.Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB oraz wg wskazań producenta.
2.2. Zbiorniki w gruncie i ściany obsypane gruntem:
Zintegrowany system posadzki na gruncie i ściany żelbetowej zaleca się stosowanie środków do 
izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej pochodzących od jednego producenta. 
Należy dobrać system zabezpieczający przed działaniem wody z gruntu i wody bez ciśnienia w 
zbiornikach wodnych.
Rozwiązania systemowe wraz z wkładkami z włóknin i membranami przedstawić do akceptacji
Inspektora przed zastosowaniem.

3. Sprzęt
Roboty  można wykonać  ręcznie lub przy użyciu  dowolnego typu  sprzętu.  W rozwiązaniach
systemowych izolacji bitumicznych stosować sprzęt wskazany przez Producenta systemu.

4. Transport
Materiały należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego,
zabezpieczone  przed  przesuwaniem  się  i  uszkodzeniem  materiału  budowlanego,  krytym
środkiem transportu.
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać
w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu transportu

5. Wykonanie robót
5.1.Izolacje przeciwwilgociowe.
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5.1.1. Przygotowanie podkładu
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Izolacje systemowe.
Układać i pielęgnować zgodnie z zaleceniami producenta systemu;

6. Kontrola jakości
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami  wytwórcy.  W przypadku zastrzeżeń co do zgodności  materiału  z  zaświadczeniem o
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  przedmiotowych  norm.  Nie  należy  stosować również  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Odbiór  robót  izolacyjnych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

a) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
b) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności.
Zgodnie z umową. 
Cena obejmuje:
 - dostarczenie materiałów,
 - przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
 - zagruntowanie podłoża,
 - wykonanie izolacji wraz z ochroną,
 - uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00.  MAŁA ARCHITEKTURA

CPV  45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

1. Wstęp.

1 1. Przedmiot ST .
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  prac  przy
zagospodarowaniu terenu. 

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST. 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót:
B.06.01.00. Montaż elementów małej architektury. 

1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami iz 
definicjami podanymi w ST-00.00.00. Wymagania ogólne. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST 00.00.00.  

2. Materiały  .
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST 
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
2.2. Wymagania szczegółowe.
Ławki ogrodowe, kosze na śmieci, itp., winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i
odpowiadać  wymaganiom  dotyczącym  w/w  urządzeń.  Dostarczane  gotowe  elementy
wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
przed dostawą i montażem.
3. Sprzęt. 
Samochód samowyładowawczy do 5t, samochód skrzyniowy, sprzęt pomocniczy.

4. Transport elementów i urządzeń.
Urządzenia i materiały na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi poprzez stosowanie wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej. 
W czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach
transportu pasami transportowymi.

5. Wykonanie robót.
Wymagania dotyczące dostawy elementów :
- ławki, ogrodzenie, kosze, itp winny być wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie
materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem,
- przed zakupem w/w elementów należy uzyskać akceptację Inżyniera.

6. Kontrola jakości.
Kontrola przy odbiorze dotyczy:
- zgodności realizacji z dokumentacją projektową,
 jakości zastosowanego materiału.

7. Obmiar robót.
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Jednostka obmiarowa są ilości zgodne z przedmiarem robót.

8. Odbiór robót. 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z 
umową, zaleceniami producentów i projektem technicznym.

9. Podstawa płatności
Zgodnie z umową.
Cena obejmuje:

 przygotowanie, oczyszczenie podłoża
 zakup, transport i montaż gotowych elementów i urządzeń
 sprawdzenie poprawności montażu
 budowa podłoża
 posprzątanie terenu montażu.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00.  ZAZIELENIENIE TERENU

CPV 45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
          45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu.

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonywania  i  odbioru  robót
związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p.1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
założeniem, modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują:
B.07.01.00. Zabezpieczenie istniejących i adaptowanych drzew i krzewów, 
B.07.02.00. Wykonanie nowych trawników, 
B.07.03.00. Sadzenie  roślin (bylin, drzew i krzewów). 
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich.
1.4.3.  Bryła  korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie  bryła  ziemi z  przerastającymi  ją
korzeniami rośliny.
1.4.4. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z
pniami o wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogólne.

2. Materiały. 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogólne.
2.2.Ziemia urodzajna.
Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozesłania
w miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników,
2.3. Nasiona traw.
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer
normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.4. Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z
podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2.5. Drzewa i krzewy.
Dostarczone  sadzonki  powinny  być  zgodne  z  normą  PN-87/R-67023  i  PN-87/R-67022,
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i polska,
forma,  wybór,  wysokość  pnia,  numer  normy.  Sadzonki  drzew  i  krzewów  powinny  być
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prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiadać następujące cechy:
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 
powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
- pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych,
- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa,
- praktycznie prosty przewodnik,
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 
zarośnięte blizny na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

3. Sprzęt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogólne.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni.
Wykonawca  przystępujący  do  prac  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następującego sprzętu:
- wału gładkiego do zakładania trawników, a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:
- pił mechanicznych i ręcznych

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogólne.
4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń.
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny 
sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) 
lub być w pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny 
być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i 
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w 
pojemnikach (produkcje kontenerowa). 
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogólne.
5.2. Trawniki.
5.2.1.Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami:
Teren  pod  trawniki  musi  być  oczyszczony  z  gruzu  i  zanieczyszczeń,  po  rozłożeniu  ziemi
urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do nawierzchni utwardzonych o ok. 2 – 3
cm, teren powinien być wyrównany i splantowany, ziemia urodzajna powinna być rozścielona
równą  warstwą  i  wymieszana  z  nawozami  mineralnymi  oraz  starannie  wyrównana,  przed
siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim, przykrycie nasion – przez przemieszanie
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z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem. Wysiew nasion i zakładanie
trawników należy  prowadzić  w  okresie  od  1  maja  do  15  września  oraz  w innych  okresach
zaakceptowanych przez Inżyniera, na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg
na 100 m2,należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, należy zniszczyć chwasty przy
użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin, przewidzieć
siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew. 

5.3. Drzewa i krzewy.
5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:
Pora sadzenia – jesień lub wiosna,
Miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie,  zgodnie z dokumentacją projektową,
dołki  pod  drzewa  i  krzewy  powinny  być  zaprawione  ziemią  urodzajną,  roślina  w  miejscu
sadzenia  powinna  znaleźć  się  do  5  cm  głębiej  niż  rosła  w  szkółce,  korzenie  złamane  i
uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed
sadzeniem  wbić  w  dno  dołu  drewniany  palik,korzenie  roślin  zasypywać  sypką  ziemią,  a
następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, drzewa formy piennej należy przywiązać
do palika tuż pod koroną, wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia
posadzonego drzewa, palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.
Każdorazowo roślina powinna zostać posadzona do dołka wypełnionego ziemią urodzajną w
ilościach min. wskazanych w przedmiarze.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 Wymagania Ogólne.
6.2. Trawniki.
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- grubości warstwy rozścielonej ziemi,
- prawidłowego uwałowania terenu,
-gęstości zasiewu nasion
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
6.3. Drzewa i krzewy.
Kontrola  jakości  robót  w  zakresie  sadzenia  i  pielęgnacji  drzew  i  krzewów  polega  na
sprawdzeniu:
- wielkości dołków pod drzewa i krzewy,
-  zaprawienia ich ziemią urodzajną,
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 
wieku, zgodności z normą PN-87/R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do 
nich drzew,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 
projektową,
- jakości posadzonego materiału.
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7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.00.00.00. Wymagania ogólne.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót.
Jednostka obmiarowa dla zieleni: 1 szt, 
                                    dla trawnika: m2
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogólne.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacjami  i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione.

9.Podstawa płatności.
Zgodnie z umową.
Cena obejmuje:
zebranie ziemi urodzajnej i rozplantowanie jej po zakończeniu robót po terenie, zabezpieczenie
istniejących i adaptowanych drzew i krzewów, usunięcie drzew i krzewów objętych Decyzją,
wykonanie nowych trawników, sadzenie  roślin (drzew i krzewów). 

10. Przepisy związane.
PN-G-980 11 Torf rolniczy
PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
BN-73/0522-0 l Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9 125-0 l Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00.  NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

CPV 45233200-1 Roboty różne w zakresie nawierzchni 
        

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonywania  i  odbioru  robót
związanych z nawierzchniami utwardzonymi placu i fontanny.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
nawierzchniami utwardzonymi i obejmują:
B.08.01.00. Kostka granitowa i płyty granitowe, 
B.08.02.00. Kostka betonowa i płyty betonowe; 
B.08.03.00. Nawierzchnia na buzonach;

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
definicjami podanymi w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogólne.

2. Materiały. 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogólne.

2.2. Piasek
O przydatności piasku do stabilizacji cementem decydują wyniki badań wg PN-S-96012. Piasek
na  podsypkę  cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  12620,  a  do
zaprawy  cementowo-piaskowej  PN-EN  13139.  Piasek  stosowany  do  wykonywania  warstw
odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy  PN-EN 13043.

2.3. Cement
Stabilizację  gruntu  należy  wykonać  przy  zastosowaniu  cementu  portlandzkiego  klasy  32,5,
portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego. Zastosowany cement powinien spełniać wymagania
podane w normach, PN-EN 197-1, PN-EN 196-1 lub PN-EN 196-3. Użyty do stabilizacji cement
powinien być sypki, nie powinien zawierać grudek i nie powinien być przechowywany dłużej
niż 3 miesiące od daty produkcji.

2.4. Kruszywo
Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych  mechanicznie
powinno  być  kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, spełniającego wymagania
określone w PN-EN 13043:
- mieszanka kruszywa łamanego 0/63 i 0/31,5 mm,

34



PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z BUDOWĄ MAŁEJ ARCHITEKTURY – RYNEK PIERZCHNICY

- tłuczeń kamienny 31,5/63, 20/31,5, 25/40, 2/31,5,
- kliniec kamienny 5/25, 4/20 i 4/8,
- kruszywo 0/4 i 0,075/4,
- brukowiec z kamienia łamanego 16/20.
Materiałem  do  nawierzchni  żwirowej  powinna  być  mieszanka  żwirowa  o  optymalnym
uziarnieniu.  Kruszywo  naturalne  użyte  do mieszanki  żwirowej  powinno spełniać  wymagania
normy PN-EN 13043.

2.5. Woda
Woda  stosowana  do  podsypki  i  zaprawy  cementowo-piaskowej,  powinna  odpowiadać
wymaganiom PN-EN 1008. 
Badania wody należy wykonywać:
- w przypadku nowego źródła poboru wody,
-  w  przypadku  podejrzeń  dotyczących  zmiany  parametrów  wody,  np.  zmętnienia,  zapachu,
barwy.

2.6.  Kamienna kostka brukowa.
Próbka  odniesienia  powinna  się  składać  z  pewnej  liczby  kostek  brukowych  z  kamienia
naturalnego o wymiarach wystarczających do przedstawienia wyglądu gotowego wyrobu i dać
ogólne pojęcie w odniesieniu do barwy, wzoru użylenia, struktury i wykończenia powierzchni.
Próbkę  odniesienia  należy  przekazać  odbiorcy  w  celu  zaprezentowania  określonych
charakterystycznych właściwości oferowanego materiału, takich jak: pustki w trawertynie, pory
kanalikowe w marmurze, rysy szkliste, plamy, żyły krystaliczne i rdzawe plamy. Wymienione
właściwości  nie  traktuje  się  jako  wady i  nie  wykorzystuje  się  jako  powodu  do  odrzucenia
materiału.
Każde porównanie próbek do badań z próbkami odniesienia powinno polegać na obserwacji tych
próbek umieszczonych naprzeciw siebie, z odległości dwóch metrów w warunkach normalnego
oświetlenia i  zapisaniu jakichkolwiek widocznych różnic dotyczących  wyglądu, struktury lub
barwy.
Opis petrograficzny.
Producent  powinien dostarczyć  opis  petrograficzny  z  uwzględnieniem nazwy petrograficznej
danego rodzaju skały zgodnie z PN-EN 12407.

Jeżeli  górna  powierzchnia  nie  jest  przewidziana  jako  płaska,  producent  kostki  powinien
dostarczyć informacje dotyczące dopuszczalnych odchyłek. 
Właściwości  fizyczne  i  mechaniczne  płyt  betonowych  jak  dla  kostki  brukowej  zgodne  z
wymaganiami normy PN-EN 1338.

2.7. Kamienne płyty chodnikowe
Wokół niecki  utworzono kwadratowy placyk utwardzony płytami  z granitu o wymiarach 60x60cm w
kolorze szarym, powierzchnia płomieniowana. Na górnej części ścian położone płyty granitowe gr. 5 cm,
tworzące jednolitą płaszczyznę z otaczającym terenem oraz płytami nad niecką. Niecka przykryta jest
granitowymi  płomieniowanymi  płytami  granitowymi  w  kolorze  szarym  gr.  7cm.  Płyty  granitowe
podeprzeć wspornikami typu „buzon” lub podobnymi, samopoziomującymi z możliwością regulacji
wysokości.
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2.8. Obrzeża betonowe.
Obrzeża betonowe – powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1340 „ Krawężniki betonowe.
Wymagania i metody badań ”. 

2.6. Płyty betonowe
Płyty betonowe muszą być wyprodukowana zgodnie z normą PN-EN 1338, ze zwartą strukturą,
wolną od rys, z gładkimi powierzchniami bocznymi. Krawędzie powierzchni użytkowej mogą
być niefazowane lub zaopatrzone w fazę (ukosowane).

3. Sprzęt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogólne.

3.2. Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu warstwy odsączającej z piasku
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstwy  odsączającej  lub  odcinającej  powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
równiarek,
walców statycznych,
płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

3.3.  Sprzęt  wykorzystywany  przy  wykonywaniu  warstwy  z  piasku  stabilizowanego
cementem
Do wykonania warstwy z piasku stabilizowanego cementem należy stosować: 
- mieszarki stacjonarne,
- układarki, spycharki, spycharko-ładowarki do rozkładania mieszanki, 
- walce ogumione i stalowe statyczne do zagęszczania,
-  zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub  małe  walce  wibracyjne  do  zagęszczania  w
miejscach trudno dostępnych. 
Przy pracach w obrębie korzeni drzew należy stosować lekki sprzęt, niewibracyjny.
Prowadnice należy stosować o ile ich użycie konieczne jest  do uzyskania  wymaganych cech
geometrycznych warstwy.
Wydajność sprzętu powinna zapewniać zachowanie warunków technologicznych dotyczących
czasu mieszania i zagęszczania.

3.4. Sprzęt do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszywa.
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę (mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej),
- układarek, spycharek, spycharko-ładowarek do rozkładania mieszanki,
- walców ogumionych i stalowych statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
-  przewoźnych  zbiorników  do  wody  (beczkowozów)  zaopatrzonych  w  urządzenia  do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą.
Przy pracach w obrębie korzeni drzew należy stosować lekki sprzęt, niewibracyjny.

3.5.  Sprzęt  do  wykonania  nawierzchni  z  kostki  kamiennej  oraz  z  płyt  betonowych
chodnikowych
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:
-  betoniarek  do  wytwarzania  betonu  i  zapraw  oraz  przygotowania  podsypki  cementowo-
piaskowej,
-  wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
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3.6.  Sprzęt do ustawienia obrzeży.
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
-  betoniarek  do  wytwarzania  betonu,  zapraw  oraz  przygotowania  podsypki  cementowo-
piaskowej,
-  wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki.
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogólne.

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogólne.

5.2.  Warstwa odsączająca i odcinająca z piasku.
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o
grubości  powyżej  20  cm,  to  wbudowanie  kruszywa  należy  wykonać  dwuwarstwowo.
Rozpoczęcie układania każdej  następnej  warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera
warstwy poprzedniej.
W  miejscach,  w  których  widoczna  jest  segregacja  kruszywa  należy  przed  zagęszczeniem
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  odsączającej  lub  odcinającej  należy
przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie  warstw  o  przekroju  daszkowym  należy  rozpoczynać  od  krawędzi  i  stopniowo
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie
nawierzchni  o  jednostronnym  spadku  należy  rozpoczynać  od  dolnej  krawędzi  i  przesuwać
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności  lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być  wyrównywane na
bieżąco  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż  do
otrzymania równej powierzchni.
W  miejscach  niedostępnych  dla  walców  warstwa  odcinająca  i  odsączająca  powinna  być
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od
1,0, przeprowadzonej według PN-B-04481.
Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa
od  wilgotności  optymalnej,  kruszywo  należy  osuszyć  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  W
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny
być utrzymywane w dobrym stanie. Dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania
wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

5.3. Przygotowanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
Skład mieszanki cementowo-piaskowej
Zawartość  cementu  w  mieszance  powinna  być  dobrana  w  taki  sposób,  aby  były  spełnione
następujące wymagania:
- wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po:
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7 dniach 1,0 - 1,6 MPa,  
28 dniach 1,5 - 2,5 Mpa,
wskaźniki mrozoodporności - 0,6%.
Zawartość  wody  w  mieszance  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej.  Mieszanka
powinna być zaprojektowana zgodnie z PN-S-96012.
Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania podbudowy
Warstwa ulepszonego podłoża cementem nie może być wykonywana w temperaturze powietrza
mniejszej niż 2°C oraz w przypadku występowania opadów deszczu lub zmarzniętego podłoża.

5.3.3. Zagęszczanie
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć
się  od krawędzi  i  przesuwać pasami  podłużnymi,  częściowo nakładającymi  się  w stronę osi
jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od
niżej  położonej  krawędzi  i  przesuwać  pasami  podłużnymi,  częściowo  nakładającymi  się,  w
stronę  wyżej  położonej  krawędzi.  Pojawiające  się  w  czasie  zagęszczania  zaniżenia,  ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki
na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy
powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
W  przypadku  technologii  mieszania  w  mieszarkach  stacjonarnych  operacje  zagęszczania  i
obróbki  powierzchniowej  muszą  być  zakończone  przed  upływem  dwóch  godzin  od  chwili
dodania wody do mieszanki.
Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem należy wykonywać przy zastosowaniu
walców gładkich lub ogumionych w zestawach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Wskaźnik zagęszczenia mieszanki cementowo gruntowej badany wg PN-S-96012 powinien być
nie mniejszy niż 1,00.
Grubość  zagęszczonej  warstwy  cementowo-gruntowej  powinna  być  zgodna  z  projektem
technicznym.
Specjalną  uwagę  należy  poświęcić  zagęszczeniu  mieszanki  w  sąsiedztwie  spoin  roboczych
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie  miejsca  luźne,  rozsegregowane,  spękane  podczas  zagęszczania  lub  w  inny  sposób
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt
Wykonawcy.
Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem.
Wykonana warstwa podłoża ulepszonego cementem powinna być pielęgnowana w następujący
sposób:
- skraplanie warstwy przy zastosowaniu emulsji asfaltowej w ilości 0,5-1,0 kg/m2, utrzymanie w
stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia przez co najmniej 3 dni, lub 7
dni, gdy pogoda jest sucha i wietrzna,
-  przykrycie  warstwą  piasku  lub  grubej  włókniny  technicznej  i  utrzymanie  jej  w  stanie
wilgotnym przez okres 7 dni,
-  inną  technologią  przedstawioną  przez  Wykonawcę,  po  uprzednim  zatwierdzeniu  przez
Inspektora Nadzoru.
Nie dopuszcza się żadnego ruchu pojazdów i maszyn po ulepszonym podłożu w okresie 7 dni od
jego wykonania. Za zgodą Inspektora Nadzoru może odbywać się po zagęszczonej mieszance
ruch roboczy pojazdów na pneumatykach.

5.4. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia stabilizowanego mechanicznie
Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od
7 cm.
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Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy
po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy
wykonywać w dwóch warstwach.
Kruszywo  grube  powinno  być  rozłożone  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  przy  użyciu
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby
po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.
Kruszywo  grube  po  rozłożeniu  powinno  być  przywałowane  dwoma  przejściami  walca
statycznego,  gładkiego  o  nacisku  jednostkowym  nie  mniejszym  niż  30  kN/m.  Zagęszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać
się  pasami  podłużnymi,  częściowo  nakładającymi  się  w  kierunku  osi  jezdni.  Zagęszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i
przesuwać  się  pasami  podłużnymi,  częściowo  nakładającymi  się,  w  kierunku  jej  górnej
krawędzi.
W  przypadku  wykonywania  podbudowy  zasadniczej,  po  przywałowaniu  kruszywa  grubego
należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.
Do  zagęszczania  należy  użyć  walca  wibracyjnego  o  nacisku  jednostkowym  co  najmniej  18
kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m .
Grubość  warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być  taka,  aby wszystkie przestrzenie
warstwy  kruszywa  grubego  zostały  wypełnione  kruszywem  drobnym.  Jeżeli  to  konieczne,
operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.
Następnie  warstwa  powinna  być  przywałowana  walcem  statycznym  gładkim  o  nacisku
jednostkowym  nie  mniejszym  niż  50  kN/m,  albo  walcem ogumionym  w celu  dogęszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.7. Podsypka
Do  wykonania  nawierzchni  z  kostki  kamiennej  oraz  płyt  betonowych  chodnikowych  i
kamiennych  należy  zastosować  podsypkę  cementowo-piaskową.  Współczynnik
wodnocementowy  dla  podsypki  cementowo-piaskowej  lub  cementowo-żwirowej,  powinien
wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 =14 MPa.

5.8. Układanie nawierzchni z płyt 
Z  uwagi  na  różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  płyt  możliwe  jest  ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru
Płyty chodnikowe układa się na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny
między elementami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę i płyty chodnikowe należy układać ok. 1,5
cm  wyżej  od  projektowanej  niwelety  nawierzchni,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania)
podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po  ułożeniu  płyt  chodnikowych  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić
do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z płyt chodnikowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  prefabrykatów  betonowych  przed  uszkodzeniem  i
zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z płyt chodnikowych nie wolno używać walca.
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Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  piaskiem  i  zamieść  nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana
do ruchu.

5.9. Układanie nawierzchni na buzonach
W zakresie zadania należy wykonać fontannę typu mokry chodnik.
Konstrukcję monolitycznej wanny fontanny wykonać z betonu szczelnego W8 C25/30 (B30),
zbrojonego  stalą  kl.  A-IIIN  B500SP  w  technologii  betonu  wodoszczelnego.  Grubość  płyty
dennej 30 cm plus warstwa spadkowa, ściany zbiornika wysokości ok. 76 cm powyżej góry płyty
dennej, o szerokości 40cm. Na górnej części ścian położone płyty granitowe gr. 5 cm, tworzące
jednolitą  płaszczyznę  z  otaczającym  terenem  oraz  płytami  nad  niecką.  Płyta  żelbetowa
zabezpieczona izolacją przeciwwodną ze szlamu uszczelniającego, ze spadkiem 1%. Średnica
zbiornika: D = 4 m. Niecka przykryta jest granitowymi płomieniowanymi płytami granitowymi
w kolorze szarym gr. 7cm.
Płyty granitowe podeprzeć wspornikami typu „buzon” lub podobnymi, samopoziomującymi z
możliwością regulacji  wysokości  ok. 780mm. Wspornik powinien przenosić obciążenie płyty
granitowej oraz użytkowe. Dobrano  wsporniki  Buzon BC-10-INV z serii  BC. Na kompletny
wspornik BC-10-INV składają się:

- wspornik BC-5-NSC (w wersji nieskręconej)
- 3 łączniki BC-C3
- 1 łącznik BC-C4 (śruba rzymska)
- 4 wkładki dystansowe okrągłe o grubości 10 mm
- korektor spadku dolny (podwyższa wspornik o 14 mm)
- podkładka  z EPDM o grubości  1 lub 2 mm wkładana  na głowicę  wspornika pod płytę

kamienną (podwyższa wspornik o 1 lub 2 mm)
Lustro wody na poziomie 50cm. Odległości („fugi”) pomiędzy płytami 10mm a na gruncie 
0.2mm. Granit szary, polski. Nie stosować granitów chińskich.
Instalację wraz z podkonstrukcją fontanny należy zlecić wyspecjalizowanej firmie jako całość.

Sposób montażu płyt na buzonach zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Dobrać system
dla płyt o nieregularnych kształtach. Układ płyt i wsporników zgodnie z projektem. Zastosować
wsporniki regulowane typu buzon o parametrach umożliwiających przeniesienie obciążenia ok.
1000 kg.

5.10.  Układanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.10.1.  Układanie kostki nieregularnej.
Przewidziano układanie pasów z kostki nieregularnej w deseń rzędowy prosty, który uzyskuje
się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi.
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach
powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki.
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał.
Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien być ułożony pas podłużny z jednego
lub dwóch rzędów kostek o odmiennym kolorze.
5.10.2.  Układanie kostki regularnej.
Kostka regularna może być układana:
a) w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi,
b) w rzędy ukośne, pod kątem 45o do osi drogi,
c) w jodełkę.
Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych dla
uzyskania mijania się spoin w kierunku podłużnym.
Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla kostki regularnej.
Kostkę  rzędową  układa  się  w  rzędy  poprzeczne  prostopadłe  do  osi  drogi.  Dopuszcza  się
układanie kostek w rzędy ukośne lub jodełkę.
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Wzór układania kostki wg projektu architektonicznego.
5.10.3.  Warunki przystąpienia do robót.
Kostkę  na  zaprawie  cementowo-piaskowej  można  układać  bez  środków  ochronnych  przed
mrozem,  jeżeli  temperatura  otoczenia  jest  +5oC  lub  wyższa.  Nie  należy  układać  kostki  w
temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do
+5oC,  a  w  nocy  spodziewane  są  przymrozki,  kostkę  należy  zabezpieczyć  przez  nakrycie
materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. 
5.10.4.  Ubijanie kostki.
Kostkę  na  podsypce  cementowo-piaskowej  przy  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-
piaskową, należy ubijać dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek
do wymaganej niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą
cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie
walce wibracyjne.
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na
zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą
np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu.
5.10.5.  Wypełnienie spoin.
Zaprawę  cementowo-piaskową  można  stosować przy  nawierzchniach  z  kostki  każdego  typu
układanej na podsypce cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  powinno  być  wykonane  z  zachowaniem
następujących wymagań:
d) piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.3,
e) cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.2,
f) wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa,
g) przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą
z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym,
h) głębokość  wypełnienia  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  powinna  wynosić  około
5 cm,
i) zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z
kostką.
5.10.6.  
Pielęgnacja nawierzchni.
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową
polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej
wilgotności  przez  okres  jednej  doby.  Następnie  nawierzchnię  należy  przykryć  piaskiem  i
utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności
od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać
do ruchu.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 Wymagania Ogólne.

6.2. Badania w czasie robót
W  czasie  budowy  Wykonawca  powinien  wykonywać  systematycznie  pomiary  i  badania
kontrolne i dostarczyć ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania wykonywane przez
Wykonawcę powinny być  realizowane z taką częstotliwością,  aby gwarantowały zachowanie
jakości robot, lecz nie rzadziej niż zalecane w normach.
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6.2.1. Sprawdzenie cech geometrycznych podbudowy
a) Szerokość podbudowy należy sprawdzać co najmniej 1 raz na 20 m, ze względu charakter
inwestycji - krótkie odcinki i kręte alejki.
Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na  jezdniach  bez  krawężników  szerokość  podbudowy  powinna  być  większa  od  szerokości
warstwy  wyżej  leżącej  o  co  najmniej  25  cm  lub  o  wartość  wskazaną  w  dokumentacji
projektowej.
b) Równość podbudowy należy wykonywać łatą 4-metrową. Równość podłużną i poprzeczną co
20 m, ze względu charakter inwestycji - krótkie odcinki i kręte alejki.
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.
c) Spadki  poprzeczne  podbudowy  należy  sprawdzać  1 raz  na  20  m,  ze  względu  charakter
inwestycji - krótkie odcinki i kręte alejki.
Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową,  z tolerancją  0,5 %.
d) Rzędne  wysokościowe  podbudowy  należy  sprawdzać  co  20  m,  ze  względu  charakter
inwestycji - krótkie odcinki i kręte alejki.
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
e) Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża należy sprawdzać co 20 m, ze względu
charakter inwestycji - krótkie odcinki i kręte alejki.
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
 5 cm.
f) Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża należy sprawdzać: podczas budowy w 3 punktach
na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 150 m2; przed odbiorem w 3 punktach,
lecz nie rzadziej niż raz na 800 m2.
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej   10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

6.2.3. Badanie prawidłowości układania kostki i płyt 
Sprawdzenie prawidłowości układania i ubicia kostki oraz płyt betonowych i kamiennych  wg
pkt 5.  co najmniej  4 razy na dziennej  działce roboczej  z tym,  że maksymalna  powierzchnia
nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić nie więcej niż 300 m2.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na stwierdzeniu, czy przyjęty deseń jest zachowany
i czy prawidłowość desenia jest zadowalająca.
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka
o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie
powinno być dostrzegane.
Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin wykonuje się na każdym odcinku ciągu pieszego
bądź  dojazdu,  nie  rzadziej  niż  co  50  m.  Badanie  polega  na  wykruszeniu  materiału
wypełniającego spoinę na długości odpowiadającej grubości materiału nawierzchni, zmierzeniu
głębokości wypełnienia i sprawdzeniu przyczepności do kostki.

6.2.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
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Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki betonowej brukowej i
kamiennej  oraz  płyt  betonowych  i  kamiennych,  powinna  być  dostosowana  do  powierzchni
wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru
a) Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą 4 metrową nie powinny przekraczać 0,8 cm.
b) Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
± 0,5%.
c) Niweleta nawierzchni.
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ± 1 cm.
d) Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
e) Grubość podsypki.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.00.00.00. Wymagania ogólne.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Podstawą  dokonywania  obmiaru  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót.
Jednostką obmiaru jest:
-  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni z  kostki  betonowej  i  kamiennej,  płyt
betonowych chodnikowych, łącznie z warstwami podbudowy,
Obmiar robót odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogólne.

9.Podstawa płatności.
Zgodnie z umową.

10. Przepisy związane.
-  PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
-  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
-  PN-EN 13043 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych
utrwaleń  stosowanych  na  drogach,  lotniskach  i  innych  powierzchniach  przeznaczonych  do
ruchu.
- PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.
- PN-EN 1342 Kostka  brukowa  z  kamienia  naturalnego  do  zewnętrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.
-   Katalog  szczegółów  drogowych  ulic,  placów  i  parków  miejskich  –  Centrum  Techniki
Budownictwa Komunalnego.. 
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