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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1.Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 .Wymaganial®g odnosz sic do wymaga
wspolnych dla poszczegolnych wymadachnicznych dotyezych wykonania i odbioru robot,
ktore zostam wykonane w ramachudowy drogi gminnej na dziatkach ew. nr 1063, 1062
obreb 0001 Pierzchnica.

1.2. Zakres stosowania ST.

1.2.1.Jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specydjgal echniczne naty
odczytywa i rozumie w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpuBkEil.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

1.3.1Wymagania ogollne nalg rozumie i stosowa& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi :

Teczka zawiera nastpujace specyfikacje:

D.00.00.00 Wymagania ogolne

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) osi trasyrigpow wysokdciowych

D.01.02.02 Usurcie warstwy humusu

D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe elementéw drég i ulic

D.01.03.04 Kablowe linie teletechniczne — rury actme

D.01.03.04E Kanat technologiczny

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.01.01 Przepustyelbetowe rurowe

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zmgczeniem podia

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone padta gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowegasiMenscieralna.

D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowegorsia wizaca | wyrOwnawcza

D.05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukjathe drog i ulic oraz placéw
i chodnikow
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D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowow
D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

1.3.2 Specyfikacje Techniczne zgodrgzszasadami "Wytycznych zlecania robo6t ustug i aest

w drodze przetargu” stanayeiych zajcznik do Zarzdzania Nr 3 z dnia 18 lutego 1994r. wydanych
przez GeneralnDyrekcg Drog Publicznych i uwzgtiniajg normy pastwowe, instrukcje

i przepisy stosure s¢ do robot.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST. wymienione po#ej okrelenia naley rozumie& w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany ,niedaacy budynkiem stanowcy calG¢
techniczno-uaytkows (drog;) albo jego czs¢ stanowsgca odebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemmyezet).

1.4.2. Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony .

1.4.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu hsiqyu pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu

1.4.4.Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami , stggcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbiordot , przekazywania polectéinnegj
korespondenciji technicznej pagdiy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.5.Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow .

1.4.6.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongywgpowaniona
do kierowania robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnego postoju
I pasami dziejcymi jezdnie.
1.4.8.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.9.Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogotrogi
i skarpami rowow.

1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzahia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.11.Ksiega Obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych robét w formie wyligze
szkicow i ewentualnych dodatkowych gatnikdw. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez ktyniera.
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1.4.12.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwizanych z ocenjakoici
materiatow oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezitine do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentac;j
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinegniera.

1.4.14 Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béeganio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgra s¢ migdzy warstvg scieralrg a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stagca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy
lub profilu istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna cz$¢ nawierzchni stiggca do przenoszenia obgen od ruchu
na podtae. Podbudowa nie sktada si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona sktadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniagca, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatam&dy, mrozu i przenikaniem gztek podiaa.
Moze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna- warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h)Warstwa odsyczajaca -warstwa stdgca do odprowadzenia wody przedosgtaj
sie do nawierzchni

1.4.15.Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16.0dpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléteny z przeagtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddawlanych.

1.4.17.Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony

do umieszczania w nim drogi. Pas drogowyzenmwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18.Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywae pojazdow,
umieszczenia ugzlzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19.Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci
przemarzania.

1.4.20.Podtaze ulepszone gbérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.21.Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych
z prowadzeniem budowy.
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1.4.22.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.23.Przedskewziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego ga#enia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw gaoyoenych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego podczenia.

1.4.24 Przepust- obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace
do przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypampksu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.25.Rekultywacja - roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlahego.

1.4.26.Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robét.

1.4.27 Slepy Kosztorys- wykaz robét z podaniem ich #ci (przedmiar) w kolejngci
technologicznej ich wykonania.

1.4.28 Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebng catas¢
konstrukcyjra lub technologiczsp zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno-uaytkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu robot zwekanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochreiudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodido
z Dokumentagj Projektows, ST. i poleceniami liyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w Danych Kontraktowych przeki@Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw , DzierBukiowy i Ksege
Obmiaru robét oraz dwa egzemplarze DokumentacjeRtowej i dwa komplety ST..

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru kacowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, cd#nia i dokumenty zgodnie z tegzZawiera.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z Dokumentacy Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicze dodatkowe dokumenty
przekazane przezagniera Wykonawcy stanowiczgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dwientacji.

W przypadku rozbi#nosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obpwe nasipujaca
kolejnas¢ ich waznosci.

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,

4



D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE ( dla rob6t drogowy

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadannzyniera , ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigblglzgodne z DokumentacpProjektovg i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i STedly uwazane za wartai docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji .Cechy materiatow i
elementow budowli mugzy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami ,a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3.1 Przyjete oznaczenia i skroty
PN-74/S-96022 - Polska Norma z roku 1974/numer
BN-71/8933-11 - Bratrowa Norma z roku 1971/numer

GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Paiiych

GUGIK - Gtéwny Urgd Geodezji i Kartografii

DODP - Dyrekcja Okgowa Drog Publicznych

IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Midsv

BZDBDIM - Brarrowy Zaktad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego
i Mostowego

KPED - Katalog Powtarzalnych ElendsnDrogowych

OST - Ogolne Specyfikacje Teckni

ST. - Specyfikacje Techniczne

AZ]. - Program Zapewnienia Jako

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBiydl
do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwagaizacji Kontraktu ado zakaczenia

i odbioru kaicowego robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zagdem drogi i organem zaydzagcym ruchem projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowyzaléznosci od potrzeb i pogpu robot projekt
organizacji ruchu powinien Byaktualizowany przez Wykonawaa bieagco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczypstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty ,

zapewniac w ten sposbdb bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych oraz ogrodzeniagcppe, znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie irsnedki do ochrony robo6t, wygody spotecZobi innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa .

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczge kzda akceptowane przezapniera.
Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
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uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidgeh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tebedzie zatwierdzona przeziyniera. Tablice
informacyjne lgda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje gize jest
wigczony w cen kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie :
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stgjj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orad#ie unika uszkodzé
lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Stagswgk do tych
wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, dokopdwdg dojazdowych
2) Srodki ostra@nasci | zabezpieczenia przed:

(i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnymftami lub
substancjami toksycznymi,

(ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami zgani,
(iif) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaieh biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich .

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway .

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone daozycia .

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wieckszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawniofjednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a&pkaczeniu robot ich
szkodliwasi¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymaga technologicznych wbudowania.zéé wymagag tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materialébw od wéagiwych organéw
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpeecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagddaleych wig&cicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majoy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych
na Terenie Budowy i powiadominzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgta robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze orgdiie z nimi wspotpracowat dostarcgawszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreatxclzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggiaa powierzchni ziemi i uggzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeciprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzebcizenia na é przy transporcie
materiatdw | wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wiadz

co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w gfposiagly bedzie o kadym takim

przewozie powiadamiat #tyniera. Pojazdy i tadunki powodige hadmierne obgienie osiowe

nie beda dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie Terenu Budowy

i Wykonawca kdzie odpowiadat za naprgwvszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawocgdhie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegoldc Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdi@wia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczge, socjalne
oraz spret i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagdva publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremob6t i za wszelkie materialy i wdzenia

uzywane do rob6t od Daty Rozpacia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia
przez Irzyniera.

Wykonaweca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadublgementy byly w zadawalgjym stanie
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przez caly czas, do momentu odbioruémwego.

J&sli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie fgniera powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraingjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérgw jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami idalizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych goizea
lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavykstaniem jakichkolwiek

materiatdbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca mtaed szczegdtowe informacje dotyce
proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycdteriatéw i odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priregniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdow z danegmdta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty
uzyskane z dopuszczoneg@dta w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie pospu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrédta .

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi .

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanasku izwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcezipracaniu stanu terenu przy ukaeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé@il erenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakciegtla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieghlzie prowad# zadnych
wykopOw w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszcéheigne w Kontrakcie.
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Eksploatacjardédet materiatow &dzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibl materiatdw mog byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $aavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzetlem jakaci .

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwérni beda zachowane nagiujace
warunki :

a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialtdw w czasie przeprowadzassekciji,

b) Inzynier kgdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do
realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ydz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materialéw do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewastbowany przez layniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdygola one potrzebne
do robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczermaamowaty swaj jakos¢ i wkasciwosé
do robot i byty dosfpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgaminych
przez Wykonawe

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST. przewiglopazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinzyniera o swoim zamiarze

co najmniej 3 tygodnie przediyciem materiatu, albo w okresie dkzym, jgli bedzie

to wymagane dla badgrowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie mae by p&zniej zmieniany bez zgody igniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaka wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien

by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST., AZJ. lub projekcie organizacji rglxaakceptowanym przezzyniera;

w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony

i zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidofyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem .

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska
i przepisami dotycgymi jego uytkowania .

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdzajych dopuszczenie sgitu
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST. przewirlojazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadontylniera o0 swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaejprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera, nie mee by
paézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dnizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami diareymi
w Dokumentacji Projektowej, ST. i wskazaniachyiniera, w terminie przewidzianym Kontraktem

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom Kontraktu na polecenigyniera lgda usunéte

z Terenu Budowy. Wykonawcadtizie usuwé na bieaco, na wkasny koszt ,wszelki
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnqgublicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragotinie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z Dokumentagj Projektovy,
wymaganiami ST., AZJ., projektu organizacji robtazopoleceniami tiyniera .

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera .

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostas, jesli wymagat tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckarzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich dokladng: .

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdiwdt lzdg oparte
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na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokutaejnProjektowej i w ST., a tak

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiyhier uwzgtdni wyniki bada
materiatow i robot, rozrzuty normalniesigpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaage
na rozwaamn kweste .

Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawaod graba zatrzymania roboét . Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (AZJ.)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobagyiera programu
zapewnienia jakai, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtejwykonanie robot zgodnie z Dokumengac]
Projektovg, ST. oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyez Irkyniera.

Program zapewnienia jakm bedzie zawierd :

a) cz$¢ 0golm opisupcs :

- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewibdt,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot,

- system (sposob i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jaloia wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie badd,

- sposob oraz formmgromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterggych a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposobnd@rzekazywania tych informaciji
Inzynierowi ,

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robét :

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami  techgioz
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przelch wiasciwosci
W czasie transportu,

- sposo6b i procedampomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
I sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro
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- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazong jakas¢ robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakéci materiatow . Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,askapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot .

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadawatay.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takneslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z Kontraktem .

Wykonawca dostarczy hynierowi §wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okigajacych procedury bada

Inzynier kedzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji .

Inzynier bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jei niedocagniecia te lgda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na
wyniki bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatéw i dépu

je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosdan
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialdw ponosi
Wykonawca .

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzigg wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafia

Inzynier kedzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek .

Na zlecenie Inyniera Wykonawca dnzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqmzez

Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez liyniera keda
odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zaakeepty przez layniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeat® przez liyniera .

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongromiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji ktyniera .

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami batlgak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako .

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh .

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstavwyaikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatdw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaieemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécino
materiatow i rob6t z DokumentadProjektovs i ST.. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawg .

6.7. Atesty jakaci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatdow przez WykonawgInzynier maze dopyéci¢ do wycia
materiaty posiadage atest producenta stwierdimaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesiywgymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robot ledzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystoweclla posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w ramregby
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badabeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Materiaty posiadajce atesty a ugzizenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiaciwosci z ST to takie materiaty lub
urzadzenia zostanodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovzigzujacym Zamawiagcego

i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowiahca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§ioza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i lbeda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisiaz stanowiska shbhowego. Zapisy ¢ula
czytelne, dokonane trwgtechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemtda oznaczone kolejnym numerem
zalhcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa& w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia j&ko
I harmonogramow robot,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
| przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia lryniera,
- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zand@jch, ulegajcych zakryciu,
czesciowych i kaacowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét
podlegaicych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazku
z warunkami klimatycznymi,

- zgodndc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise
w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycgre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczre sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczre jakadci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowliadaniem,
kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowegdprzediazone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca padipig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsProjektant
nie jest jednak stranKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robét.
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(2) Ksiegga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pest kazdego
z elementow rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przedza s w sposob eigty w jednostkach
przyjetych w Wycenionynslepym Kosztorysie i wpisuje do kgji Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetdae jakdci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizahczniki

do odbioru roboét. Winny yudostpnione na kadezyczenie Irzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i irun@owy cywilno- prawne,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustde

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &a przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomaed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powodujegjegtychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla lityniera i przedstawiane do vagiu
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z Dukatacy
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenion§tapym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem .

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksgigi Obmiaru .

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych Wlepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych owealnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robot. 8ine dane zostarpoprawione wg instrukcji eyniera na pimie.
Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagai do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawei Inzyniera .

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
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Dlugasci i odlegtasci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnyniida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe] .

J&li Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, objosci

beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekroj .

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢ldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych .

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitraakceptowane
przez Irzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. dglzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem robot, a ta&
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robé6t zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzésda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpbgc dolaczone

w formie oddzielnego za¢znika do Kstgi Obmiaru, ktérego wzdér zostanie uzgodniony

z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST., roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez ftyniera przy udziale Wykonawcy :

a)odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi kaacowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.
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Odbior robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urriwviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi&vagolnego pogpu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier .

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebaika Budowy
i jednoczesnym powiadomienienzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikaddwug

i powiadomienia o tym fakcie #yniera.

Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia tynier na podstawie dokumentow zawigcgich
komplet wynikow badialaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogie konfrontaciji
z Dokumentagj Projektow, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgéci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze k@mowym robot.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartasci .
Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru kdacowego ldzie stwierdzona

przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadiem na pgimie
o tym fakcie Irtyniera.

Odbiér kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyiitezac
od dnia potwierdzenia przezzijniera zakaczenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.5.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajguago w obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny jadamowej na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania rob6t z DokumentadProjektovs i ST.

W toku odbioru kacowego robot komisja zapozng girealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych .

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robét uzupetniggych

w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustala
nowy termin odbioru kicowego.W przypadku stwierdzenia przez komigg jakcé
wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentaehnacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacj Projektowg i ST. z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésénvo ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&aego robot jest protokét odbioru
koncowego roboét sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawaapo.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowéanastpujace dokumenty :
- Dokumentagj Projektovg z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
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- uwagi i zalecenia ltyniera, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajcych i ulegagcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania
jego zalece,

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych
zgodne z ST. i AZJ.,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada
i pomiaréw zadczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zg@dmzJ
i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamayaego.

Sprawozdanie technicznedzie zawiera:
- zakres i lokalizagjwykonywanych robat,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokuagnt
Projektowej przekazanej przez Zamawego,

- uwagi dotycgzce warunkéw realizacji robot,
- dat rozpoczcia i zakaczenia robaot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngeao
gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetriae kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rolvéizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostatecznydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad

odbioru kacowego.

18



