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OPIS DO 
PROJEKTU BUDOWLANEGO 

INWESTYCJI POLEGAJ ĄCEJ NA: 
 

UTWARDZENIU POWIERZCHNI GRUNTU 
PRZYLEGŁEGO DO BUDYNKU SAMORZ ĄDOWEGO 

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIERZCHNICY W 
CELU UTWORZENIA MIEJSC POSTOJOWYCH I 
DOJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 

ORAZ BUDOWA OGRODZENIA. 
ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica 

 
INWESTOR: 
Samorz ądowy Zakład Opieki Zdrowotnej 
z siedzibą w Pierzchnicy  
ul. Szkolna 30  
26-015 Pierzchnica 
 
 
1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego w 
celu dostosowania go na potrzeby osób niepełnosprawnych i stworzenia trzech miejsc 
postojowych dla potrzeb tych osób, oraz budowa ogrodzenia wokół budynku 
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 
Planowana inwestycja nie jest w kolizji z istniejącymi drzewami gdyż jej przebieg 
pokrywa się z istniejącymi nawierzchniami utwardzonymi. 
Nawierzchnie istniejące zostaną rozebrane a ich układ zostanie zmodernizowany na 
potrzeby dojścia i dojazdu dla osób niepełnosprawnych. 
Istniejące ogrodzenie zostanie rozebrane a w jego miejsce powstanie nowe o 
skorygowanym przebiegu. 
 
2.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 
Teren będący przedmiotem inwestycji położony jest na części działek o nr ew. 741/32, 
oraz 744/4 ( pas drogowy ul. Szkolnej). Teren jest zainwestowany.  Od strony 
wschodniej i południowej biegnie istniejący chodnik prowadzący do wejścia głównego 
do przychodni i apteki ( o nawierzchni z kostki brukowej). Wzdłuż wschodniej ściany 
budynku przebiega droga dojazdowa prowadząca na tyły działki (o nawierzchni 
betonowej). Od strony zachodniej do budynku prowadzi ciąg pieszojezdny (o 
nawierzchni betonowej), zakończony placem manewrowym, poprzez który jest dostęp 
do klatki schodowej obsługującej część mieszkalną budynku. Teren będący 
przedmiotem inwestycji jest ogrodzony. Jest to teren przestrzeni publicznej 
przynależny do przychodni. 



                                             
 
 
3.0.  OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH CZĘŚCI DROGOWEJ.     

 
Opracowanie obejmuje: 
- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni utwardzonych, 
- projekt przebudowy tych nawierzchni.  
  
a) Roboty rozbiórkowe  
Roboty rozbiórkowe sprowadzają się do rozebrania istniejących dróg 
dojazdowych, chodnika oraz otaczających je krawężników wraz z podbudową. 
Kostkę betonową z chodników rozebrać i złożyć w miejscu wskazanym przez 
inwestora. 

 
b)  Roboty projektowane  
Nowy układ komunikacyjny będzie pokrywał się ze starym układem, jednak 
zostaną zlikwidowane bariery dla osób niepełnosprawnych w postaci: 
1) od strony wschodniej 
- różnicy poziomów między chodnikiem a drogą dojazdową, 
- zostanie wymieniona zniszczona, betonowa, z licznymi ubytkami, stara 
nawierzchnia wraz z jej podbudową 
- drogę dojazdową zakończy 1 miejsce postojowe przystosowane na potrzeby 
osoby niepełnosprawnej.  
2) od strony zachodniej 
- zostanie wymieniona zniszczona, betonowa, z licznymi ubytkami, stara 
nawierzchnia wraz z jej podbudową 
- zostaną zorganizowane dwa miejsca postojowe przystosowane na potrzeby osób 
niepełnosprawnych. 
- zostanie wykonany chodnik przed wejściem do klatki schodowej, fragment 
chodnika łączącego ciąg pieszojezdny projektowany z istniejącym chodnikiem 
biegnącym wzdłuż drogi. 
3) wokół pozostałej części budynku została zaprojektowana opaska z kostki 
brukowej. 
 
Spadek podłużny projektowanych ciągów pieszojezdnych jest identyczny jak 
ciągów istniejących ok. 0,5%. 
Spadek poprzeczny projektowanych ciągów pieszojezdnych wynosi ok. 2% w 
kierunku od budynku. 
Z projektowanymi utwardzeniami (chodnikiem i ci ągami pieszojezdnymi) 
należy bezwzgl ędnie nawi ązać się wysoko ściowo do istniej ących ci ągów 
komunikacyjnych, wej ść do budynku, studzienek kanalizacyjnych. 
Ciągi pieszojezdne projektuje się z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze zbliżonym 
do nawierzchni istniejącej (kolor szary) oraz o kształcie zbliżonym do nawierzchni 
istniejącej na pozostałym terenie przyległym do granic nieruchomości będącej 
przedmiotem opracowania. 
Ciągi piesze projektuje się z kostki brukowej gr 6cm i kolorze szarym. 
Ponadto wszelkie sieci i przyłącza biegnące pod projektowanymi ciągami 
pieszojezdnymi zabezpieczyć poprzez ułożenie w rurze ochronnej dwudzielnej, 
materiał HDPE dzielona wzdłużnie z łączeniem zatrzaskowym. 
Prace w okolicach przebiegu sieci prowadzić ręcznie tak, aby nie uszkodzić 
istniejących kabli i rur. 
 



                                             
 
 

 
 
c) Konstrukcja nawierzchni      

    Konstrukcję nawierzchni pieszojezdnej zaprojektowano w oparciu o następujące 
założenia:   
    -  kategoria  ruchu  KR -  2  
    -  warunki  wodne  -  dobre                                                                              
    -  głębokość  przemarzania - 1.0 m,   

-  nośność  podłoża  -  G1                                                 
       dla powyższych danych grupa nośności podłoża =0.45 hz i 0,40hz  
 
W związku z powyższym został spełniony wymóg § 13 pkt.2 Dz.U. Nr 124 poz. 1030 
  
Konstrukcja nawierzchni ci ągów pieszojezdnych  
 
      - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 
      - podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3 cm  

- kruszywo łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 2x15 cm (w celu 
lepszego zagęszczenia)   

      - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego grub. 15 cm. 
 
 Sprawdzenie warunku mrozoodporno ści  
                       8+3+30+15 = 56 > 45x1.0          56 > 45  
 Warunek mrozoodporno ści został spełniony. 
 
 Konstrukcja nawierzchni chodnika i opaski wokół bu dynku 
-  nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm 
-  podsypka cem. piaskowa 1:4 grubości 3 cm  
-  kruszywo łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grub.10cm     
-  piasek średnioziarnisty grub. 5 cm. 
 

d) Odwodnienie      
 
 Odwodnienie projektowanych terenów utwardzonych na dotychczasowych zasadach- 
poprzez naturalny spływ wody na tereny zielone.  
 

e) Roboty ziemne.    
 

Roboty ziemne polegać będą na zdjęciu istniejących podbudów i ewentualnym 
wybraniu warstwy ziemi, (która zostanie wywieziona i zutylizowana) na głębokość 
konstrukcyjnej podbudowy założonej w projekcie. 
 
4.0. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH CZĘŚCI OGRODZENIE.     

 
Projektowane ogrodzenie ma na celu wydzielenie i zamknięcie przed osobami 
postronnymi terenu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy. 
Zaprojektowano ogrodzenie kierując się wytycznymi inwestorskimi. Działka, na której 
istnieje budynek SZOZ ma kształt czworoboku o nieregularnych kształtach Od strony 
południowej zaprojektowano ogrodzenie, w którego przęsła została wpleciona główna 
brama wjazdowa na posesję oraz furtka dla komunikacji pieszej. Od strony zachodniej  



                                             
 
 
 
 
 
zaprojektowano bramę przesuwną. Od strony zachodniej mniej więcej w połowie 
budynku zaprojektowano przęsła ogrodzenia z dwuskrzydłową furtką, jako dojście do 
klatki schodowej obsługującej mieszkania. Całe ogrodzenie zaprojektowano na bazie 
przęseł metalowych typowych F. MET - PRIM typu MP 07. (Możliwe jest zastosowanie 
przęseł innych producentów lub wykonanie na indywidualne zamówienie). Przęsła 
wspierają się częściowo na słupkach murowanych i na słupkach stalowych 80x80mm 
zakotwionych na części ogrodzenia do istniejących fundamentów betonowych za 
pomocą śrub, na pozostałej części zalane betonem i omurowanych cegłą klinkierową. 
Odcinki resztkowe powstałe po wpisaniu modułu przęsła projekt sytuuje w narożnikach 
ogrodzenia, przy furtkach i bramach wjazdowych. Są one wylane z betonu i obłożone 
cegłą klinkierową tworząc mur pełny gr 38cm.  

 
4.1.UKŁAD KONSTRUKCYJNY I ROZWI ĄZANIA MATERIAŁOWE 
 
Istniejące przęsła ogrodzeniowe rozebrać. W miejscach, gdzie nowe ogrodzenie 
pokrywa się przebiegiem ze starym: istniejące betonowe mury fundamentowe 
ogrodzenia rozebrać do poziomu 15cm poniżej poziomu gruntu .  
Po rozbiórce określić stan techniczny części pozostającej w gruncie. Fragmenty 
zniszczone usunąć i wykonać nowy fundament pod murek. 
Na częściach w dobrym stanie technicznym (po wykonaniu izolacji poziomej 
preparatami mineralnymi umożliwiającymi połączenie się części istniejącej z 
projektowaną, wywiercić otwory i wkleić na zaprawę pręty f12 w rozstawie co 80-
100cm na głębokość ok. 20cm, następnie wylać wieniec o wys. 15cm i zazbroić wg. 
rysunków. Na tak przygotowanym fundamencie wymurować cokół i słupki wg. 
wskazań projektu.  W miejscach, gdzie ogrodzenie ma nowy przebieg wykonać 
szalunek. Po wykonaniu szalunków ułożyć zbrojenie podłużne z 2 fi 12 i strzemion fi 6 
w rozstawie co 25cm i zalać betonem. Zastosować również pręty f12 w rozstawie co 
80-100cm na głębokość ok. 20cm. Fundament wylać wraz z trzpieniami w miejscach 
wskazanych przez projekt.  Na tak przygotowanej konstrukcji wymurować cokół i 
słupki wg. wskazań projektu. 
 
W słupkach, na których przewidziano zawieszenie bramy wjazdowej zastosować słupy 
żelbetowe ukryte, wprowadzić zbrojenie 4 fi 12, strzemiona fi6 w rozstawie co 18cm. 
 
Ogrodzenie zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowej. Cegły należy murować 
na zaprawie marki 5Mpa do klinkieru np. F. SOPRO. Spoina gr. 1cm, nie widoczna 
(cofnięta). 

- Fundamenty – ławy betonowe wylewane na mokro z betonu 
 B 20  zbrojone  wg. rysunków. 

- Trzpienie – betonowe wylewane na mokro z betonu 
 B 20  zbrojone  wg. rysunków. 

- Słupy i mury – murowane z cegły klinkierowej klasy 200 Mpa  
 

4.2.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
 

Przęsła pomalować na kolor czarny mat. 
 



                                             
 
 
5.  UWAGI KOŃCOWE 

 
� Wszystkie wymiary podane zostały w systemie metrycznym. Podstawowe 

wymiary podane zostały w centymetrach a oznaczenia poziomów w metrach. 
� Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, 

niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca 
może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania 
minimalnego wymaganego standardu. 

� Wszystkie proponowane przez wykonawcę rozwiązania będą przedłożone 
inwestorowi do ostatecznej akceptacji. 

� Wszystkie elementy ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na 
rysunkach a nie ujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak jakby 
były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów 
dokumentacji, należy zgłosić je projektantowi, który zobowiązany będzie do 
pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

� Wykonawca na bazie niniejszej dokumentacji wykona we własnym zakresie 
niezbędne rysunki warsztatowe lub zleci je w drodze odrębnego zamówienia. 

� Wszystkie dodatkowe rysunki i opracowania będą przedłożone inwestorowi do 
ostatecznej akceptacji. 

� Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać 
polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

 
 

Opracowanie: 
mgr inż. arch. Beata Mazurek 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Oświadczam, że projekt budowlano- wykonawczy: 

 

Inwestycji polegającej na: 
 

UTWARDZENIU POWIERZCHNI GRUNTU PRZYLEGŁEGO DO 
BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

PIERZCHNICY W CELU UTWORZENIA MIEJSC POSTOJOWYCH I 
DOJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ORAZ BUDOWA 

OGRODZENIA. 
ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica 

 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

 

 

podpis:  ............................................... 

 Beata Mazurek 

 

 

 

 

 



INFORMACJA BIOZ 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 

poszczególnych obiektów. 
Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie powierzchni gruntu przyległego do budynku 
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy w celu utworzenia miejsc postojowych i 
dojazdu dla osób niepełnosprawnych oraz budowa ogrodzenia poł. przy ul. Szkolna 30 w Pierzchnicy 
dz. nr ew. 741/32 i 744/4 (pas drogowy ulicy Szkolnej). Inwestorem jest: Samorządowy Zakład 
Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Pierzchnicy, ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica. 

 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 

Teren przeznaczony pod inwestycję jest uzbrojony. Znajduje się na nim budynek samorządowego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z niezbędną, wewnętrzną infrastrukturą techniczną. Działka jest 
dostępna z drogi za pomocą istniejącego zjazdu.  

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, kt óre mog ą stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
Na podstawie posiadanych map sytuacyjno-wysokościowych i do celów projektowych oraz oględzin 
rejonu prowadzenia robót budowlanych nie stwierdza się elementów zagospodarowania działki, 
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
4. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych, 

okre ślenie skali i rodzaju zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia. 
 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stanowić następujące elementy: 

Skala i rodzaj zagrożenia Miejsce i czas wystąpienia 
Wykonywanie wykopów o ścianach 
pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m oraz wykopów o 
bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 
większej niż 3,0 m, 

brak 

Roboty, przy których wykonywaniu 
występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 
5,0m 

brak 

Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów brak  
 

5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym 
zakresie. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone, jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe 
Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. 
Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego powinno być 
potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. 
Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 
Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie 
instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże 
zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracodawcy, inne 
osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej, niż co 6 
lat. 
Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 
Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według programów 
dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń 
i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk. 



 
 
Instrukta ż stanowiskowy  powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi 
na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż stanowiskowy 
obowiązujący na każdym z tych stanowisk. 
Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego 
pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na 
stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. 
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez 
pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w 
zakresie metod prowadzenia instruktażu. 
Szkolenie podstawowe powinno zapewni ć pracownikom wiedz ę i umiej ętno ści niezb ędne do 
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przep isami i zasadami bezpiecze ństwa i 
higieny pracy. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego zagro żenia zdrowia 
lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, 
umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń 
W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego występują roboty budowlane, których charakter, 
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości – 
określone w § 6 rozporządzenia [3]. 
W celu eliminacji zagrożenia i zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
należy spełnić następujące warunki: 
 
1. Przygotowanie i organizacja budowy:  

1.1. Opracować projekt organizacji robót 
1.2. Projekt organizacji robót należy dostosować do rodzaju, wielkości, złożoności inwestycji/ 

budowy oraz zawierać projekt zagospodarowania placu budowy 

1.3. W projekcie organizacji robót określić bezpieczny sposób prowadzenia robót budowlano-
montażowych (m.in. poprzez zastosowanie środków ochronnych) 

1.4. Roboty budowlane prowadzić zgodnie z projektem organizacji robót 

1.5. Jeżeli na budowie roboty budowlane będą wykonywane jednocześnie przez pracowników 
różnych pracodawców, należy wyznaczyć koordynator ds. bhp 

2. Szkolenia bhp:  

2.1. Pracownicy wykonujący roboty na placu budowy powinni zostać poddani instruktażowi 
stanowiskowemu 

3. Badania lekarskie:  
 

3.1. Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do 
pracy na zajmowanym stanowisku 

4. Dodatkowe kwalifikacje:  

4.1. Kierownik budowy / kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

4.2. Operatorzy maszyn i urządzeń powinni posiadać wymagane uprawnienia kwalifikacyjne 
5.  Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe: 

5.1 Pracodawca powinien dostarczyć pracownikom odzież i obuwie robocze 

5.2 Pracownicy powinni stosować dostarczone przez pracodawcę odzież i obuwie robocze 
5.3 Pracownicy powinni zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

5.4 Pracownicy powinni stosować wymagane środki ochrony indywidualnej 

6. Teren budowy:  
6.1 Teren budowy / robót powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 



7. Zaplecze higieniczno – sanitarne  

7.1 Pracodawca powinien zapewnić pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 
8. Oświetlenie  

8.1 Drogi, przejścia i miejsca niebezpieczne należy właściwie oświetlić 
9. Stanowiska i procesy pracy  

9.1 Zabezpieczyć (poręcze, daszki ochronne, inne) i oznakować strefy niebezpieczne (miejsca 
niebezpieczne) 

9.2 Zachować właściwe odległości stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego napięcia 

9.3 Stanowiska pracy należy odpowiednio zabezpieczyć przed spadającymi przedmiotami, 
czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi 

9.4 Stanowiska pracy na wysokości (krawędzie otwartych powierzchni) zabezpieczyć przez 
zastosowanie odpowiednich środków ochrony zbiorowej 

9.5 Otwory technologiczne zabezpieczyć zgodnie z przepisami bhp. 
10. Roboty ziemne:  

10.1 Ściany wykopów odpowiednio zabezpieczyć przez obudowanie lub skarpowanie. 
10.2 Do stanowisk pracy w wykopach zapewnić bezpieczne zejścia, rozmieszczone w 

odległościach max. 20 m. 
10.3 Prawidłowo składować urobek. 
10.4 Roboty ziemne z użyciem sprzętu zmechanizowanego prowadzić zgodnie z przepisami i 

zasadami bhp 
11. Transport:  

11.1 Drogi komunikacyjne dostosować do środków transportu wewnętrznego oraz 
przewożonego ładunku. 

11.2 Drogi i przejścia właściwie zabezpieczyć przed zagrożeniem spadania przedmiotów z góry 
12. Żurawie:  

12.1 Żuraw wyposażyć w tablicę informującą o udźwigu dopuszczalnym. 

12.2 Torowisko żurawia utrzymywać we właściwym stanie technicznym. 

12.3 Elementy sterownicze i sygnalizacyjne żurawia utrzymywać we właściwym stanie 
technicznym. 

12.4 Właściwy stan instalacji odgromowej żurawia udokumentować aktualnymi pomiarami 

12.5 Prowadzić jest książka dyżurów i książka kontroli żurawia. 

13. Czas pracy:  

13.1 Przestrzegać normy czasu pracy operatora żurawia. 

14. Magazynowanie i składowanie:  

14.1 Prawidłowo wyznaczyć miejsca składowania materiałów. 
14.2 Przy składowaniu zachować wymagane odległości od energetycznych linii napowietrznych. 

14.3 Materiały właściwie składować lub/i magazynować. 
15. Maszyny i urz ądzenia techniczne  

15.1 Opracować i udostępnić do stałego korzystania instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn i 
urządzeń. 

15.2 Użytkowane maszyny i urządzenia są oznakować odpowiednimi znakami i barwami 
bezpieczeństwa 

15.3 Użytkowane maszyny i urządzenia wyposażyć odpowiednie urządzenia ochronne. 

15.4 Maszyny /urządzenia/ i narzędzia powinny muszą posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa lub deklarację zgodności. 

15.5 Użytkowane maszyny i urządzenia utrzymywać właściwym stanie technicznym. 

15.6 Użytkowane narzędzia ręczne i drabiny utrzymywać we właściwym stanie technicznym. 

15.7 Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi muszą posiadać świadectwa dopuszczenia 
do ruchu. 



16. Rusztowania:  

16.1 Dokonać dokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzór techniczny przed 
oddaniem go do użytkowania. 

16.2 Rusztowanie prawidłowo posadowić na gruncie. 

16.3 Powierzchnie robocze rusztowania wypełnić właściwymi pomostami. 
16.4 Prawidłowo wykonać kotwienie rusztowania do stałych elementów budynku. 
16.5 Wykonać piony komunikacyjne pomiędzy poziomami pomostów rusztowania. 

16.6 Prawidłowo wykonać obarierowanie pomostów rusztowania. 

16.7 Wykorzystać rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

16.8 Rusztowanie okresowo konserwować i kontrolować. 

16.9 Rusztowania stalowe muszą posiadać właściwą instalację odgromową. 

17. Urządzenia i instalacje energetyczne:  

17.1 Instalacje i urządzenia elektryczne muszą mieć zapewnioną ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim. 

17.2 Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim powinna zostać 
potwierdzona pomiarami. 

17.3 Badania, pomiary i przeglądy instalacji i urządzeń elektroenergetycznych wykonywać 
terminowo. 

17.4 Rozdzielnice budowlane prawidłowo rozmieścić, ustawić i zabezpieczyć. 

17.5 Przewody zasilające urządzenia elektryczne zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
17.6 Podłączenia urządzeń elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykonać w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo. 
 
 
7. Obowi ązujące regulacje prawne 

Plan BIOZ należy opracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
następującymi regulacjami:  
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 
401) 

 
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: 
Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811) – 
 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)  
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