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CPV: 45200000-9,45212000-6,4512200-8,45212220-4,45212225-9,45214200-2
21 Wstep
2.1.1  Przedmiot specyfikaciji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogoine odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

2.1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w pkt. 2.1.1

2.1.3  Zakres robot objetych ST
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

2.1.4 Niektdre okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
2.14.1 Kierownik Budowy

Osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i wystepujgca w
jego imieniu w sprawach realizacji obiektéw — posiadajgca niezbedna wiedze oraz doswiadczenie przy
pracach zwigzanych z przebudowa budynkdw zabytkowych zgodnie z wymaganiami Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

2.1.4.2 Laboratorium

Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego. niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.
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2.14.3 Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacig, projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

2144 Projektant
Uprawniona osoba /zespdt prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji technicznej.
2145 |nspektor Nadzoru

Oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu w niniejszym
kontrakcie — posiadajaca niezbedna wiedze oraz doswiadczenie przy pracach zwigzanych z
przebudowa budynkdw zabytkowych zgodnie z wymaganiami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

2.1.4.6 Aprobata Techniczna

Dokument potwierdzajacy pozytywna opinie techniczng wyboru stwierdzajgcg jego przydatnos¢
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat
technicznych.

2.1.4.7 Certyfikat Jakosci

Dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, Ze nalezycie identyfikowano wybér, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg
lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

2.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

2.21 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
wspdtrzedne punktdéw gtownych oraz reperow panstwowych, dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét
oraz jeden egzemplarz dokumentacji , oraz jeden komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili koncowego odbioru rob6t. Uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza .

Dokumentacja zataczona do dokumentéw przetargowych:
- projekt budowlany wielobranzowy
- specyfikacja techniczna

Dokumentacja - projekt budowlano/wykonawczy. Wiw projekt znajduje sie do wgladu w
siedzibie Zamawiajgcego.
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W ramach ceny ofertowej wykonawca winien wykona¢ dokumentacje montazowa, organizacii
placu budowy, organizacji ruchu zwigzanego z realizacjg robot wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

Wykonawca w ramach ceny winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catoSci wykonanych
robot w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.
Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacije
rozruchowg w ramach ceny nalezy uwzglednic:
- Dokumentacje wykonawcza niezbedng do przeprowadzenia wszelkich spraw
rozruchowych
- Dokumentacje powykonawczg potwierdzajgcq prawidtowos$¢ i zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac, ustug w tym:
* szczegbtowy harmonogram rozruchu
* 0g0Ing instrukcje eksploataciji

2.2.3  Zgodno$¢ robdt z dokumentacia projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig czeS¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi€ inwestora, ktdry dokona niezbednych zmian, poprawek
lub interpretaciji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementoéw budowy, to takie
materiaty lub elementy budowli bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonany zakres robot
rozebrany na koszt Wykonawcy.

2.24  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koricowego rob6t w szczegolno$ci:

- utrzyma warunkéw bezpieczenstwa pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci
wigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

- fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z
inwestorem tablic informacyjnych, tablice te bedg utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt,

- w czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce teren budowy tj.: ogrodzenie
terenu budowy, zabezpieczenie Scian wykopdw, zabezpieczenie przed uszkodzeniem
istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejgcych nawierzchni
dojs¢ i chodnikéw, zapewniajgc w ten sposob bezpieczerstwo pojazdéw i pieszych,

- wykonawca zapewni state warunki widocznoSci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i
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znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenistwa,

- wykonawca podejmie Srodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzacych do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego
podwykonawcdw i dostawcow.

2.2.5 QOchrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska .
W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
- przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,
- stosowat sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie
i wokét budowy i bedzie miat szczeg6iny wglad na:

* l|okalizacje magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych
» ostroznosci zabezpieczenia przed Srodkami zanieczyszczeniami powietrza
pytami i gazami, - mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.6  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat rob6t albo przez personel wykonawcy.

2.2.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwtaszcza wywotujgce
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

2.2.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii,
Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i 0znakowanie tych instalacji w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane
wiadze lokalne oraz bedzie wspotpracowat przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.2.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na os przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i o kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony
inwestor.
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2.2.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegdinoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.2.11 Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia przez inwestora.

2.2.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

2.2.13 Zajecie pasa drogoweqo i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogoweqo.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego i oznakowania rob6t w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajecia drogi wykonawca zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét, uzgodnienia go z wia$cicielem drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu
oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i drég.

2.2.14 Dzialanie zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakorczenia.

2.2.15 Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:
- oznakowania pomieszczen, drzwi,
- wykonania szczegotowych instrukcji dotyczacej eksploatacii i obstugi instalacji i
urzadzen technologicznych, BHP.

2.2.16 QOdbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub uzytkownikowi, ktérych
obecno$¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z udziatem ich
przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy przeprowadzac zgodnie z wytycznymi
stawianymi przez przysztego uzytkownika instalacji i urzadzen.
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2.3 MATERIALY
231 Zrbdta szukania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébek do zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan, w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposdb ciggtly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

2.3.2 Pozyskiwanie materialtdow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez zamawiajgcego i
jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi wymaganych dokumentow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ dostarczonych na budowe materiatéw. Ponosi
takze koszty z tym zwigzane. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu beda sktadowane w hatdy i
nastepnie wykorzystane przy zasypce wykopow po uprzednim stwierdzeniu o ich odpowiedniej
przydatno$ci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan inwestora.

2.3.3 Inspekcja wytwdrni materiatdw i elementoéw budowli.

Wytwérnie materiatow i elementéw budowli moga by¢ okresowo kontrolowane przez inwestora
w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2.3.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy i elementy budowli nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe po akceptacji inwestora.

2.3.5 Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co
najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody inwestora.

2.3.6  Pochodzenie materiatow

Odpowiednie dokumenty takie jak: atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty bedg
wymagane przez Zamawiajgcego.

Dostawca materiatéw powinien dostarczy¢ o$wiadczenie zawierajace:

- nazwe i adres dostawcy,

- nazwe wyrobu i miejsce jego wytworzenia,

- identyfikacje dokumentacji technicznej,

- stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami i normami,

- nazwe i adres budowy

- miejsce i data wydajgcego oSwiadczenie.
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24 OSPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji robét, zaakceptowany przez inwestora. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany
sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania. Je$li dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

2.5 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkdw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu bedg na polecenie inwestora usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

2.6 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i ST oraz poleceniami
inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadno$¢ wytyczenia budowli w planie i wysokoSci.
Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjng podczas wykonywania robot.

Wykonawca przy wykonywaniu robét powinien uwzgledniac fakt, ze plac budowy znajduije sie
na terenie Domu Pomocy Spotecznej, w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien zabezpieczy¢
teren budowy tj.:

ogrodzenie terenu, zabezpieczenie $cian wykopdw, zabezpieczenie przed uszkodzeniem
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego i zabezpieczenie istniejgcych nawierzchni dojs¢ i chodnikow.

2.7 KONTROLA JAKOSCI
2.7.1 Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce realizacje zgodnie z dokumentacja
projektowg , ST i poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawiera¢ cze$¢ 0going opisujaca;

» organizacje wykonania robot (terminy i sposob prowadzenia robdt)
* organizacje ruchu na budowie
» zasady BHP
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* wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementdw robét (kierownikdéw z odpowiednimi uprawnieniami)

» system prowadzonej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli jako$ci wraz z opisem laboratorium
prowadzacego badania

czes¢ szczegbtowq zawierajaca;

*  sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢ pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegolnych elementdw robot

*  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.7.2  Zasady kontroli jako$ci robdt

Celem kontroli robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robdt.
Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inwestor bedzie przekazywac¢ wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé na
wyniki badan inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosS¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i przeprowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

2.7.3 Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania probek do badan. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
oznakowania probek i prowadzenia systematycznej rejestraciji wynikow.

2.7.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiarow i
badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji prze Inwestora.
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2.7.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badan nalezy
wykonywac na odpowiednich formularzach.

2.7.6 Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie potrzebna
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powt6érnych badan lub oprze sie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci
materiatow i rob6t

z dokumentacjg projektowg i St. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan
poniesione beda przez Wykonawce.

2.7.7 Atesty, jakoSci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopuscic¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatow, dla ktorych atesty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wlasciwo$ci ze ST to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

2.7.8 Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg , w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika protokoty i inne dokument bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

2.7.9 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie jakosSci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inwestora.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz w/w nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego
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protokoty przekazania tereny budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalen — korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.

2.8 OBMIAR ROBOT
2.8.1 0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.

2.8.2 Zasady okreS$lenia iloSci robot i materiatow

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci
bedg wyliczane w m3.

m?3 - wykopu o0znacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

m?3 - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu.

2.8.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg
akceptowane prze inwestora. Bedg one dostarczone przez wykonawce. Do badan atestujgcych
wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacji urzadzen.

2.8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét. Obmiary robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiary robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

2.9 ODBIORROBOT

2.9.1 Procedura przejecia robot

W ramach zapisow kontraktu znajdujg sie zasady odbioru robét oraz wypetnienia gwarancii.
Zapisy te muszg uwzglednia¢ proces czesciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla ktorych bedzie
opracowany harmonogram odbioru robot.

2.9.2 Podstawa ptatnosci

Warunki ptatno$ci bedg okreslone w SIWZ.
210 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w rdznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesS¢ i nalezy je czyta tgcznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedq
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wykonywane w bezpieczny sposadb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi
normatywami krajow UE lub beneficjantow programu ISPA w zakresie przyjetych przez polskie
ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu rob6t okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych

3 ST-02.00 ROBOTY ZIEMNE

CPV: 45111200-0, 45112000-5
31 WSTEP
3.1.1  Przedmiot specyfikaciji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogoine odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
3.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w pkt. 3.1.1
211

3.1.3  Zakres robét objetych ST

Szczegotowy zakres robot rozbidrkowych opisuje przedmiar robét i obejmuije :
- Wykopy pod wykonanie ptyty parteru
- Wykopy pod wykonanie szybu windowego
- Wykopy przy wykonywaniu izolacji poziomej Scian parteru

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robaot:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego,
- zasypanie rozkopdw i przestrzeni przy fundamentowych

3.1.3.1 Roboty pomiarowe

Posadowienia obiektow, infrastruktury technicznej. Pierwsze gldwne wytyczenie elementéw
obiektu wykona geodeta wyznaczony przez zamawiajgcego przekazujgc mapke pierwszego
wytyczenia i dokumentujgc ten fakt w dzienniku budowy na koszt Wykonawcy.

Pomiary pomocnicze, miedzyoperacyjne wykonuje wykonawca na witasny koszt.

3.1.3.2 Roboty ziemne

Roboty wykonywane bedg recznie, w gruncie nasypowym celem przygotowania miejsca na
fundamentowanie elementow obiektu. Nadmiar ziemi bedzie
odwieziony poza bezposredni plac budowy
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3.1.3.3 Zasypanie rozkopow i przestrzeni przy fundamentowych

Przestrzen pomiedzy wykonanym wykopem o wybudowang konstrukcjg obiektow nalezy
zasypac zwirem oraz piaskiem uzyskujac 1s=0.99

3.2 Materialy
Grunt pochodzacy z wykopu
3.3 Sprzet
Koparka przedsiebierna i podsiebierna, topaty.
3.4 Transport
Koparka, wywrotka, taczka.
3.5 Wykonanie robét

Z terenu przeznaczonego na posadowienie elementdw obiektu nalezy usungé materiat
istniejacy w granicach wyznaczonych przez wewnetrzny obrys budynku .Ewentualny urobek betonowy
nalezy usung¢ poza plac budowy, we wskazane przez Inwestora miejsce. Ewentualnie uzyskang kostke
brukowa lub betonowa nalezy zmagazynowac w granicach placu budowy, celem pézniejszego
wykorzystania lub przewidzie¢ do zgruzowania.

Przed przystapieniem do robot ziemnych kierownik budowy przejmie od geodety protokolarnie
podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace lokalny uktad odniesienia. Pomiar geodezyjny
powykonawczy przed odbiorem koricowym (ostatecznym) wykonuje geodeta wyznaczony przez
Zamawiajgcego. Przed rozpoczeciem robot ziemnych w miejscach bliskich do urzadzen podziemnych
(rurociagi, kable itp. lub w miejscach, co do ktérych wystepujg watpliwosci w zakresie uzbrojenia
podziemnego) nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne. Wykopy nalezy wykonywa¢ wg punktéw pomiarowych
ustanowionych przez geodete i punktdw pomocniczych w powigzaniu z dokumentacjg projektowa. W
przypadku napotkania rodzaju gruntu innego niz opisane jest w dokumentacji projektowej, nalezy
powiadomi¢ nadzor inwestorski. Nie moze nastgpi¢ nawodnienie wykopu a takze naruszenia struktury
gruntu rodzimego. W przypadku napotkania gruntu innego niz przewiduje dokumentacja lub w
przypadku namoknigcia konieczne bedzie jego usuniecie i zastapienie zwirem lub grubym piaskiem.
Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na fundamenty obiektow istniejacych, a roboty prowadzi¢ w sposéb
nie naruszajacy ich strukture budowlang. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopdw ponizej poziomu
fundamentow istniejacych. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji winny mie¢ uzasadnienie zapisem
do dziennika budowy. Wykopy wykonywane mechanicznie nie powinny naruszy¢ naturalnej struktury
dna wykopu przeznaczonego do posadowienia elementow konstrukcyjnych.

Przed rozpoczeciem robét konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ gruntu w wykopie na
obcigzenia. Poziomy wykonania poszczegoinych elementow muszg by¢ zgodne z danymi zawartymi w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodno$¢ z
umowa, projektem, pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wprowadzenie istotnych odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob krawedzie wykopu.

3.6 Kontrola jakosci robét

Polega na sprawdzeniu obszaru i gteboko$ci wykopu, stanu zawilgocenia podtoza i jakosci
gruntu w podfozu. Biezaco kontrolowa¢ zasypke gruntowg oraz stopien jej zageszczenia.
Kontrola obejmuije:
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- stan podioza gruntowego po wykonanych wykopach,
- powierzchni gtadzi cementowej pod warstwy izolacyjne pod plyte szybu windowego
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych i ewentualnych wysiekow wodnych.
W czasie kontroli szczegoina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie bezpieczenstwa
wykonywania robot i zapewnienie statecznosci Scian wykopow.

Dopuszczalne odstepstwa:
- szerokos¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz (+,-) 10 cm,
- rzedne dna wykopu nie mogq sie rozni¢ od projektowanych =5 cm i + 5 cm,
- nierdwnosci dna wykopu mierzone pieciometrowg tatg nie moga by¢ wieksze niz 2,5 cm.
Jednostka obmiaru — (m3) wykopu i jego zasypanie
Roboty objete S.T. odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
Podstawa ptatnosci — (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze robdt

3.7 Przepisy zwigzane

* PN-68/B-06250 — Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania

przy odbiorze)

* PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntow,

e PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe,

* PN-B-04403 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosco biernej

« BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

« PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

* PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych

* PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

* PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

* PNB-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze

» Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania rob6t (WTWO) - Tom | —
budownictwo

ogolne:

- rozdziat 1 - Warunki ogélne Wykonania,

- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,

- rozdzial 3 - Roboty ziemne,
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4 ST-03.00 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

CPV 45262300-4
41 WSTEP
411 Przedmiot specyfikaciji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogéine odnosi sie do wymagan technicznych wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
41.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 4.1.1
2.1.1

413 Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t
betonowych i zelbetowych obiektu. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy betonowe i zelbetowe.

Roboty zwigzane z robotami, ktére dotycza niniejszej S.T. zawarto w specyfikacji dotyczace;
zbrojenia S.T. ,roboty zbrojeniowe”.

4.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE
421 Konstrukcje betonowe

Konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami
stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

4.2.2 Konstrukcije zelbetowe

Konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujacymi z betonem w
iloSci nie mniejszej od iloSci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji Zelbetowych.

4.2.3 Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
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424 Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
425 Beton towarowy

Mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwaérce zewnetrznego.
426 Zaczyn cementowy

Mieszanina cementu i wody.

427 Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

428 WIC
Wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
429 Rusztowania montazowe

Pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych
elementdw lub wykonywanej na miejscu.

4.2.10 Rusztowania robocze

Pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu.
4211 Deskowania

Pomocnicze budowle stuzace do formowania elementéw betonowych wykonywanych na
miejscul.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogoine”

4.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

44 MATERIALY
441 Wymagania ogdlne

Dopuszcza sie stosowane materiatow innych niz wskazane w dokumentacji projektowej i ST
oraz wariantowe stosowanie materiatéw, przy zachowaniu postanowien ST ,Wymagania ogélne”.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne”. Materiaty
stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach
technicznych D2.
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442 \Wymagania szczegotowe
4421 Cement

Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t].
bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach
wytrzymatoSciowych:

- klasa 32,5 — do betonu klasy B25

- klasa 42,5 — do betonu klasy B30 i wyzszej

- klasa 52,5 — do betonu klasy B30 i wyzszej.

Wymagania dotyczace sktadu cementu. Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 197-1:22, PN-S-10040:1999 oraz warunkéw technicznych D2.

Oznakowanie opakowania. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie,

- nazwa wytwarni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysytki,

- termin trwatosci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musy posiadaé $wiadectwo
jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:

- cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy

PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

- zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami

badan

cementowni mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

- ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek ( zbrylen cementu nie dajacych sie rozgnies¢

w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢

z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu

Warunki magazynowania i okres sktadowania:

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczenie bokdw przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachy i $cianach).

- dla cementu luzem

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane

do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone

w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu nadajacego sie
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w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy
do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, - po uptywie
okresu trwato$ci podanego przez wytwérce — w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana
w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

4422 Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cig i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa
muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposdb, aby
nie ulegly zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych
badan i testéw, i nie zaktdcaty rytmu budowy.

4423 Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy : PN86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PNEN
1925:1001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

4424 Kruszywo drobne

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN79/B-0671,
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego.

Betony klasy B37 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa 0 uziarnieniu ustalonym
do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j.

Do betondw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazania, dla kazdej partii piasku wynikéw badan petnych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikdéw badania specjalnego dotyczacego reaktywacii alkaliczne;.

W celu umozliwieni korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stato$ci zawartosci frakcji 0-
2 mm.

Do betonéw klasyB30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie
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pod warunkiem, Ze zastaty one zbadane, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B06250.
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialnos¢
mieszanki betonowej. Ta urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, ktére sg
okre$lone przez:

- ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$ci zbrojenia,

- zakladang gtadko$¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej ( reczne przez sztychowanie lub

ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiary przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

4425 Woda

Jezeli wode do betonu przewiduije sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga
badania. Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie
powinna zawiera¢ sktadnikéw wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W
przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie.

4426 Domieszki do betondw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm:

PN-EN 934- 2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych takich jak: zmniejszenie
wytrzymato$ci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw
domieszek na zmniejszenie trwato$ci betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuije sie
domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym, przysSpieszajgacym wigzanie lub opdzniajacym
wigzanie. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu)
mieszanki betonowej oraz powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinno tez by¢ zgodne z
aprobatami technicznymi badz normami dotyczacymi poszczegoinych domieszek oraz dostosowane do
rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje sie gtéwnie w sposob wagowy.= ( w stosunku do
masy cementu).

4427 Mieszanka betonowa

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w wytworni.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkéw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjne;
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci
nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
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4428 Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ST ,Roboty zbrojeniowe”.
4429 Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

4.4.2.10 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie
stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

44211 Elementy mocowane w konstrukciji zelbetowej

Wszelkie marki i kotwy wykona¢ wedtug rysunkow roboczych. Rozmieszczenie wg rysunkow
szalunkowych i zbrojarskich.

4.4.2.12 Deskowania

Do wykonania dekowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy
PN-S- 10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002.

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym

- do smarowania elementow dekowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac
$rodki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materialy stosowane do deskowania nie mogq deformowac sie pod wptywem
warunkdw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia z mieszankg betonowa.

45 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzety podano w ST ,Wymagania ogdine”. Roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

do przygotowania mieszanki betonowe;:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym Swiadectwem

legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong zatoge

do wykonania dekowar :

- sprzetem ciesielskim

- samochodem skrzyniowym,

- Zurawiem o udzwigu dostosowanym do cigzaru elementéw dekowan.

do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,
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- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

do ukfadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- tatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

do obrdbki i pielegnaciji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym

4.6 TRANSPORT SKLADNIKOW MIESZANKI BETONOWEJ

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczania drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco i na wiasny koszt.

4.7 TRANSPORT, PODAWANIE | UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢
samochodow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkoS¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodul.
W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (
tzw.,gruszka”) llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykona¢ przy pomocy pompy do
betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999, nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min - przy temp. +15°C

- 70 min. — przy temp. +20°C

- 30 min - przy temp. +30°C.

48 WYKONANIE ROBOT
4.8.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine”. Wykonanie
rob6t powinno by¢ zgodne z normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B-06250 lub PN-
ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji rob6t” uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzonych badan.
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48.2 Zakres wykonania robdt

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,Dokumentacjg
technologiczng”.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania dekowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang

wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robo6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych

w betonowg konstrukcije ( kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

4.8.3 Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktur zewnetrznej. Deskowania powinny
spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy podatkowe mozna wykonac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na
skutek zetknigcia si¢ z masg betonowa. Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu
tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci
nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie mniejszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i
przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy
szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na uszczelnienie stykéw
$cian z dnem deskowania.

Szczegolng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace fakture
$cian licowych i zapewniajace niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokry¢ trzeba Srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie mogq powodowaé plam ani zmian w odcieniach betony.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia ( wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

484 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie zbrojenia wg wymagan zawartych w ST ,,Roboty zbrojeniowe”.
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485 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia wg wymagan zawartych w ST ,roboty zbrojeniowe”.
48.6 Wbudowanie mieszanki betonowej

48.6.1 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagana wielko$¢ otuliny.

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna
by¢ wieksza, niz 1,5 m, a 0 kompensaciji ciektej 0,5 m. W czasie betonowania nalezy obserwowac
deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu
w czasie upalne pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng
utratg wody. Przy betonowi w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét. Po
zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.

486.2 Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczeniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999. Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg
odpowiednich urzadzen mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych,
pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki: - wibratory
wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m; - belki (faty)
wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tata) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s;

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokoscii od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczenie reczne ( za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w przypadku mieszanek betonowych o
konsystencii ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratorow
pograzonych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatopiong w
mieszance betonowej, potaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg
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ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegéine pola oddziatywania wibratora
zachodzity na siebie. Nalezy stosowac wibratory ktore majg zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje cie zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-
20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugo$ci butawy. Po
przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby pozostat po niej otwor i zanurza w
nastepnym miejscu. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Wazne jest réwniez
staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek
potptynnych i ciektych nie trzeba wibrowac.

486.3 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentaciji projektowej lub dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, Zze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania. W
przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20" C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac za$ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

4.8.7 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

48.7.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy. Jednoczes$nie
nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

48.7.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapienie do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystagpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
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48.7.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie
wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

4874 Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac, a wiec:

- chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych, szczegoinie wiatru i promieni stonecznych ( w zimie mrozu), - utrzymanie w state;
wilgotnosci:

- 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego,

- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego

- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 12 h od jego utozenia.
Jezeli temp. wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewac¢ co 3h w dzien i
CO najmniej raz w nocy, a nastepnych dniach — co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest
nizsza niz +5°C betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy ( ruch po torach z
desek) dopuszcza sig po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod
warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie powoduije rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigza¢ stropéw i schodow przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy
czym okres ten przy twardnieniu betonu w temp. ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic, gdy beton
osiggnie wytrzymatos$¢ wymagang wg projektu. Wytrzymato$¢ te nalezy sprawdzac na prébkach
przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcii.

Usuwanie deskowar powinno obywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.. Rozformowanie
konstrukcji moze nastgpic p o osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcii
monolitycznych ( zgodnie z normg PN-63/B-06251).

49 KONTROLA JAKOSCI
491 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Kontrola jako$ci wykonania konstrukciji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnoéci z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S10040:1999 oraz niniejszej ST.
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzona jest wpisem do dziennika budowy.
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491.1 Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN -93/S-10080 oraz niniejszej ST.

Wymagania i tolerancje podaje PN-S-10040:1999.

491.2 Zbrojenie

Kontrola zbrojenia wg wymagan w ST ,Roboty zbrojeniowe”.

49.1.3 Skiadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych i
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci
stosowanych materiatow.

4914 Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badarn laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci
betonu i stosowanych materiatow.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwo$ci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej ST.

4915 Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S10040:1999
oraz niniejsza ST.
Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

491.6 Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S- 10040:1999 oraz niniejszg ST.
Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

491.7 Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci
betonu i stosowanych materiatdw.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej ST.

4.9.1.8 Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykoriczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
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4919 Tolerancie wymiardw betonowych konstrukcji budowlanych

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcii
monolitycznych.

Tolerancje dla fundamentow:

- usytuowanie w planie — 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm,

- wymiary w planie - £ 30 mm,

- réznice poziomu na pfaszczyznach widocznych - £ 20 mm,

- rdznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - + 30 mm,

- roznice gtebokosci - £0,05 h i £50 mm.

4.9.1.10 Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniem niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikdw produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i
mieszania, sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do
pompowania mieszanki betonowe;j,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzgdzen do
pielegnaciji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajq odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapdw
rob6t potwierdzana jest wpisem do dziennika budowy.

410 OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiary robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

4.10.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® wykonanych konstrukcji betonowych i Zelbetowych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

411 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach daty wyniki
pozytywne.

4.11.1 Odbior koncowy konstrukciji

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakoriczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych
w umowie.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi wszelkimi zmianami w czasie budowy,
b) dziennik budowy
c) protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetien dokumentacji projektowej’
d) wyniki badan kontrolnych betonu,
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e) protokoty z odbioru rob6t zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcii)
f) inne dokumenty przewidziane w dokumentaciji projektowej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wptyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z

ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakoSci wykonanych rob6t obejmuje ocene:
a) prawidtowo$ci potoZenia obiektu budowlanego
b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych
c) jako$ci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodno$ci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); faczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza
niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie
wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego
elementu; zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstonigte.

412 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Podstawe ptatno$ci stanowi cena wykonania 1m3 konstrukciji betonowej lub Zzelbetowej zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuie:

- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikow produkcii,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- 0czyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- pokrycie deskowan Srodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie deskowan bezpo$redni przed utozeniem mieszanki betonowe;j,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordw,

zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu

- rozbiorke deskowania i rusztowan,

- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

- 0czyszczenie terenu robdt z odpaddw i usuniecie ich poza teren robdt,

- wykonanie dokumentacji niezbednych badarn laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

ST lub zalecanych przez Inspektora nadzoru.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiaine.

4.13 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-S-1040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.

- PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ +: wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodno$c¢.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ t: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

- PN-EN 197-2:2002 Cement. Ocena zgodno$ci.

- PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
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objetosci.

- PN-86/B-067t2 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.

- PN-78/B-06714/t5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

- PN-EN933-1:2000 Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw. Cze$¢ t: Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

- PN-EN933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziaren.

- PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci

zanieczyszczen
obcych.

- PN-88/B-067114/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci

zanieczyszczen
w postaci gliny.

- PN-78/B-06714/t3 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow
mineralnych.

- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

- PN-EN 1925-4:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdiczynnika
nasigkliwo$ci kapilarne;.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do

betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.
- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

- PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

- PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

- PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania.

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

- PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe.

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia.

- PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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- PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i technologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

- PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i technologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

- PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

- PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

- PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

5 ST-04.00 ROBOTY ZBROJARSKIE

CPV: 452235001
51 WSTEP
5.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogoine odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

5.1.2  Zakres stosowania S.T.

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 4.1.1
211

5.1.3  Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t
zbrojarskich.

- oczyszczenie pretow zbrojeniowych

- prostowanie, ciecie

- giecie pretow

- montaz segmentow zbrojenia w szalunki metalowe przestawne z zachowaniem

wlasciwych dystanséw na otuliny

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej elementy zelbetowe, jakie wystepujg

przy realizacji umowy.

52 MATERIALY
Stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji

Warunki ogoine stosowania materiatow:
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich
normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach zaopatrzonych
W przywieszki zawierajace:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

- znak stali,
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- numer wytopu lub numer partii i znak obrébki ciepine;j,

- atest hutniczy.

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej:

Klasa i gatunek oraz $rednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem.
Nizej podano ogoine zasady doboru stali gatunkow najczesciej stosowanych w praktyce. Prety ze stali
klasy AO gatunku St0S-b sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w
konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie no$ne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej
klasie betonu.

Prety ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b,St3SY -b i St3S-b stosuje sig jako zbrojenie nosne w
konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach
narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazow lub cieczy oraz w konstrukcjach
pracujacych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed
korozja.

Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b nalezy wykonywa¢ uchwyty montazowe elementow
prefabrykowanych. Prety ze stali klasy A-Il gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w
konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej
temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie ci$nienia gazéw i cieczy, gwattowne
dziatanie ci$nienia powietrza (podmuch) oraz pracujacych w $rodowiskach agresywnych, pod
warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja. Oprocz pretow jako zbrojenie konstrukcji
zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5 mm. W elemencie zelbetowym prety nosne zaleca sie
wykonywac ze stali jednego gatunku. W szczegdlnych wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym
przekroju pretow z roznych gatunkdw i klas stali od A-0 do A -III N, pod warunkiem uwzglednienia ich
wytrzymato$ci i zakresow stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu
blach weztowych, marek itp. Wykonuije sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200

Stal zbrojeniowg z importu mozna stosowa¢ wytacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu
dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie.

Deklaracja zgodnosci:

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym muszg by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

53 SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach powinien

spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. Kazdy rodzaj sprzetu powinien
by¢ sprawny oraz posiadac¢ fabryczng gwarancie i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet do wykonania robot:

ProSciarka, gietarka, nozyce do cigcia pretow, stot warsztatowy, cazki do ciecia, zbrojenia, pita
do ciecia pretow, wigzak z petelkami do skrecania drutu.
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Stal zbrojeniowg z importu mozna stosowa¢ wytgcznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu
dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie.

Deklaracja zgodnosci:

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym muszg by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer parti,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

5.4 TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal
zbrojeniowg nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiarow i gatunkéw. Odgiete prety
zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie
powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty sktadowane by¢ powinny w magazynie zamknietym,
w kregach, posortowane wg wymiardw i gatunkow

5.5 WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie
sktadowana na placu magazynowym na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m)
badz przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno ukfadac stali bezposrednio na gruncie. Prety
zbrojeniowe nalezy segregowac wedtug klas i gatunkdw, $rednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie
na placu magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi. Przygotowanie i
obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak:

- czyszczenie,

- prostowanie,

- ciecie,

- giecie i montaz

Czyszczenie pretow:

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepno$¢) betonu i
stali w konstrukcji. Nalezy usungg¢ z powierzchni pretdw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a
takZe tuszczacay sie rdzg . W celu usuniecia farb olejnych badz zattuszczenia stosuje sie opalanie
lampami benzynowymi (po wypaleniu si¢ zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne -
papierem $ciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usuna¢ za pomocg szczotek drucianych. W razie
potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy
oczysci¢ z luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg
olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tluszcze. Stal narazong na dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg
luszczgcy sie rdzg i zablocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
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oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

Prostowanie pretow:

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania
zbrojenia muszg by¢ proste. W przypadku wystepowania miejscowych zakrzywier - nalezy prety
wyprostowac przed przystapieniem do dalszej obrdbki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna
prostowac przez wycigganie za pomoca np. wciggarki. lub mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu
prostowarek mechanicznych . Dopuszcza sig, zwtaszcza prety wiekszych $rednic, prostowanie reczne
za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

Ciecie pretdéw zbrojeniowych:

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i
wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajacej z projektu. Wskazane jest Sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze (zwtaszcza w przypadku pretow
wiekszych srednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna
przecinac jednocze$nie wiecej niz jeden pret. Ciecia mozna przeprowadzac przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki:

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-
B-03264 (2004).

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
Wynosi:

- 10 d dla stali A-1l i A-ll

- 5d dla stali A-l, A-0.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W
miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajq jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego. Nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakdw. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, przy odbiorze hakdw i odgiec pretéw, na ich
zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Pocigte prety sg
nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Prety mozna wyginaé recznie
kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego lub za pomocg
gietarek recznych lub za pomoca gietarek mechanicznych. Mozna jednoczesnie wygina¢ wiecej niz
jeden pret. Wygiete prety

zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci
szkieletdw zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt mozna uktadac od razu w deskowaniu. Najpierw na
deskowaniu oznacza sie kredg lub otdwkiem ciesielskim rozstaw pretow nosnych (gtéwnych) i
rozdzielczych. Nastepnie rozkiada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu faczy prety rozdzielcze
usytuowane u dotu ptyty. Pézniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach pretéw nosnych, a na
koricu prety u gory piyty.

Montaz zbrojenia:
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
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beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem
nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie
stonej wody.
Grubos¢ otuliny powinna wynosi¢ minimum:
- w fundamentach — 7cm
- w piytach i schodach — 2cm
- w podciggach — 2cm
- W nadprozach — 2cm
- w stupach - 3cm

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementéw zbrojenia powinno by¢
wykonywane wedtug przygotowanych schematdw zapewniajacych kolejnos¢ robét, przy ktére;
wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktadac po
odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane
w deskowaniu w sposdb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania |
zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby
grubos$¢ otuliny odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie. Wykonujac zbrojenie nalezy umiesci¢
elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob
okres$lony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych mozna podzieli¢ na nosne i
uzupetniajace, gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast
zbrojenie uzupetniajace stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji wykona¢ zgodnie z
zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

taczenie pretdw za pomocq spawania:

Spawanie zbrojenia nalezy wykona¢ po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potaczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,

Laczenie pojedynczych pretdw na zaktad bez spawania:

Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

Skrzyzowania pretow:

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy o Srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretow o srednicy do 12 mm.
Przy $Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i
stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

Zasady BHP podczas prac zbrojarskich:

Stoly warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub pod wiatami z umocowanymi od strony
nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg 0 wysoko$ci 1m, o
oczkach max 20mm. Podczas ciecia preta nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub
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stole zbrojarskim. Ciecie nozycami pretow o Srednicy wiekszej niz 20 mm jest zabronione. Przy
mechanicznym cigciu pretow nie wolno chwytac rekg pretdw w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc
tnacych. Prety o Srednicy wiekszej, niz 20mm moga by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadanie pretow na
mechanicznej gietarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki. Zabronione jest
przebywanie pracownikdw na terenie ogrodzonym wzdtuz wyciaganego preta w czasie prostowania
zbrojenia.

Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytacznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

56 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Polega na ogledzinach zewnetrznych i obmiarze utozonego zbrojenia, potwierdzeniu jakosci
stali. Odlegtos¢ miedzy oddzielnie uktadanymi pretami zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu
wykonawczego.

Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem

Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiaréw, masy wg normy PN-H-93215 Zbrojenie nalezy
uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto
uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do
stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem.
Stosowac nalezy rdznego rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw
sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Kontrola ta
polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm.

Wyniki kontrolowanych odbiorow i ogledzin zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z
podaniem daty odbioru.

5.7 JEDNOSTKA ODBIORU

Jednostka odbioru jest (kg) w rozdzieleniu na stal gtadka i zebrowa. Podstawg odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu sa;

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z

dokumentacja projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot

Bezposrednio przed przystapieniem do robot zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru deskowania.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania
elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien podlega¢ sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zachowania wymagane;j projektem otuliny zbrojenia.

Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy.
Podstawa ptatnosci — (kg) potozonego zbrojenia

5.8 PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowane.
*  PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
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* PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe
wymagania.

*  PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

*  PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane —
Dodatkowe wymagania.

* PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

* PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

» PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

* PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w
temperaturze otoczenia.

* PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

» PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali
weglowych zwykiej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

* PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

* PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych

 PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

* PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

* PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

6 ST-05.00ROBOTY MUROWE

CPV: 45262500-6
6.1 WSTEP
6.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejsze S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych przy
realizacji zadania.
S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robét .

6.1.2 Zakres robot objetych S.T.:

- wymurowanie scianek dziatowych
- uzupetnienie $cian i zamurowanie otworow w istniejgcych scianach
- wykonanie potgczen scian istniejgcych z nowoprojektowanymi

6.2 MATERIALY

- cegfa ceramiczna petna

- pustaki z autoklawizowanego betonu komérkowego fh=5MPa

- pustaki Porotherm gr 25¢cm i 10cm lub inne o podobnych parametrach technicznych
- zaprawa cementowa marki Rz=5MPa,

- woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996:

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen

po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysoko$ci 1,5 m na inne
cegty

nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢
cegiet

nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet

-3 na 25 sprawdzanych cegiet — 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Cegta dziurawka klasy 5 (jesli wystepuje):

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen

po badaniu.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:45

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
I€)

przygotowaniu t. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu

7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
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Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

6.3 SPRZET

Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, fata kierujgca,
warstwomierz narozny, tata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka elektryczna

6.4 TRANSPORT

Samochdd o udzwigu do 12 ton (roztadunek reczny lub mechaniczny), wézek widtowy, dzwig
pionowy Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Wolne miejsca miedzy
Scianami $rodka transportowego a zatadowanym stosem cegiet powinny by¢ wypetione materiatem
wyscidtkowym. Na placu budowy cegte peing uktada sie na terenie wyrownanym w koztach po 250 sztuk
wg poszczegobinych klas, a cegte dziurawke po 200 sztuk.

Pustaki kominowe sktaduje sie w stosach (stupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 rzedach na
wysoko$¢ 10 warstw.

6.5 WYKONANIE ROBOT

Murowanie $cian na 2-ch warstwach papy asfaltowej na lepiku utozonej na ptycie przyziemia.

Przed utozeniem w murze cegte nalezy oczyscic z kurzu i innych zanieczyszczen.

Mury wykona¢ warstwowo z zastosowaniem prawidtowego wigzania. Spoiny gr. 12mm w
poziomie i
10mm w pionie. Spoiny niepetne (10-15mm od lica muru).

Wneki i bruzdy instalacyjne wykona¢ w trakcie wznoszenia Scian.

Roboty prowadzi¢ w temp. powyzej 0 C.

Zaprawa przygotowana mechanicznie przy zastosowaniu piasku rzecznego lub kopalnianego.

Sktad objeto$ciowy zaprawy zgodnie z PN., konsystencja wg stozka pomiarowego 6-8.

Cement Portlandzki kl.25

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakofczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwltaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
Projektowane $ciany no$ne i zamurowania taczy¢ z prefabrykatami za pomocg dwéch
pretow fi. 8 mm co trzecia warstwa osadzonych w $cianie zelbetowej na kotki rozporowe.
Scianki zbroi¢ bednarka 20%1.5 mm co trzecia spoina

Mury z cegty petnej:

Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
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a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna = 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
Potaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci roznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Mury z cegty dziurawki (jesli wystepuja):

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakoriczeniach muroéw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowac¢ normalng cegte petna.

Mury z pustakéw ceramicznych np.POROTHERM

Sposdb murowania jak tradycyjny:

-spoiny poziome 12 mm

-flgczenie pionowe na wpust i piéro, bez konieczno$ci stosowania spoiny pionowej.

6.6 KONTROLA JAKOSCI
6.6.1  Odbidr materiatdw murowych

Sprawdzi¢ jako$¢ pustakdw, wymiaru, ksztattu, liczby peknie¢, odporno$ci na uderzenia.
Sprawdzi¢
zawarto$¢ margla, nasiagkliwo$¢. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania kotew w $cianie i w nadprozach.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i peknie€,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchylek mury
TNy AP niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 B
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionhu
—na wysokosci 1m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazde] warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gomej warstwy od poziomu 5
—na 1 m diugosci 1 10
— na calej diugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w Swietle
O wymiarach:
do 100 em szerokosd +6, -3 +5, -3

wysokosé +15, -1 +15,-10
penad 100 cm

szerokose +10, -5 +10, -5

Wysokost +15, —10 +15, -10

Jednostka obmiaru - (m3) muru zewnetrznego i (m2) Scianki dziatowej,(m2) Scianki z klinkieru
Roboty objete S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy i
dokumentaciji projektowe;.

6.6.3  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowq
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$li¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

6.6.4 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci robét. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér czesciowy robodt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego
jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduije.
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6.6.5 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

Podstawa ptatnosci(m3) lub (m2) muru zgodnie z obmiarem rob6t
6.7 PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-69/B-30302 Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych.

* PN-74/B-3000 Cement Portlandzki

* PN-75/B-12001 Cegty budowlane petne wypalane z gliny.

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

* PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

*  PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

* PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

* PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

* PN-86/B-30020 Wapno.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
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7 ST-06.00 ROBOTY CIESIELSKIE

CPV: 45223220-4,45223800-4, 45260000-7,
45223210-1,45261000-4,45261210-9,45261300-7, 45323000-7

71 WSTEP
7.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejsze S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ciesielskich przy
realizacji zadania.
S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robot .

7.1.2  Zakres robdt objetych S.T.:

- obrobka elementéw wiezby

- wykonanie elementéw wiezby dachowej w konstr. drewnianej na
przebudowywanym budynku

- impregnacja elementéw wiezby oraz zabezpieczenie elementéw drewnianych
do klasy niepalnosci

7.2 MATERIALY

Drewno na wiezbe drewniang (wg projektu konstrukcji), drewno iglaste C24, sruby, gwozdzie
pierscieniowe, ztacza ciesielskie stalowe, srodki impregnujace np. BORAMON C30, BSH-Varnisch,Fobos
M4.

Srodki ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia,
powinny by stosowane wytacznie te, ktére sg dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989r.:

-srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

-srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

-srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia do klasy NRO

Materiatem zastosowanym do wykonania wiezby dachowej budynku sa belki i

krawedziaki sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosowa innego
asortymentu drewna. Belki moga mie¢ wilgotno w przedziale 15 - 18 %, elementy konstrukcji wiezby
dachowej moga mie¢ wilgotnos¢ maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w
konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne , rdzenie podwajne, czerwien , zgnilizne
miekka , rakowato$¢ , zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe i piorunowe.

7.3 SPRZET
Pita elektryczna, siekierka, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, fata(2mb),dzwig 1.0t
74 TRANSPORT

Samochdd o udzwigu 12ton, dzwig. Drewno na czas transportu musi by¢ odpowiednio
zabezpieczone, aby nie nastapito jego uszkodzenie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu,ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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Sktadowanie materiatéw i konstrukcii

Materiaty i elementy z drewna powinny by sktadowane na poziomym podfozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowa ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

7.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane konstrukcje drewniane. Zakres robét
obejmuje wykonanie elementow w wytworni i montaz konstrukcji zadaszenia.

Elementy przed montazem muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiaréw oraz
owiercenia na fgczniki Srubowe. Bezposrednio po utozeniu podciggéw na scianach lub glowicach stupéw
nalezy je natychmiast umocowac¢. Podobnie nastepne montowane elementy konstrukcji nalezy w czasie
montazu umocowywac docelowo. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do
czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w
sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane konstrukcje drewniane. Zakres robét
obejmuje wykonanie elementow w wytworni i montaz konstrukcji .

Elementy przed montazem muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiarow oraz
owiercenia na tgczniki Srubowe. Bezposrednio po utozeniu podciggdw na scianach lub gtowicach stupdw
nalezy je natychmiast umocowac¢. Podobnie nastepne montowane elementy konstrukcji nalezy w czasie
montazu umocowywac docelowo.

Wiezba drewniana

- obrobka elementow zaimpregnowanych w wytworni
- przymocowanie murtat do wiencoéw, wypoziomowanie
- przymocowanie krokiew do murtat

Podczas montazu nalezy poprzez fachowe wykonawstwo unikng¢ mimosrodu, w przeciwnym
razie nalezy liczy¢ sie z tym, ze pojawig sie nie brane w obliczeniach statycznych pod uwage
dodatkowe wymagania co do statyki. Wykonanie przy montazu dodatkowych otwordw czy naciec jest
dozwolone tylko i wytgcznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za konstrukcje
projektanta.

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobka powinny by sktadowane na
rownych podkfadach w prostopadto$ciennych pryzmach, tak aby poszczegéine jej elementy nie stykaty
sie ze sobg . Czota poszczegdinych krawedziakéw powinny by zabezpieczone poprzez ich obicie
deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Elementy przed ich zamontowaniem powinny by
zabezpieczone $rodkiem impregnacyjnym np. ,Fobos 4”, poprzez 30 minutowa kapiel najlepiej pod
ci$nieniem w autoklawach lub przywiezione na budowe juz zaimpregnowane potwierdzone odpowiednim
Swiadectwem.
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Widoczne elementy konstrukcji dachu muszg by przestrugane. Podczas obrébki elementow
konstrukcji czynnosci elementéw powtarzajacych sie wielokrotnie nalezy wykonywac grupowo (np.:
Sciecia kolcow, nawiercanie otwordw itp.). Po obrobce wszystkich elementow nalezy wykona probny
montaz elementow w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzi znakowanie,
ktore ma na celu okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz poszczegolnych elementow
wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego)

7.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na sprawdzeniu :

- prawidtowosci zakotwienia elementow

- wypoziomowania elementow

- prawidtowo$ci mocowania

- rownosci ptaszczyzny potaci

- poziomowania okapow

- zgodnosci z projektem

Kontrole robot nalezy przeprowadza¢ w dwoch etapach tj. w Wytwérni i na budowie. W zaktadzie
produkcyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych elementow z

dokumentacjg projektowa pod wzgledem wymiarow, uzytych materiatow, zabezpieczen

i ognioochronnych. Sprawdzi¢ nalezy takze zgodno$¢ uzytych materiatéw z odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami.

Na montazu sprawdzeniu podlegajg potaczenia elementéw z konstrukcja i miedzy soba.

Jednostka obmiaru — (m3) drewna obrobionego, (m2) impregnacji i malowania

7.7 ODBIOR ROBOT

Roboty odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy Odbiorom podlegaja;
- dostarczone na budowe elementy konstrukcji,
- montaz elementéw w konstrukcji dachow.

7.8  PODSTAWA PLATNOSCI
(m3) drewna wbudowanego, (m2) impregnacji i malowania
7.9 PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-71/B-10080 — Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

» PN-75/D-96000 — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

* PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-EN 1194 — Konstrukcjie drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci i okre$lenie wartosci charakterystycznych

* PN-EN 386:1999 — Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i
minimalne wymagania produkcyjne

* PN-EN 519 — Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy
sortowanej wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn
sortujgcych

* PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo.

* Oznaczenia niektérych cech fizycznych i mechanicznych.

* PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i
drewno klejone warstwowo.
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» Oznaczenie wytrzymato$ci na $cinanie i wlasciwosci mechanicznych w poprzek
wiokien.

8 ST-07.00 ROBOTY DEKARSKIE

CPV: 45261420-4
8.1 WSTEP
8.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejsze S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dekarskich przy
realizacji zadania.
S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robot .

8.1.2  Zakres robot objetych S.T.:

- pokrycie blachg tytan-cynk na rabek stojacy

- montaz wywietrznikéw dachowych oraz kominkéw wentylacyjnych
- obrobka blacharska potaci dachowej, ogniomurkéw itp.

- montaz rynien i rur spustowych — z blachy tytan-cynk

8.2 MATERIALY

- pokrycie blachg tytan-cynk na rabek stojacy gr 0.7mm
- blacha tytan-cynk gr 0.7mm - rynny, rury spustowe

- wkrety do drewna, kotki rozporowe

- kominki wentylacyjne i wywietrzniki dachowe

- ptyta OSB gr.22mm wodoodporna

- membrana izolacyjna

8.3 SPRZET

Nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomica, pion, tata(2mb), dzwig 1.0t
8.4 TRANSPORT

Samochdd o nosnosci do 12ton, wozek widtowy
8.5 WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do krycia dachu blachg nalezy odpowiednio przygotowac

konstrukcje dachu. W pierwszej kolejnosci nalezy utozy ptyte OSB oraz membrane dachows .
Pierwszy pas folii uktada si wzdtuz okapu: jej brzeg powinien znajdowac si¢ na blasze okapowej. Kolejne
arkusze folii uktada sie na 10-15-centymetrowy zaktad, ktory zwykle jest oznaczony na jej brzegu
przerywana linig , korice folii ztaczy¢ systemowa tasma samoprzylepna. Roboty na wysoko$ciach
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Podczas obrobki na placu budowy blacha nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury. Jesli arkusze
blachy przechowywane sg w nocy na zewnafrz, ich temperatura moze by¢ nizsza od temperatury
powietrza. Dlatego zaleca sig nie zaczyna¢ dnia od wykonywania skomplikowanych obrdbek recznych, a
raczej poczekac z nimi do czasu podniesienia si¢ temperatury, albo przygotowac je w cieptym
pomieszczeniu. Temperatura blachy w momencie ukfadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie sie
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ona odksztatca¢ od stanu wyj$ciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wiec uwzglednienie
rozszerzalnosci cieplnej, aby nie dopusci do uszkodzenia blachy lub jej mocowan . Do mocowania blachy
nalezy uzywa nierdzewnych wkretow do drewna najlepiej w kolorze pokrycia w ilo$ciach i odstepach
zalecanych przez producenta pokrycia. Przed wykonaniem pokrycia nalezy wykona wszystkie obrébki
blacharskie z blachy powlekanej koloru pokrycia. Ptyty powinny zachodzi na blache okapowg nie mniej ni
12 cm. Kierunek uktadania ptyt nalezy tak wybra¢ aby podmuchy wiatru nie powodowaty podrywania
ptyt. Po zamontowaniu potaci dachowych nalezy zamontowa¢ do szczytowych krokwi wiatrownice z
blachy powlekanej w kolorze pokrycia oraz gasiory z uszczelkami w kalenicy budynku. Na krawedzi
dachu tj. ok.50 cm od rynien zamocowac plotki $niegowo - lodowe. Drugi rzad ptotkéw w odlegtosci 50
cm od pierwszych, plotki dt. 2,0 m, montowa¢ mijankowo. Pod wsporniki ptotkdw na styku z blachg utozy
podktadki gumowe. W czasie wykonywania wszystkich robot montazowych pokrycia dachowego po
pokryciu mozna ostroznie chodzi¢ , ale tylko w obuwiu z gumowa podeszwg , stawiajac stopy w
zagtebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utozonej na potaci drabinie. Po zakoriczeniu montazu
nowego pokrycia nalezy sprawdzi , czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde
uszkodzenie moze by ogniskiem korozji. Jezeli jest zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢ , wysuszy i
zamalowac farb renowacyjng odpowiednig do zastosowanego systemu.

Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykreci¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi lub fat,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. Rury spustowe z blachy powlekanej
mocowane uchwytami o rozstawie co 3 m.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac¢ zaslepki, w naroznikach — taczniki naroznikowe. Rynny
wsunaé w haki i odpowiednio potaczy na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez
umieszczenie pod katem hakow. W tym celu migdzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy
rozciggnag linke . Rynny z blachy powlekanej montowac ze spadkiem ktory powinien wynosi 0,5-2 %.

Zaktadanie tgcznika na potgczeniu rynien.

tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czes¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni zaczep
tacznika w dét i obrdci go do rynny oraz zamknaé tacznik matg klamerka .

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odlegtosci pomiedzy Sciang a rynng . Nastepnie nalezy zamocowaé obejme w rozstawie max co
3,0 m, odpowiedni do materiatu $ciany. Sg dwa typy obejm: dla $cian ceglanych i dla $cian drewnianych.
Rury spustowe montowa¢ po wykonczeniu elewacji. Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwag , ze kolano bedzie w nie wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od $Sciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiescic¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Dopuszczalne odchyiki w doktadnos$ci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjecia prac
dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaj powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Drobne naprawy
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Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy sq
eksponowane, czy nie powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i
zamdwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta stosowanych materiatow oraz uzyska¢ pisemne
instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi je przed przystapieniem do prac inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

Jednostka obmiaru robdt — (m2) pokrycia, (m2) blachy zuzytej na obrobki blacharskiej
8.6 ODBIOR ROBOT OBJETYCH S.T.

Dokonuije inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji projektowej. Odbioru
rob6t polegajacych na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i montazu obrébek blacharskich
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ | -
Roboty ogoélnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 Wyd.Il.

Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

Podstawa ptatnosci - za (m2) pokrycia - za (m2) obrébki blacharskie;

8.7 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

- PN-B-94701:1999 — Dachy

- PN-EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B1 10-11/82 poz.86, BI/92 poz.1

- PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

- PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy

- BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

- WTWO Rob6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

- Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

- Rozdziat 5 - Rusztowania

- Rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe.

- Rozdziat 15-Pokrycia dachowe
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9 ST-08.00 ROBOTY TYNKARSKIE

CPV: 45324000-4,45410000-4

91 WSTEP
9.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejsze S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich przy
realizacji zadania.
S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t .

9.1.2 Zakres robot objetych S.T.:

- sprawdzenie wykonania robét instalacyjnych, zamocowan przewoddéw, zakucia bruzd,
osadzenia wytacznikow i.t.p.

- sprawdzenie osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych

- sprawdzenie osadzenia kratek wentylacji grawitacyjnej

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowania styropianu,

- oczysci¢ podioze z kurzu szczotkami, usuna¢ wszelkie plamy (mycie

roztworem 10% mydta szarego)

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepetne, cofnigte 0 ok 10-15mm
- Zbyt suchg powierzchnie muru zwilzy¢ woda bezposrednio przed natozeniem tynku

- tynk wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej (9-11), obrzutka z zaprawy cementowej (1-1) gr
3-4mm

- na fragmentach $cian, tynk wykonczy¢ gtadzig gipsowa lub potozy¢ tynk strukturalny czy
mozaikowy

- wykonac tynk kat Il

- na zewnatrz tynk silikatowy poza szktem i oktadzinami

9.2 MATERIALY

Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, gotowy tynk silikatowy, srodki gruntujace.

Cement

Do stosowania dopuszczone sie tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materiatow zamiennych.

- Cement portlandzki, marki 25 i 35.

Wapno

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w
atescie powinny by zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gesto pozorna, wytrzymato$¢
zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancii
pogarszajacych wtasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna sie odznacza¢
dostateczna przezroczystosci . Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia, woéwczas poréwnuje sie
wytrzymato$¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z wytrzymatoscig probek przy uzyciu
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wody wodociggowej. Wytrzymato probek zarobionych badang woda powinna po 28 dniach twardnienia
wynosi nie mnie ni 90 % wytrzymatosci probek zarobionych wodg wodociagowa i przechowywanych w
tych samych warunkach.

Kruszywo

Zatozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen . Kruszywo nie powinno wchodzi w reakcje chemiczne.

Zawartos¢ siarczanow powinna by mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5
mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza 20 % wagowo.

Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza 5%.

Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow
i dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie. Wszystkie domieszki
nalezy stosowa zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktdrych zastosowano domieszke .

Cienkowarstwowy tynk mineralny.

Do wykonania tynkow zewnetrznych nalezy zastosowac gotowy tynk mineralny. Po przywiezieniu
tynku na budowe powinien on by¢ sktadowany na drewnianych podktadach lub paletach w
pomieszczeniach zamknigtych, w ktdrych nie ma wilgoci. Worki mozna ukfada warstwami, jednak nie
wyzej niz 5. Przechowywanie workéw z gotowym tynkiem na wolnym powietrzu lub w zawilgoconych
pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co uniemozliwi jego zastosowanie do w/w rob6t. Sprawdzi
rowniez nalezy maksymalny termin jego uzycia i $cisle sie do niego stosowac . Tynk powinien posiada
odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

Materiaty uzupetniajace

Uzupetnieniem zastosowanych materiatow sg : metalowe listwy cokotowe, klej do
styropianu/wetny, siatka wzmacniajgca, dyble plastikowe, podktadowa masa tynkarska, metalowe
narozniki ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiaty muszg by przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, w ktérych nie ma wilgoci. Powinny réwniez posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
producentéw zgodne z normami.

9.3 SPRZET

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, faty, mieszadto do zapraw,
pojemniki na mase tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa

9.4 TRANSPORT
Samochdd o udzwigu do 12ton (dowdz materiatu) reczny na placu budowy.

9.5 WYKONANIE ROBOT

Proces technologiczny :

- wyznaczenie lica powierzchni tynku na Scianie
- wykonanie obrzutki $cian

- wykonanie narzutu na powierzchnig scian

- wykonanie gtadzi wraz z zatarciem

- wykonanie o$cieznic, uskokdw, wnek
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9.5.1 Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej.

Produkcja zaprawy i ustalanie jej sktadu.

Zaprawe przygotowuje sie¢ na miejscu budowy. Wymagany skfad zaprawy (dane ogolne): Przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi sktad zaprawy. Nie wolno
przystapi¢ do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda spetniaj wszystkie wyzej wymienione wymagania,
oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymato$ci, gesto$ci, urabialno$ci i trwatosci. Taki atest musi by przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by kompletna i zawieraC wystarczajacy
dowod, ze dotyczy biezacej produkciji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki15
powinna by wykonana w proporcjach: 1: 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka
pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowa¢ mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement, wapno
i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do
zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobi¢ je z wodg , mieszac
osobno piasek z cementem i wsypac do rozcienczonego wapna. Cato$¢ mieszac az do uzyskania
jednorodnej mieszanki.

9.5.2 Ukiadanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynkdw wewnetrznych).

Przed przystapieniem do tynkowania nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze, substancje ttuste, a
spoiny miedzy pustakami powinny by wyskrobane do gteboko$ci ok. 10 mm od lica muru. Wszelkie
wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkq tynkarska . Podioze
nalezy zwilzy¢ . Zaprawa powinna by uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30
minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejacy.
Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do
jej segregaciji lub utraty sktadnikow. Tynki kat. lll nalezy wykonac jako trzywarstwowe sktadajace sie z
obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie gtadko zatarte;.

9.5.3 Ocieplanie i wykonanie tynkdw na $cianach zewnetrznych.

Do wykonania docieplenia $cian zewnetrznych nalezy zastosowac¢ technologie ocieplania
zespolonym systemem izolacji cieplnej pokrytej cienkowarstwowa, strukturalng wyprawa tynkarskg
wykonang metodg bezspoinowg (ETICS). Podstawg metody jest uzycie odpowiednio dobranych
zestawdw wyrobdw opracowanych przez producenta systemu ocieplenia PROTERM S, w skfad ktorego
wchodzg :

- zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych PromaFix,

- ptyty materiatu termoizolacyjnego, ptyty styropianowe o wymaganiach :

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036-0,038 W/mK
- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych TR >100 kPa
- naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu CS (10) > 80 kPa

(zalecane ptyty styropianowe EPS 80-036 lub EPS 80-038)

- taczniki mechaniczne,

- masa klejowa do zatapiania siatki PromaTerm (szara),

- siatka zbrojgca z widkna szklanego,

- $rodek gruntujacy pod wyprawe zewnetrzng PromaPrim Plus,
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- cienkowarstwowy tynk strukturalny silikonowy PromasSilon,
- materiaty uzupetniajace (listwy cokotowe, profile naroznikowe i dylatacyjne, listwy kapinosowe).

Schemat uktadu warstw systemu PROMATERM S

1. §ciana zewnetrzna budynku
2. mocowanie izolacji termicznej (ptyt styropianowych)
zaprawa klejowa PromaFix i fgczniki mechaniczne
3. izolacja termiczna
ptyty styropianowe EPS 80-036 / EPS 80-038
A=0,036-0,038 W/mK, TR100, CS(10)80 grub. 3cm
4. warstwa zbrojgca
masa klejowa-szpachlowa PromaTerm (szara)
z zatopiong siatkg z wtokna szklanego
5. wyprawa tynkarska (warstwa dekoracyjno-ochronna)
- podktad tynkarski PromaPrim Plus oraz
- cienkowarstwowy tynk silikonowy PromaSilon
struktura ,baranek” ziarno 1,5mm

Przy termomodernizacji $cian budynku, przed przystapieniem do prac ociepleniowych, muszq
zostac usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza — nalezy wyeliminowac ich szkodliwy
wptyw na podtoze. Podioza nie moga ulega¢ zawilgacaniu, szczegdlnie na skutek podciggania
kapilarnego.

Wykonanie ocieplenia nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg robot ociepleniowych wykonang
przez Wykonawce - dokumentacja powinny byc uzgodnione i zaakceptowane przez nadzor autorski.

Rozpoczecie robot dociepleniowych powinno nastapi¢ po wykonaniu rob6t dachowych,
demontazu i montazu okien, izolacji. Wszelkie powierzchnie narazone na zabrudzenie lub uszkodzenie
(m.in. stolarka okienna i drzwiowa, wszelkiego rodzaju oktadziny, elementy metalowe, podokienniki, itp.)
powinny by¢ zabezpieczone i ostoniete. Obrdbki blacharskie muréw ogniowych, attyk, gzymsow i innych
elementdéw powinny zapewnia¢ odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej
ociepleniem.

Przy prowadzeniu robét dociepleniowych bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego, a
w szczegoInosci :

- nalezy stosowac wytacznie kompletny system ocieplenia (wykorzystywanie komponentow
pochodzacych z roznych systemow jest niezgodne z prawem, powoduje utrate gwarancji producenta i
zwigksza ryzyko szkdd);

- wszystkie materiaty wchodzace w sktad systemu dociepleniowego musza by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

- w czasie wykonywania rob6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podfoza nie powinna
by¢ nizsza niz + 5°C aby zapewni¢ odpowiednie wigzanie i schnigcie;

- w czasie wykonywania rob6t i w fazie wysychania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi — deszczem, silnym nastonecznieniem, silnym wiatrem;
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- rusztowania nalezy ustawia¢ z odpowiednim odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej, a ustawione rusztowania wymagajq sprawdzenia pod wzgledem bhp i
wymagajq odbioru technicznego.

9.5.3.1 Przebieg prac zwiazanych z wykonaniem ocieplenia w systemie PROTERM S

Ocena i przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepnos¢ materiatbw mocujgcych styropianowe ptyty izolacji termicznej (np. kurz, pyt, ttuszcze).
Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktory moze wej$¢ w reakcje chemiczng z
dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplenia, co spowoduije utrate jego funkcji
lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i
krawedzi. W przypadku nie spetniania wymogow geometrycznych, w opisie technicznym do projektu
ocieplenia nalezy poda¢ sposéb rozwigzania problemu (skucie, narzut zaprawy wyréwnujacej,
zroznicowanie grubos$ci ocieplenia itp.)

W tym celu nalezy wykona¢ mechaniczne czyszczenie podtoza, mycie a wszelkie odspojone
powierzchnie wymagajq skucia i uzupetnienia tynkow.

UWAGA : Niedopuszczalne jest niwelowanie nierownoSci i ubytkow podfoza poprzez stosowanie
miejscowych ,podklejek’/'wypetnienr” z materiatu izolacyjnego lub innego.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ musi sprawdzi¢ przydatnos¢ podtoza do klejenia piyt
ociepleniowych.

Zalecane czynno$ci w zakresie oceny stanu podtoza
Dla oceny stanu podtoza zaleca sie przeprowadzac ponizsze proby:

Préoba odpornosci na scieranie  Otwarlg dionig lub przy pomocy czamej i iwardej thaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, piaszezenia lub pozostalodci wykwitéw na podiozu

Préba odpornosci na skrobanie  Stosujge metode siatki nacigé lub postigujge sig twardym i ostrym rylcem ocenié

lub zadrapanie zwartodé i noénoéé pedioza oraz stopief przyczepnoddi istniejgcych powlok

Préoba rwiliania Szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chlonnodci
podloza

Test réwnosidi i gladkosd Postuguige sig latg (zwykle 2 m), pionem i poziomicq ckreli¢ odchylki éciany

od plaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nasiepnie poréwnaé
olrzymane wyniki z wymaganiami edpowiednich norm {dotyczgqeych
np. konstrukeji murowych, tynkdw zewnetrznych, itp.)

W szczegdInych przypadkach moze by¢ potrzebne przeprowadzenie dokfadniejszych préb np.
przyklejania ptyt termoizolacyjnych lub zbadanie wytrzymato$ci materiatu podtoza na odrywanie stempla
(tzw. przyczepno$¢ powierzchniowa). Polegajg one na przygotowaniu probek, przeprowadzeniu prob
wytrzymato$ciowych i porownaniu wynikéw z odno$nymi wymogami.

Gruntowanie podioza

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych klejenie ptyt izolacji
termicznej nalezy wykona¢ gruntowanie preparatem zalecanym przez dostawce systemu. Podobnie
nalezy postapi¢ w przypadku podtozy gtadkich i niechtonnych, stosujac odpowiedni Srodek tworzacy tzw.
warstwe kontaktowg. Dobor preparatéw gruntujgcych uzgodnic¢ z systemodawca.

Montaz listwy cokotowej (startowe;).
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Listwe mocuije sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Przed jej montazem nalezy zaznaczy¢
wysoko$¢ cokotu np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocowa¢ wzdtuz wyznaczone; linii
tacznikami mechanicznymi (najlepiej wbijanymi z korpusem rozpreznym z tworzywa) osadzanymi
poprzez otwory w pionowej Sciance profilu (1). Zaleca sie uzywa¢ min. po 4 taczniki na metr biezacy w
tym wymagane zakotwienie listwy w skrajnych otworach przy obu koricach profilu. Nieréwno$ci $cian
mozna niwelowa¢ podktadkami dystansowymi z tworzywa. Wskazane jest wzajemne fgczenie listew
specjalnymi spinkami montazowymi, co utatwia ich sprawne wypoziomowanie. Na naroznikach budynkéw
listwy cokotowe nalezy docinac, zwykle pod katem 45°, lub korzystaé z profili przygotowanych fabrycznie
(2). Montaz listwy cokotowej powinien uwzgledni¢ tez juz istniejace ocieplenie budynku.

- L bR et

(1) Montaz listwy cokotowe; (2) Potaczenie listew cokotowych
spinkg montazowg w
narozniku
Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
Przed montazem ptyt zaleca sie odwzorowac potozenie ostatecznej ptaszczyzny Sciany np.
korzystajac z linek pomocniczych, co postuzy do biezacej kontroli prawidtowosci klejenia. Przygotowany
klej naktadac¢ na ptyty sposobem zaleznym od potrzeby zniwelowania nieréwnosci podioza (w tym
istniejacego ocieplenia budynku). Przy podtozu gtadkim, nie wymagajacym niwelacji nieréwnosci, klej
naktadac na catg powierzchnie ptyt pacg zebatg 10 mm (3). Przy podiozu wymagajacym niwelacii
nierdwno$ci rzedu + 1 cm klej naktada¢ na ptyty metodg ,punktowo-krawedziowa” (4), w postaci pryzmy
obwodowej oraz 3 do 6 plackow takiej wysokosci i Srednicy, aby po docisnigciu ptyty w potozenie
koricowe osiggna¢ sklejenie min. 60% powierzchni.
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(3) Naktadanie kleju pacg zebatg (4) Naktadanie kleju metodq punktowo-

krawedziowg

Ptyty nalezy klei¢ pasami od dotu ku gorze, rozpoczynajac od najnizszego pasa na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Kazda ptyte z natozonym klejem nalezy przycisna¢ do sciany lekko
przesuwajac w celu skutecznego rozprowadzenia kleju i doktadnego docisnigcia do ptyty sgsiednigj (5).
Ptyty dociska¢ rownomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac ich utozenie na
biezaco przy pomocy taty murarskiej. Krawedzie ptyt musza by¢ catkowicie przyklejone co mozna
sprawdzi¢ po zaschnigciu kleju (prawidtowo zamocowana krawedz nie powinna sie ugina¢ pod
naciskiem). Ptyty doktadnie dociskac do siebie! Aby unikng¢ otwartych spoin nalezy na biezgco usuwaé
nadmiar wyptywajacego spod piyt kleju.

v

(5)

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

Kolejne poziomy ptyt uktada¢ z przesunieciem min. 15 cm. Na narozach budynku ptyty nalezy
uktada¢ mijankowo (nie dotyczy to wyklejania oSciezy otwordw). Miejsca stykow ptyt nalezy umieszczaé
wzgledem krawedzi oSciezy w odlegtosci min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordéw w elewacjach (6).

Kielce 09.2016



BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Etap:  PROJEKT WYKONAWCZY

Strona 60 z 84

j | dobrza oy - Ea]

(6)

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetnic klinami z tej
samej izolacji (styropian). W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm do ich wypetniania mozna uzy¢
zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych w postaci np. niskopreznych pianek
poliuretanowych. Zabieg taki nalezy wykonac rowniez na naroznikach budynku.

Proponowane rozwiqzania materiatowe :

- mocowanie ptyt styropianowych zaprawa klejowa PromaFix (zuzycie : 5 — 6kg/m2)

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Po stwardnieniu kleju mocujacego nalezy zeszlifowa¢ recznie lub mechanicznie, narzedziami z
naklejonym gruboziarnistym papierem $Sciernym, nierdwnosci i uskoki ptyt styropianowych az do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o rownosci
ocieplanej powierzchni oraz 0 zuzyciu materiatbw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadzac tak, aby unikng¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen
z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw.

Montaz tacznikdw mechanicznych (kotkdw kotwigcych)

Montaz tgcznikdw mechanicznych rozpoczyna¢ po stwardnieniu kleju mocujacego
styropian (zazwyczaj po 2 — 3 dniach).

llos¢, rodzaj, dtugos$¢ i sposdb rozmieszczenia tacznikdw mechanicznych winna by¢
szczegdtowo okreslona w dokumentaciji technicznej przez uprawnionego projektanta.
Rodzaj facznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym majg by¢ osadzane oraz
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych
mozliwe jest stosowanie tacznikow z trzpieniem z tworzywa lub stalowym.

W przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakdw ceramicznych o poprzecznym
uktadzie komdr powietrznych nalezy dobierac taczniki ze szczegdlng uwaga,
przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajace dopuszczenie do stosowania).
W przypadku podiozy o watpliwej no$nosci, w szczegélnosci zbudowanych z materiatéw
szczelinowych zaleca sie wykonanie préb wyrywania tgcznikéow.

Wymagania techniczne dotyczace tacznikdw do styropianu
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Lp. Cecha Wartosé
1 Materiat Igcznika Zachowujgey wlasciwoici mechaniczne w niskich temperaturach
2 Trzpiefi lgcznika Z tworzywa sziucznego wzmocniony, bqd2 stalowy

ocynkowany z gitéwkq z worzywa eliminujqcq powstawanie
mostkéw cieplnych

3 Sposéb montazu Whicie lub wkrgcenie trzpienia
Talerzyk Srednica min. 40mm. Powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniajqca przyczepnoié zaprawy klejgesj
Mostki cieplne Budowa fgcznika minimalizujgea powstawanie mostkdw cieplnych
Glebokoié zakotwienia Zalezna od podloza i zgodna z dopuszezeniem dla danego
typu lqcznika
7 liczba tgeznikdw Musi wynikaé z oblicze i statycznych jest zalezna od strefy

oraz wysokosci wbudowania lgeznika. lloéé tqeznikéw nie
moze by& mniejsza niz 4 szt./1m?

8 Rozmieszczenle tqcznikéw Zgodne z projektem, wedlug wytycznych dostawcy systemu

Wymagana dtugo$¢ tacznikow

Wymagana dtugosc¢ tacznikow zalezy od konstrukcji i materiatu $ciany oraz od grubosci ptyt
termoizolacyjnych. Istniejacy tynk traktuje sie jako warstwe nienosng podtoza, dlatego wymagang
gtebokos¢ kutwienia nalezy umieszczac¢ w cze$ci nosnej $ciany i powinna ona odpowiadac co najmniej
dtugosci strefy rozpreznej tacznikow.

Wymagana ilo$¢ i rozktad tacznikow

Wielkosci te zalezg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktdrej znajduje sie budynek oraz od
wysoko$ci wbudowania tgcznika.

llo$¢ tacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 6 szt./1m2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach i
attyce budynku wymagane jest ich zageszczenie do 8 szt1m2.

taczniki mechaniczne powinny by¢ mocowane w miejscach, w ktérych pod warstwg termoizolacii
znajduje sie warstwa kleju. Dlatego zaleca sie w pierwszej kolejno$ci osadzac taczniki w narozach piyt.
Jezeli lokalizacja tacznikéw wypada wewnatrz piyt, nalezy podczas naktadania kleju zapewnic¢
odpowiednie jego usytuowanie.

Usytuowanie skrajnych tacznikéw wzgledem naroza nieocieplonej $ciany budynku powinno
znalez¢ sie w odlegtosci min. 10 cm w przypadku $ciany murowanej i min. 5 cm w przypadku Sciany z
betonu.

Montaz tgcznikéw mechanicznych

W miejscach osadzenia tradycyjnych tacznikéw nalezy nawierci¢ otwory wierttem o odpowiednie;
Srednicy, na gteboko$¢ 0 5 — 10 mm wigkszg od dtugosci facznika. W tym celu zaleca sie zainstalowac
na wiertarce wskaznik dystansowy wskazujacy wtasciwg gtebokos¢ wiercenia wzgledem powierzchni
przyklejonej termoizolacji. W otworach nalezy umiesci¢ korpusy zewnetrzne tacznikow, a nastepnie w
korpusach przewidziane dla nich trzpienie. Ostateczne zamocowanie tacznika nastepuje poprzez wbicie
lub wkrecenie trzpienia w korpus, zaleznie od typu facznika. Podczas tej operaciji nalezy kontrolowac
ostateczne zagtebienie talerzyka korpusu tacznika tak, aby nie wystawat on wigcej niz 1 mm ponad
powierzchnie termoizolacji oraz aby nie byt w niej nadmiernie zagtebiony. Niedopuszczalne jest zerwanie
struktury izolacji w wyniku nieprawidtowego osadzania tacznika.

W przypadku stosowania naktadek termochronnych nalezy uwzgledni¢ dodatkowe operacje
frezowania zagtebienia pod naktadke przed osadzeniem tacznika oraz zakrycie go naktadkg po
osadzeniu.

Laczniki inne niz tradycyjne nalezy osadza¢ w sposdb zalecany przez ich producentéw.
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Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie po zamontowaniu musza by¢ stabilne i majg zapewnia¢ prawidtowe
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacii. Nalezy je tak ksztattowac, aby krawedz okapowa byta
oddalona od docelowej powierzchni elewacji co najmniej 5 cm. Obrobki nalezy wykonac najpdzniej przed
utozeniem warstwy zbrojonej, w sposdb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone
powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi.

Sposob montazu i uszczelnienia obrébek powinien zapobiega¢ przenoszeniu drgan i ruchow
termicznych blacharki bezpo$rednio na wyprawe cienkowarstwowg na warstwie zbrojonej. W zwigzku z
tym, wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o innej
rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tasm uszczelniajacych, w
sposdéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotow proponowanych przez producenta
systemu.

Ocieplenie Scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa

W strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemig (ocieplenie $cian fundamentowych, piwnic)
na wykonanej hydroizolacji (patrz pozycja nizej ,uszczelnienie strefy cokotowej budynku”) wykonaé
ocieplenie przy uzyciu ptyt z polistyrenu ekstradowanego XPS. UWAGA : w strefie cokotowej nalezy
zwrdcié uwage na prawidtowe wykonanie opaski obwodowej przy $cianie budynku

»Uszczelnienie strefy cokotowej budynku”

Strefa 20-25 cm ponizej opaski budynku oraz 30-35 cm nad opaskqg powinna by¢ zabezpieczona
przed podcigganiem wilgoci pod izolacje a przez to mozliwym szkodom spowodowanym mrozem. Przed
uszczelnieniem bitumiczng masg izolacyjng (KMB) nalezy powlec cokdt w okolicy pdzniejszego styku z
powierzchnig gruntu i w rejonie rozpryskiwanej wody opadowej elastyczng mikrozaprawg uszczelniajaca.
Mikrozaprawa uszczelniajaca Koster NB Elastik jest materiatem wodoszczelnym, elastycznym, odpornym
na $cieranie, o bardzo dobrej przyczepno$ci do podtozy mineralnych i zdoInosci pokrywania rysy do
2mm. Jest odporna na szkodliwe dla betonu substancie jak rozcienczone kwasy i zasady oraz odporna
na promienie UV.

Mikrozaprawa Koster NB Elastik posiada przyczepnos¢ do podtoza > 0,5 N/mm2, wytrzymato$¢
na rozcigganie = 0,7 N/mm2, wydtuzenie przy rozcigganiu > 50%, szczelno$¢ na wode pod ci$nieniem
do 7 bar. Grubo$¢ naniesionej warstwy po wyschnieciu powinna wynosi¢ minimum 2mm. Uszczelnienia z
elastycznej mikrozaprawy i masy izolacyjnej (KMB) powinny naktadac sie na siebie na szeroko$ci okoto
20 cm. Czarna bitumiczna izolacja (KMB) nie powinna by¢ widoczna ponad powierzchnig gruntu.

Proponowane rozwiqzania materiafowe :

- mikrozaprawa Koster NB Elastik szary (zuzycie ok. 3,5 kg/im2)

Obrébka szczegolnych miejsc elewacii
Miejsca szczegoine elewacji nalezy obrobi¢ przed utozeniem warstwy zbrojone;.

Obrdbka naroznikow i krawedzi

Do obrobki naroznikoéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzanie polegajace na osadzeniu w
warstwie masy klejowo-szpachlowej gotowych profili wzmacniajacych.

Sq to:

- katowniki ochronne metalowe lub z tworzywa sztucznego (zalecane),

- katowniki jw. potaczone fabrycznie z pasem siatki zbrojacej,
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- katowniki ochronne z tzw. siatki pancernej,

- katowniki ochronne z kapinosem, metalowe lub z tworzywa sztucznego (zalecane), potaczone
fabrycznie z pasami siatki zbrojgcej — do obrdbki naroznikow poziomych wymagajacych zabezpieczenia
przed podciekaniem wody opadowe;.

Obrobka osciezy okien i drzwi

Podstawowym zadaniem przy obrébce o$ciezy okiennych i drzwiowych jest zapewnienie
szczelnosSci przeciwko przenikaniu wilgoci pod wyprawe systemu ocieplajgcego. W tym celu, z powodu
niejednakowej rozszerzalnosci cieplnej materiatéw, powinny by¢ uszczelniane od zewnatrz miejsca styku
izolacji termicznej z elementami stolarki/Slusarki. Przeznaczone do tego sg odpowiednie kity, taSmy
uszczelniajgce lub specjalne, przyklejane do ram i wklejane w warstwe zbrojong ocieplenia o$cieza listwy
ochronne.

Sposob wykonania obrobki oraz materiaty powinny by¢ jednoznacznie okreslone w projekcie
technicznym.

SzczegoIng uwage nalezy poswiecic ociepleniu osciezy wokot okien i drzwi. Ze wzgledow
technicznych, gdy stolarka jest cofnieta o wymiar wegarka, grubos¢ izolacji musi w tym miejscu zosta¢
zmniejszona wzgledem podstawowej gruboséci izolacji uktadanej na $cianach. Nie moze ona przekroczy¢
dostepnej szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm, poniewaz pozostawienie
o$ciezy otworow okiennych bez ocieplenia prowadzi do przemarzania $ciany wokot okien i pojawienia sie
wewnatrz plesni wokot otwordw okiennych. Dlatego zaleca sie stosowanie stolarki o szerszych
o$cieznicach i/lub wykonanie termoizolacji oSciezy materiatem o nizszym wspdtczynniku przewodzenia
ciepta ,\".

Dodatkowe zbrojenie uko$ne narozy okien, drzwi i innych otwordw w elewacii

W celu zabezpieczenia przeciwko powstaniu ukosnych rys, pochodzacych od skurczu materiatéw
| pracy termicznej powierzchni ocieplenia, na powierzchni termoizolacji powyzej i ponizej narozy otworow
okien i drzwi nalezy naklei¢ pod katem 45° wktadki z siatki zbrojacej 0 wymiarach min. 25 x 35 cm,
zaszpachlowane warstwa masy klejowo-szpachlowej o grubosci ok. 1 - 1,5 mm (7) i (8).

) (8)

Dylatacje (szczeliny dylatacyjne)

Dylatacje konstrukcyjne budynku nalezy przenie$¢ w warstwe ocieplenia wykonujac nad nimi w
termoizolacji szczeliny o szerokosci ok. 15 mm. Szczeliny obrobi¢ specjalnymi, gotowymi profilami
wklejanymi obustronnie w warstwe masy klejowo-szpachlowej (9), (10) i (11). Profile montowaé od dotu
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ku gbrze, zwracajac uwage na zaktadke gornego na dolny w celu uniemozliwienia wptyniecia wilgoci
wgtab ocieplenia.
UWAGA : nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szcze

linu profilu dylatacyjnego zaprawa

(10) -’._«.vn - -..n(;ll)

Warstwa zbrojaca

W pierwszej kolejno$ci nalezy obrobi¢ miejsca szczegolne elewacji (narozniki, okna, dylatacje
itp.), dopiero potem przystapi¢ do uktadania warstwy zbrojonej na wiekszych powierzchniach.

Warstwe zbrojong wykonuije sie po dostatecznym stwardnieniu kleju mocujacego ptyty
styropianowe (najwczesniej po uptywie 24 godzin). Po tym czasie natozy¢ na ptyty termoizolacyjne mase
klejowo-szpachlowg powierzchnig o wielkosci odpowiedniej dla przygotowanego pasa siatki zbrojace;,
jednolita warstwa o grubo$ci ok. 3-4 mm i ,przeczesac” jg rownomiernie pacg zebatq ze stali nierdzewnej
o wielkosci zebow 10-12 mm tak, aby we wgtebieniach pozostat min. 1 mm masy. Na tak przygotowanej
warstwie Swiezego materiatu rozktadac siatke zbrojaca z zaktadami o szeroko$ci 10 cm i pacq
nierdzewng sukcesywnie zatapiac¢ jg na gteboko$¢ V3 do %2 koricowej grubo$ci warstwy, szpachlujgc
ostateczng powierzchnie na gtadko. Nie nalezy zbyt diugo gtadzi¢ warstwy, aby nie doprowadzi¢ do
wyciggniecia z niej mleczka cementowego na zewnafrz.

Po tej operacji siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta. Dopuszczalny jest jedynie
ewentualny obraz niewielkich wgtebier powierzchni wewnatrz oczek. Ostateczna grubo$¢ warstwy
zbrojonej po stwardnieniu powinna wynosi¢ 3 do 4 mm.

Po natozeniu siatki w poblizu kotew rusztowania itp. na naciecie natozy¢ dodatkowy pas siatki i
cato$¢ zatopi¢ w masie szpachlowej. Przy obrébce listwy cokotowej nadmiar zatopionej siatki nalezy
$cig¢ po krawedzi kapinosa listwy.

Wyprawa wierzchnia

Podktad tynkarski

W systemie PROMATERM S przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej na warstwe zbrojaca
nanies¢ technikg malarskg podktad tynkarski PromaPrim Plus.

Wyprawa tynkarska

Do uktadania silikonowej wierzchniej wyprawy tynkarskiej PromaSilon mozna przystapic¢ po
doktadnym wyschnigciu warstwy zbrojacej i po wyschnieciu uprzednio wykonanego na niej podktadu
tynkarskiego (wystepujacego w systemie), nie wezesniej jednak niz po 48 godzinach.

Wyprawa tynkarska PromaSilon to gotowa mieszanka w postaci pasty barwionej w masie.
Posiadana ona fakture ,baranka” i uziarnienie 1,5mm. Kolorystyka zgodna w projektem.

Starannie wymieszang wyprawe tynkarska nanosi¢ przy pomocy nierdzewnych kielni i pac
murarskich na przygotowane podtoze sukcesywnie, jednolita warstwg o grubosci nieco wiekszej od
uziarnienia tynku. Nastepnie tg samg paca, ustawiong do pod katem ok. 30° wzgledem podtoza, $ciggnac
nadmiar materiatu do grubosci uziarnienia i wrzuci¢ go ponownie do pojemnika ze Swiezg zaprawa.
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Pozostajacy na pacy, pozbawiony uziarnienia szlam po ostatnim $ciggnieciu, odrzuci¢ jako odpad.
Nastepnie przystapi¢ natychmiast do wykonania ostatecznej struktury wyprawy, zacierajac jg przy
pomocy pac z tworzywa sztucznego ruchami okreznymi. Szlam pozostajacy na pacach odrzucic jako
odpad.

Podczas prac tynkarskich stosowac zasade pracy zespotowej. Zapewni¢ odpowiednig do
obrabianej powierzchni liczbe wykwalifikowanych pracownikow, rozdzieli¢c obowigzki oraz zadbaé o
kontrole jednolitego efektu koricowego. Architektonicznie wydzielone, jednorodne, ciagte powierzchnie
obrabia¢ w jednym cyklu technologicznym, bez przerw. Pracujgc na nich z tynkiem, przestrzega¢ zasady
prowadzenia prac ,mokre w mokre”, tzn. nie dopuszcza¢ do podeschnigcia naktadanego, $cigganego lub
strukturowanego materiatu przed dotozeniem jego kolejnej partii. Formujac ostateczng strukture wyprawy
zwracac uwage na jej jednakowy wyglad. W tym celu stosowac jednakowe narzedzia i ruchy, zwracac
szczegblng uwage na styki powierzchni obrabianych przez roznych pracownikow (np. przy podestach
rusztowan).

9.6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
» sprawdzenia sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm
e sprawdzenia narzutu cementowo-wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy obrzutki —
narzut rozprowadzi¢ pacq
»  Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy,
* Receptury zapraw,
» Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw i klejéw przed wbudowaniem,
» Sposobu utozenia zapraw,
» Doktadnosci wykonania tynkow (gtadkosci, odchytek tolerancji, twardosci, estetyki).
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
rob6t tynkarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

Jednostka obmiaru dla robét tynkarskich jest (m2) tynku

Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy

Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jako$ci wykonania robot tynkarskich. Odbiér
podtoza Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.

Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
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linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu, -
poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow roztworow soli przenikajgcych z podtoza itp., — trwate $§lady
zaciekdéw na powierzchni, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne]j
przyczepnos$ci tynku do podtoza. — Specznienia oraz pekniecia

Podstawa ptatno$ci za (m2) zgodnie z obmiarem z podzialem na tynk:
- cem.-wap.

- gtadz gipsowa

- tynk zewnetrzny silikatowy

9.7 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap.

PN-70/B-101000 —Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-76/6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw
wewnetrznych

PN65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo — wapienne.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

BN-65/6733-02 — Wapno.

PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkéw zwyktych.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betondw.

10 ST -09.00 ROBOTY OKLADZINOWE

CPV: 45262650-2,45431200-9
10.1 WSTEP
10.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejsze S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét oktadzinowych
przy realizacji zadania.
S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robot .

10.1.2 Zakres robot objetych S.T.:

- przygotowanie podtoza
- potozenie oktadzin
- roboty wykoriczeniowe
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10.2 MATERIALY

- plytki ceramiczne z akcesoriami

- masa klejaca do ptytek - wodoodporna

- fuga plastyczna wodoodporna - listwy naroznikowe PCV
- plytki gres

- listwy wykonczeniowe i montazowe z akcesoriami
- ptyty g/k EI30, EI60 oraz wodoodporne

- ruszt stalowy

- siatki dylatacyjne

- listwy naroznikowe aluminiowe

- szpachla

- wkrety

- plyty wypetniajace z wetny mineralnej grdcm

- listwy wykonczajace obrzeza

- system zamocowan

- systemowe sufity podwieszone

- wylewka samopoziomujgca

- Tarkett Protectwall 1,5 lub nie gorszg o parametrach:

*  Grubos¢ catkowita wg EN428 1.5 mm

» Transparentna warstwa uzytkowa wg EN429 0,35 mm

* Waga catkowita wg EN430 2400 g/m2

e Ochrona powierzchni Top Clean XP

o Stabilnos¢ wymiarow wg EN434 </= 0.80%

» Klasa ogniotrwato$ci wg EN13501-1 Bfl-s3

»  Odporno$¢ barwy na $wiatto wg ENISO105-B02 =6

»  Odporno$¢ chemiczna wg EN423 Doskonata

»  Wtasciwosci higieniczne Nie powoduje rozprzestrzeniania si¢ infekcji
» Kolory minimum 19

» Dostarczana w postaci wg EN 427 Rolka 20 m x 2

- Tarkett Aquarelle Wall HFS lub nie gorszej o parametrach:

»  grubo$¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 0,92 mm

e grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 0,12 mm

» waga catkowita wg EN 430: 1500 g/m?

»  stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: wzdtuzne < 0,8mm, poprzeczne < 0,4mm
e dobra odpornos¢ chemiczna

»  klasa palnosci: Bfls2d0 na tynku gipsowym i podtozu A1 lub A2

e ilos¢ koloréw: 32
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10.3 SPRZET

Betoniarka elektryczna, mieszadto elektryczne do masy klejacej, pojemniki na zaprawe, kielnia,
miotek, tata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe, szpachléwka, tarcze do cigcia, paca
metalowa z grzebieniem

Do ciecia materiatéw posadzkowych uzywac narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt
materiatu. Sprzet stosowany do robét budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjq techniczno-ruchowa.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan
uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu
technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet jesli
tego wymaga powinien posiadac certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos¢
odpowiednich dokumentow.

10.4 TRANSPORT

Samochdd do 12ton tadownosci (samowytadowczy), wozek widtowy, reczny Roztadunek ptyt
powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

10.5 WYKONANIE ROBOT

- Ptytki ceramiczne na $cianach uktadane na masie klejacej z nawierzchnig rowkowa.
Sciane wezesniej zwilzyé, ptytki namoczy¢ przed przyklejeniem. Zachowaé piony i
poziomy, w narozach zamocowac listwy PCV. Fuga wgtebna max.3mm szer.

- Ptyty g-k — ptyty mocowaé do wczesniej zamontowanego i wypoziomowanego rusztu
stalowego wkretami . Laczenia miedzy ptytami zaklei¢ siatkq do spoin i wypetni¢ gtadzig
gipsowa. Gtowki wkretdw zaszpachlowac¢. Po wyschnieci wyszlifowac i 2-u krotnie
pomalowac farba emulsyjna.

Ogolne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych:

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé
do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

Bezpos$rednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ o najmniej +5
°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci
taty dwumetrowe;.

Oktadziny powinny by¢ mocowane na zaprawie elastycznej

Wykonywanie suchych tynkéw (pt.gipsowo-kartownowe):

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy.
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Zaleca sig przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéow
murdw,tj.po uptywie min 4 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac
montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 °C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 °C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci si¢ w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu ptyt gipsowo kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN
72/10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Suche tynki z ptyt
gipsowo kartonowych uktadac¢ na konstrukcji stalowej/aluminiowej. Mocowanie ptyt gipsowo kartonowych
do rusztu wykonuije sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac
ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny
by¢ podniesione i docisnigte do sufitu

(dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosic ok.10 mm). Ztacza ptyt nalezy oklei¢
tasma papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa. Ruszt
metalowy pod oktadziny gipsowo kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw: przy uzyciu profili
stosowanych do budowy $cian dziatowych,bez kontaktu z ostaniang sciana, z uzyciem sciennych profili
,,U" 0 szer.50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES, przy uzyciu profili sufitowych
60/27,mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES. Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt
gipsowo kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze
dla ptyt nazywanej w dalszej czesci ,warstwg no$ng" oraz gérnej — dalej nazywanej ,,warstwa gtéwng".
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sq ksztattowniki stalowe. Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to
kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw warstwy no$nej. .Rodzaj rusztu
(palny czy niepalny)nie ma wptywu na odpornos$¢ ogniowg, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych
decyduje okfadzina gipsowo kartonowa. Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do
ptaszczyzny $Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia), Przy wyborze
wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt
opieraty sie na tych elementach, Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementoéw
nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmie$cic, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokos$ci zblizonej do potowy
szerokosci piyty (lub potowy jej dtugosci),

Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
0 odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty. Jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo kartonowa
sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwajac jq o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia rusztu, muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Ptyty gipsowo kartonowe mogg by¢ mocowane do elementdéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdw nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementoéw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo kartonowe mocuije sie do profili stalowych blachowkretami.

Wyktadzina TARKETT
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Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu
uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy podktadach cementowych, zaleca sig stosowanie mas
wygtadzajacych (samopoziomujacych) renomowanych producentdéw przeznaczonych do stosowania pod
wyktadziny elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujacej gr. 2-5mm. Wilgotnos¢ podtoza
(CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre bedg zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktore sg
rowne, posiadajg mocna strukture, sa pozbawione rys oraz peknie¢. Podtozg te powinny by¢
odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z
fachowymi regutami powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak réwniez
w warunkach wilgotno$ci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-60%). Natomiast temperatura
samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin PCV TARKETT powinien by¢
stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze
wyktadziny nalezy taczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett

Wokét $cian pomieszczenia wykonaé listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysoko$¢
wywiniecia na $ciane 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac sie ze szczegdtowa instrukcja montazu
wykfadzin Tarkett znajdujacej sie na stronie internetowej producenta.

10.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- sprawdzenie podtoza (poziomy, piony), rownosci powierzchni, (przeswit pod tatg dt.2m.
max1-2mm)
- sprawdzenie jako$ci uzytego materiatu oktadzinowego
- sprawdzenie wtasciwo$ci zastosowanych zapraw
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin (szeroko$¢, prostolinijnos¢,pion, poziom)
- staranno$¢ wykonczenia, przyciec i.t.p.
- zgodnos¢ wykonania z projektem
Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
,, Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczegoInosci powinna by¢ oceniana:
- rownos$¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotno$¢ i nasigkliwosg,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Jednostka obmiaru — (m2) oktadziny
Wyktadzina TARKETT
Za jakos¢ materiatdw odpowiada producent, ktory jest zobowigzanych do wystawienia
stosownych deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne. Prze
przystapieniem do robét wykona¢ badanie wilgotno$ci podtoza. Nalezy zbadaé¢ twardos¢ posadzki
betonowej jak rowniez jej wyrownanie na dtugosci 2,5m mierzone;j fata, gdzie nierownosci nie moga
przekraczac 1-2 mm. Kazda partia wyprodukowanego materiatu gotowego ma by¢ sprawdzana pod
wzgledem jakosci wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiarow.
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Jednostkg obmiarowg jest 1m? uktadanej powierzchni. Do ptatnosci przyjmuje sie ilo$¢ m?
wykonanej i odebranej podtogi.

10.7 ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuije Inspektor na podstawie wpisow do dziennika budowy

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaSwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbior Tarkettu
Odbiory nalezy przeprowadzac dla kazdej posadzki w poszczegolnych pomieszczeniach osobno.
W protokole nalezy odnotowac fakt wykonania poprawek, okre$lajac ich rodzaj i miejsce. Podstawg
odbioru robot sg badania obejmujace:
- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot

Po odbiorze sporzadza sie protokot powykonawczy, ktory zawiera szczeg6towy obmiar rob6t. W
przypadku wystapienia poprawek w protokdle nalezy odnotowac ten fakt z okresleniem terminu ich
wykonania.

Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchnie, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej —nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego —nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego —nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany,belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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Odbiér suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

Podstawa ptatnosci (m2) oktadziny zgodnie z obmiarem robot

10.8 PRZEPISY ZWIAZANE

 PN-70/B-12016 — Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.

PN 68/B 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

* PNEN 197 1:2002 Cement. Skiad,wymagania i kryteria zgodnos i
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN B 30000:1990 Cement portlandzki.

PN 88/B 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

« PN EN 197 1:2002 Cement.Sktad,wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
elementéw powszechnego uzytku.

* PN 97/B 30003 Cement murarski 15.

* Informator Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo kartonowych w
budownictwie"— wydanie IV Krakow 1996

* Instrukcja montazu piyt gipsowo kartonowych LAFARGE Nida Gips wydanie 2002 r.

11 ST -10.00 ROBOTY SZKLARSKIE | STOLARSKIE

CPV:45420000-7,45421100-5,45421110-8,45421125-6
11.1 WSTEP
11.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejsze S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét szklarskich i
stolarskich przy realizacji zadania.
S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robot .

11.1.2 Zakres robot objetych S.T.:

- okna, naswietla i drzwi w budynku - parapety
Roboty obejmujg zamontowanie okien i drzwi
(skrzydta + oScieznice) facznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetow,

11.2 MATERIALY (ELEMENTY)

- okna PCV szkto prézniowe potrojne

- okna w oprawie aluminiowej

- drzwi drewniane ptytowe petne

- drzwi aluminium/PCV przeszklone , szkto bezpieczne
- o$cieznice stalowe

- 0$cieznice drewniane

- nadwietla PCV/aluminium
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- pianka poliuretanowa

- parapety duromarmur

- parapety drewniane

- obrobki blacharskie (parapety)

- drewno lite

- drewno klejone

- faczniki, $ruby, wkrety

- deski

- wiezba drewniana, drewno konstrukcyjne

Deski mogg mie¢ wilgotnos¢ maksymalnie 15 %,

Niedopuszczalne jest aby drewno miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie
podwajne, czerwien , zgnilizne miekka , rakowato$¢ , zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe.
Drewno musi by zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym metod kapieli ciSnieniowej w
autoklawach.

Do taczenia elementow konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe takie jak
gwozdzie, sworznie, wkrety i $ruby stalowe.

11.3 SPRZET

Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, pita do drewna,
spawarka, pita do metalu, gietarki do rur stalowych

11.4 TRANSPORT
Samochodowy, specjalistyczny do przewozenia szyb, roztadunek reczny.
11.5 WYKONANIE ROBOT

Montaz stolarki okiennej, drzwiowe;

Montaz stolarki moze by prowadzony na budowie dopiero wowczas, jezeli budynek jest juz
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

Montaz okien wykona¢ po zakoriczeniu rob6t murarskich i betoniarskich, przed robotami
termoizolacyjnymi , oktadzinowymi i malarskimi. O$cieznice stolarki powinny by ustawione na wtasciwym
miejscu w otworze Sciany i tymczasowo umocowane za pomoc podkfadek i klindw drewnianych
wbijanych przy naroznikach miedzy o$cieznice a oscieze. Prawidtowo$¢ osadzania o$cieznicy musi by¢
sprawdzana za pomoca poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekatnych $wiatta oscieznicy. Punkty
zamocowania powinny by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Zamocowanie
o$cieznic mozna wykonac :

- za pomocg stalowych elementdw kotwigcych mocowanych do Sciany przez wbicie gwozdzi,

- na kotwie przybite do oScieznicy i zabetonowanie w gniazdach Sciany,

- przez przybicie gwozdziami lub wkrecenie wkretow przez oscieznice do drewnianych klockdw

uprzednio zamocowanych w $cianie.

Styki elementdw stolarki z przegrodami budynku powinny by przykryte listwami drewnianymi.
Szpary pomiedzy o$ciezami a oScieznicg nalezy wypetni materiatem izolacyjnym (piankg montazowa ).
Montaz okien potaciowych, jesli wystepuja, wykona¢ analogicznie do montazu pozostatych elementéw
stolarki budowlanej z tym, Ze roboty te powinny by¢ prowadzone réwnolegle z montazem pokrycia
dachowego. Punkty mocowania o$cieznicy powinny sie znajdowac 25 cm od gornej i doinej krawedzi,
odlegto$¢ miedzy tymi punktami nie moze by¢ wieksza niz 100 cm. Punkty zamocowania muszg by
rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Podczas montazu okna nalezy
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zaklinowac do czasu wyschniecia pianki montazowo-izolacyjnej. Okna muszg posiada¢ wmontowane w
ramie okna nawiewniki regulowane podci$nieniowo do mikrowentylacji. Punkty mocowania dla drzwi tak
jak dla okien tylko odlegtos¢ miedzy punktami nie moze by wieksza niz 70 cm.

Parapety wewnetrzne osadzi¢ w poziomie, parapety zewnetrze — ze spadkiem 1% od okna.
Oscieznice drewniane wewnetrzne wytozy¢ obustronnie na sciane. Mocowanie o$cieznic Srubami do
muru. Gtoéwki $rub w otworach, otwory wypetnione masg wykonang z trocin i zywicy, zeszlifowane i
powleczone lakierem. W ten sam sposob mocowane okfadziny na Sciane.

Szczegoty wykonczenia zgodnie ze sztukg budowlang i z instrukcjg montazu opracowang przez
producenta.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét stolarskich:

Roboty stolarskie muszg by wykonane zgodnie z okre$lonymi powyzej wymaganiami dla prac
stolarskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstaw do odmowy przyjecia prac
stolarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementdw podlegaj powyzszym warunkom i muszg by zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.6  KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu :

- elementow w zakresie zgodnosci z PN i z dokument.proj.

- Swiadectw dopuszczalno$ci i atestow

- rodzaju zastosowanego szklenia

- prawidtowosci osadzenia parapetow

- prawidtowosci uszczelnienia i izolacji

- estetyka obrébek i wykorczenia

- prawidtowo$ci osadzenia skrzydet i tatwo$¢ ich otwierania

- jakoéci zastosowanego drewna,

- jakosci stopnia impregnacji drewna,

- jakosci potgczen drewnianych elementow konstrukciji,

- wymiaréw zastosowanych asortymentdéw drewna,

- dokladnosci montazu poszczegoinych elementow konstrukcii,
- jakosci stolarki budowlane;.

W czasie kontroli szczegoina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot stolarskich z przepisami BIOZ.

Jednostka obmiaru — (m2) elementu, (m3) drewna konstrukcyjnego, (szt) okna, drzwi

11.7 ODBIOR ROBOT OBJETYCH S.T.

- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentaciji i wpiséw
do dziennika budowy
- odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robét

Podstawa ptatnosci (m2) zamontowanego elementu tacznie z obrobka, (m3) drewna, (szt)

11.8 PRZEPISY ZWIAZANE
« PN B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN 72/B 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN 75/B 94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN 67/6118 25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN C 81901:2002 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.

PN C 81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci,

e PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

* Instrukcje producentow

12 ST -11.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE | SLUSARSKIE

CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9, 45223100-7,45261400-8,45421160-3
121 WSTEP
12.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejsze S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych i $lusarskich przy realizacji zadania.
S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t .

12.1.2 Zakres robdt objetych S.T.:

- montaz elementow elewacyjnych

- montaz elementow wyposazenia wnetrz

- montaz listew sciennych ochronnych i oston grzejnikowych
- montaz lamp

12.2 MATERIALY (ELEMENTY)

- elementy elewacyjne

- elementy wyposazenia wnetrz

- elementy wykonczenia wnetrz

- lampy o$wietleniowe (wg projektu)

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej S.T. powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

Materiaty montazowe:

- kleje, pianki rozprezne

- papier Scierny, rozpuszczalnik, pedzle

- wkrety do drewna i metalu, gwozdzie ocynkowane,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw
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Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania lub wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

12.3 SPRZET

Wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do metalu,
wkretarka, wkrety,

12.4 TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci.

12.5 WYKONANIE ROBOT

- zamocowanie elementéw elewacyjnych (typu tablice, lampy itp.)

- zamocowanie barierek zewnetrznych oraz wewnetrznych

- zamocowanie elementow wykonczeniowych i wyposazeniowych we wnetrzu budynku
- montaz lamp o$wietleniowych

12.6  KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu :
- sprawdzeniu ciggtosci przewoddw instalacji odgromowej
- staranno$ci zamocowania tablic
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Ocena jako$ci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw, grubosci

- sprawdzenie piondw i poziomdw ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobdw,

- sprawdzenie prawidtowosci i rownosci wykonania

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

- Sprawdzenie estetyki wykonania

- Montaz balustrad i barierek

- Wbudowac¢ nalezy kompletnie wykoriczone balustrady o konstrukcji z

- Balustrady osadzi¢ w stopnicach, posadzkach i $cianach tak by ukry¢ miejsca

osadzenia. Wysokos¢ balustrad musi mie¢ 110 cm liczac od poziomu posadzki.

Balustrady
Kontrola jako$ci wykonania polega na sprawdzeniu :

- estetyki wygiecia i wykornczenia elementow
- prawidtowosci i estetyki wykonania spawow
- prawidfowo$ci pomalowania (gtadkos¢ powierzchni
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i rownomierno$¢ natozenia farby)

Badania przed rozpoczeciem robét

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami parfistwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci
ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokotéw odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnos$ci, pionowosci |
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,

— sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Po osadzeniu balustrad dopuszczalne odchylenie od pionu nie moze przekroczy¢ 2mm na

1m wysoko$ci.

Kontrola, jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie, jako$ci materiatow, z ktorych zostaty wykonane balustrady,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie wypolerowania miejsc spawanych,

- sprawdzenie gtadkosci pochwytu

Jednostka obmiaru -, (szt) elementow

12.7 ODBIOR ROBOT OBJETYCH S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisow do dziennika budowy

Podstawa ptatno$ci (mb) zamontowanego przewodu, (szt) kratki, anteny i inne,
12.8 PRZEPISY ZWIAZANE

- instrukcje producentow

- PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscia - Wytyczne plandw jakosci

- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robot Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne,

- inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

13 ST -12.00 ROBOTY TERENOWE | NAWIERZCHNIOWE

CPV: 45213300-9,45112720-8, 45112710-5, 45342000-6, 45421148-3, 45212221-1, 45236110-4
13.1 WSTEP
13.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejsze S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt terenowych i
nawierzchniowych przy realizacji zadania.
S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robot .
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13.1.2  Zakres robot objetych S.T.:
- wykonanie ciggow pieszych i jezdnych, placy itp
13.2 MATERIALY (ELEMENTY)

- kostka betonowa gr.8cm i 6cm

- krawezniki drogowe wysokie i niskie, obrzeza trawnikowe

- mieszanka betonowa B-10

- piasek

- cement

- kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

13.3 SPRZET

Wiertarki, pion, poziomica, miotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do metalu,
wkretarka, wkrety, betoniarka, zageszczarka mechaniczna, dzwig

13.4 TRANSPORT
reczny, mechaniczny
13.5 WYKONANIE ROBOT

- utozenie chodnikéw i placy z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej 4:1 i tucznia

Podsypki

Zageszczanie nalezy wykonac jednoczes$nie z rozscielaniem materiatu i zgodnie z wymaganiami
dla poszczegoinych materiatow.

Zageszczanie materiatdw sypkich nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajgcymi uzyskanie
wtasciwych parametrow poszczegdlnych warstw zgodnie z Polska Norma.

Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania i
bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknieta, nie poruszac sie pod maszyng ubijajaca i by¢
pozbawiona wypukto$ci, luznego

materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposob
uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy. Na warstwy
odcinajace lub odsaczajace winien by¢ uzyty piasek lub pospdtka.

Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zageszczeniu
warstwa byta rowna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z norma BN-
77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa winna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej proby Proctora zgodnie z
norma.

Podbudowa i nawierzchnia betonowa

Catg mieszanke piaskowo-cementowg nalezy utozy¢ i rozscieli¢ rowno. Rozscielanie nalezy
podja¢ rownoczesnie z uktadaniem. Mieszanki piaskowo-cementowe winny by¢ chronione przed
wptywami atmosferycznymi zaréwno podczas przewozenia z wytwdrni na miejsce uktadania, jak i
podczas oczekiwania na wbudowanie.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Nalezy zminimalizowa¢ zmienno$¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego
zrodta dostaw, a podczas ukfadania nalezy bra¢ kostke z minimum trzech palet i uktada¢ raczej w
pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.
Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymato$ci, Scieralnosci i
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mrozoodporno$ci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu budowy. Kostka betonowa
winna posiadac aprobate techniczng pozwalajgca na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

Piasek do wypetniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

Po utozeniu kostki betonowej nalezy jg ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong ptytg warstwg
gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu nie uszkodzi¢ kostki.
Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypei¢ drobnym suchym piaskiem za pomocg szczotek. Po kilku
dniach uzupetni¢ piasek w spoinach.

Obrzeza

Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z
wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic i parkingdw”. Nalezy je uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5¢cm. Elementy obrzezy nie
powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii.. Obrzeza nalezy uktada¢ w
odstepie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:3.

Swiatto obrzezy (odlegtosé gory kraweznika od nawierzchni) — 5cm.

13.6 KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu :

- nadaniu prawidtowych spadkow

- starannosci utozenia

Jednostka obmiaru — (m2) kostki, (szt) taweczek,(szt) lamp, (mb) obrzezy, kraweznikdw

13.7 ODBIOR ROBOT OBJETYCH S.T.

- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentaciji i wpiséw do dziennika budowy

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje

powykonawcza robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci

(m2) kostki, (mb) kraweznikow, obrzezy

13.8 PRZEPISY ZWIAZANE

* instrukcje producentow

» PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu ziarnowego

» PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren

» PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasiakliwosci

» PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci

* PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
piasek

» BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

e PN-B-32250 - Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

» Aprobata techniczna na kostke betonowg
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14 ST-14.00 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8
141 WSTEP
14.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejsze S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich przy
realizacji zadania.
S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t .

14.1.2 Zakres robdt objetych S.T.:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powtokowych:

- sprawdzenie rownosci i czystosci tynkow i gtadzi

- sprawdzenie wilgotnosSci tynkow

- sprawdzenie zakonczenia robot tynkarskich po robotach instalacyjnych

- wykonanie gruntowania i 1-go malowania

- biaty montaz

- wykonanie 2-go malowania

- oczyszczenie elementdw stalowych

14.2 MATERIALY (ELEMENTY)
- podktad gruntujacy

- FARBA CERAMICZNA (Eggshell
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4090 Elite Ceramic
FARBA CERAMICZNA (Eggshell)

Tvp Polvsk Wydajnosc Rozpuszczalnik
Czysty akryl Eggshell @60 - 8 do 10 Przecin:tnieﬂ Czysta woda
bez domeszek @25 -6 do 30 13do14m /1
Czas schniecia Czesci stale Opakowania
Sucha w dotyku: 1 do 2 godz. 3,78 litra
Nastepne malowanie: 4 - 6 godzin w zaleznosci od temperatury I

1 wilgotnosci powietrza ( galon )

Pelna eksploatacja powierzchm lacznie z myciem: po 30 dmach.

Koloryibazy: Biala. Moze by¢ barwiona na ok. 1500 pastelowych kolordw w systemie
kolorowania firmy PARA.

- FARBA LATEKSOWA SUFITOWA

976 FARBA LATEKSOWA SUFITOWA

Tvp Polysk Wydajnos¢ Rozpuszczalnik
Czysta farba alaylowa Mat @60 -2 ok .12 m kow /litra Czysta woda

bez donueszek @ss-3

Czas schniecia Czesci stale Opakowania
Sucha w dotyku: 30 min. 38% wagowo 0.9461 ( quatr)
Nastepne malowanie: 2 do 4 godz. 37% objetosciowo 3.781( galon )
Calkowite wyschniecie: 24 godz.

Kolory : Biala - moze by barwiona na pastelowe kolory ( ok. 1300 z DL IIT )
Przeznaczenie: Specjalna farba lateksowa przeznaczona do malowania sufitow wewnatrz

pomueszezen. Tworzy idealme matowe powloki. co pozwala na ostagniecie
niepowtarzalnego nastroju w ponueszczemach. Nie zolkmie. Farba jest
przygotowana w postaci niekapiacego zelu, bezzapachowa, charakteryvzuje
si= wysoka sila krycia. Tworzy doskonale oddychajace powloka.

Idealna do malowama sufitéw w sypialmach, salonach. jadalmiach. oraz
wszedzie. gdzie zalezy nam na nzyskaniu gleboko matows) powlok.

- Woda (PN-EN 1008:2004)
- Rozcienczalniki
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14.3 SPRZET

Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pedzle, tawkowiec, pomost rusztowaniowy
14.4 TRANSPORT

reczny, mechaniczny
14.5 WYKONANIE ROBOT

FARBA CERAMICZNA (Eggshell)

Przygotowanie powierzchni: Powierzchnia do malowama musi by¢ jednolita. czysta. sucha,
wolna od pylow, thuszezu, zameczyszezen oraz grzybow.
Wrystepujacego grzyba usunac wlasciwym srodkiem chemicznym.
Rysy. pekmecia 1 ubyika zaszpachlowac wiasciwynm
wypelmaczam Polyskowe powierzchme przeszhifowac
papierem sciernym 1 dokiadnie odpylic.

Sciany sipsowe, plyty gipsowo-kartonowe - gruntowac podkiadem lateksowym 240.

Tynk: cementowe 1 cementowo-wapienne - gruntowac podkladem lateksowym 240.

Nowe drewno - drewno zazywiczone (sosna. swierk) przetrzeé dokladme rozcienczalnikiem mitro.
gruntowac podidadem alladowym 157 lub lateksowym 777 Superstick.

Stal, zelazo - grontowac podkdadem 3MP2.

Metale galwamzowane - gruntowac podldadem 777 Superstick lub Galvaprime 52.

Nanoszenie: Nanosi¢ walkiem pedzlem lub natryskiem bezpowietrznvm.
Przed uzyciem farbe nalezy dokdadme wymieszac.
Nie rozcienczaé. Farba jest gotowa do uiveia.
Nie mueszad z innym farbami 1 rozcienczalnikam.
Nie malowac w temperaturach ponizej 10 st. C.

Uwagi: Chroni¢ przed zamarznieciem Przechowywac z dala od dzieci.
Powlok uzyskwua pelna odpomosc na mycie detergentem po ok 30 duach

FARBA LATEKSOWA SUFITOWA

Przygotowanie powierzchni: Wszystkie powierzchnie musza by¢ czyste 1 suche. odituszezone, bez
sladow wosku 1 zabrudzen.

Powierzchnie malowane: Usunac wszelka farbe odldejona, luszczaca
sie 1 popekana. Wypelni¢ ubytki odpowiednia szpachla na bazie wody,
pozostawic do wyschmecia. zagruntowac cienka warstwa podktadu
PARA 777 Iub PARA 240. Dla lepszego efektu zagruntowac cala
sciane podidadem PARA 240. Blyszczace powierzchme delikatme
ZMATOWIC.

Nowy tvok, plyta Scienna lub suchy tynk: Tynk musit byé suchy 1
doldadnie utwardzony przed malowaniem Zagruntowac podkdadem
PARA 240.

Nowe drewno: Wygladzic¢ papierem sciernym 1 usunaé pyl

Zagruntowac preparatem PARA Alkyd Primer 151. Po wyschnieciu
ponowme wygladzi¢ papierem sciemym 1 usunac pyl przed polozeniem
farby laryjace).

Nanoszenie: Nanosi¢ walkiem walkiem strukturalnym. pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym.
Nie rozcienczac. Farba jest gotowa do nzytku. Przed uzyciem farbe nalezy dokdadnie
Wynueszac.
Nie mieszac z innymi farbami 1 rozcienczalmikany.
Nie malowac w temperaturach ponizej 10 sr. C.
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14.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na sprawdzeniu

- gtadkosci powtok (czy nie wystepujg zacieki, smugi, przeswity i plamy)

- braku peknig¢, tuszczeniu sie powtoki, odstawania od podioza oraz widocznych taczen

i poprawek

- prawidtowosci faktury

- zmywalnosci powtok, odporno$ci na zmywanie (wyjatek ingerenciji spirytusu),

odporno$¢ na tarcie i szorowanie

- powtoka powinna dawa¢ aksamitno matowy wyglad

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: — dla
farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo
lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

Jednostka obmiaru — (m2) powierzchni

14.7 ODBIOR ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy

- sprawdzenie materiatdw na podstawie zataczonych zaswiadczen i atestow
- sprawdzenie przyczepnosci powtok

- sprawdzenie nasiakliwosci warstwy gruntujace;

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego i zgodnosci z projektem

- sprawdzenie odpornosci na $cieranie i zmywanie

Odbidr podioza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawa
cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachldwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
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Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkq szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci za (m2) zgodnie z obmiarem robét
14.8 PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

» PN-80/6117-05 Farby do malowarn wewnetrznych

« PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

* PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe

* PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz

* PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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