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2 ST - 00.00 - WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – WYMAGANIA OGÓLNE 

CPV: 45200000-9,45212000-6,4512200-8,45212220-4,45212225-9,45214200-2 

2.1 Wstęp 

2.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  

 
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 

2.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 2.1.1 

2.1.3 Zakres robót objętych ST 

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  
 

2.1.4 Niektóre określenia podstawowe:  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

2.1.4.1 Kierownik Budowy  

Osoba wylansowana przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i występująca w 
jego imieniu w sprawach realizacji obiektów – posiadająca niezbędna wiedzę oraz doświadczenie przy 
pracach związanych z przebudową budynków zabytkowych zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

2.1.4.2 Laboratorium 

Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego. niezbędne do przeprowadzania 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
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2.1.4.3 Materiały 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 

2.1.4.4 Projektant   

Uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji technicznej. 

2.1.4.5 Inspektor Nadzoru  

Oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu w niniejszym 
kontrakcie – posiadająca niezbędna wiedzę oraz doświadczenie przy pracach związanych z 
przebudową budynków zabytkowych zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2.1.4.6  Aprobata Techniczna   

Dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat 
technicznych. 

2.1.4.7 Certyfikat Jakości  

Dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania, że należycie identyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. 

 

2.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

2.2.1 Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, 
współrzędne punktów głównych oraz reperów państwowych, dziennik budowy i książkę obmiaru robót 
oraz jeden egzemplarz dokumentacji , oraz jeden komplety ST. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

2.2.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza . 

Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 
- projekt budowlany wielobranżowy 
- specyfikacja techniczna 

 
Dokumentacja - projekt budowlano/wykonawczy. W/w projekt znajduje się do wglądu w 

siedzibie Zamawiającego. 
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W ramach ceny ofertowej wykonawca winien wykonać dokumentację montażową, organizacji 
placu budowy, organizacji ruchu związanego z realizacją robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.  

 
Wykonawca w ramach ceny winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych 

robót w tym również dokumentację geodezyjną. 
Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny kontraktowej. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację 
rozruchową w ramach ceny należy uwzględnić: 

- Dokumentację wykonawcza niezbędną do przeprowadzenia wszelkich spraw 
rozruchowych 

- Dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z 
obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac, usług w tym: 

• szczegółowy harmonogram rozruchu 
• ogólną instrukcję eksploatacji 

 

2.2.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  

Dokumentacja projektowa specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który dokona niezbędnych zmian, poprawek 
lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowy, to takie 
materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany zakres robót 
rozebrany na koszt Wykonawcy. 

2.2.4 Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót w szczególności: 

- utrzyma warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
wiązane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

- fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z 
inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 

- w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy tj.: ogrodzenie 
terenu budowy, zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejących nawierzchni 
dojść i chodników, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

- wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i 
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znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 
- wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do 

placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 
podwykonawców i dostawców. 

2.2.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska . 

W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
- przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, 
- stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół budowy i będzie miał szczególny wgląd na: 

• lokalizację magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
• ostrożności zabezpieczenia przed środkami zanieczyszczeniami powietrza 
pyłami i gazami, - możliwością powstania pożaru. 

2.2.6 Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 

2.2.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

2.2.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji, 
Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane 
władze lokalne oraz będzie współpracował przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia 
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.2.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony 
inwestor. 
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2.2.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.2.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez inwestora. 

2.2.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2.2.13 Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu 
zastępczego i oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. 

W przypadku zajęcia drogi wykonawca zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu 
oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i dróg. 

2.2.14 Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakończenia. 

2.2.15 Dodatkowe wymagania postawione przez użytkownika.  

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do: 
- oznakowania pomieszczeń, drzwi, 
- wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji i 

urządzeń technologicznych, BHP. 

2.2.16 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne  

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub użytkownikowi, których 
obecność jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem ich 
przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi 
stawianymi przez przyszłego użytkownika instalacji i urządzeń. 
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2.3 MATERIAŁY 

2.3.1 Źródła szukania materiałów.  

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

2.3.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i 
jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi wymaganych dokumentów.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych na budowę materiałów. Ponosi 
także koszty z tym związane. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu będą składowane w hałdy i 
następnie wykorzystane przy zasypce wykopów po uprzednim stwierdzeniu o ich odpowiedniej 
przydatności zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazań inwestora. 

2.3.3 Inspekcja wytwórni materiałów i elementów budowli.  

Wytwórnie materiałów i elementów budowli mogą być okresowo kontrolowane przez inwestora 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

2.3.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest możliwe po akceptacji inwestora. 

2.3.5 Wariantowe zastosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co 
najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody inwestora. 

2.3.6 Pochodzenie materiałów  

Odpowiednie dokumenty takie jak: atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty będą 
wymagane przez Zamawiającego. 

Dostawca materiałów powinien dostarczyć oświadczenie zawierające: 
- nazwę i adres dostawcy, 
- nazwę wyrobu i miejsce jego wytworzenia, 
- identyfikację dokumentacji technicznej, 
- stwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i normami, 
- nazwę i adres budowy 
- miejsce i data wydającego oświadczenie. 
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2.4 OSPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta 
wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji robót, zaakceptowany przez inwestora. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Używany 
sprzęt przez wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje użycie wariantowego sprzętu 
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

2.5 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

2.6 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową i ST oraz poleceniami 
inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładność wytyczenia budowli w planie i wysokości. 
Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjną podczas wykonywania robót. 

Wykonawca przy wykonywaniu robót powinien uwzględniać fakt, że plac budowy znajduje się 
na terenie Domu Pomocy Społecznej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien zabezpieczyć 
teren budowy tj.:  

ogrodzenie terenu, zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
istniejących sieci uzbrojenia podziemnego i zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść i chodników. 

2.7 KONTROLA JAKOŚCI 

2.7.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację zgodnie z dokumentacja 
projektową , ST i poleceniami Inwestora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót) 
• organizację ruchu na budowie 
• zasady BHP 
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• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami) 

• system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem laboratorium 

prowadzącego badania 
 

część szczegółową zawierającą:  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robot 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

2.7.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zakończeniem systemu kontroli inwestor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. Inwestor będzie przekazywać wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć na 
wyniki badań inwestor natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2.7.3 Pobieranie próbek 

Próbki pobierane będą losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania próbek do badań. Koszty 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 
oznakowania próbek i prowadzenia systematycznej rejestracji wyników. 

2.7.4 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i 
badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich 
wykonaniu Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora. 
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2.7.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań należy 
wykonywać na odpowiednich formularzach. 

2.7.6 Badania prowadzone przez inwestora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie potrzebna 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i St. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań 
poniesione będą przez Wykonawcę. 

2.7.7 Atesty, jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

2.7.8 Dokumentacja budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. 

Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 

2.7.9 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inwestora.  
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 
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- protokoły przekazania tereny budowy 
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń – korespondencja na budowie 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 

2.8 OBMIAR ROBÓT 

2.8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

2.8.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczane w m3. 

m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu. 

2.8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
akceptowane prze inwestora. Będą one dostarczone przez wykonawcę. Do badań atestujących 
wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji urządzeń. 

2.8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiary robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiary robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

2.9 ODBIÓR ROBÓT 

2.9.1 Procedura przejęcia robót 

W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia gwarancji. 
Zapisy te muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, dla których będzie 
opracowany harmonogram odbioru robót. 

2.9.2 Podstawa płatności 

Warunki płatności będą określone w SIWZ. 

2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 
specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
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wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi 
normatywami krajów UE lub beneficjantów programu ISPA w zakresie przyjętych przez polskie 
ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych 

 

3 ST - 02.00 ROBOTY ZIEMNE  

CPV: 45111200-0, 45112000-5 

3.1 WSTĘP 

3.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  

 
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

3.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 3.1.1 

2.1.1 

3.1.3 Zakres robót objętych ST 

Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych opisuje przedmiar robót i obejmuje : 
- Wykopy pod wykonanie płyty parteru  
- Wykopy pod wykonanie szybu windowego 
- Wykopy przy wykonywaniu izolacji poziomej ścian parteru  

 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- roboty pomiarowe, 
- roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego, 
- zasypanie rozkopów i przestrzeni przy fundamentowych 

 

3.1.3.1 Roboty pomiarowe 

Posadowienia obiektów, infrastruktury technicznej. Pierwsze główne wytyczenie elementów 
obiektu wykona geodeta wyznaczony przez zamawiającego przekazując mapkę pierwszego 
wytyczenia i dokumentując ten fakt w dzienniku budowy na koszt Wykonawcy. 
Pomiary pomocnicze, międzyoperacyjne wykonuje wykonawca na własny koszt. 

3.1.3.2 Roboty ziemne 

Roboty wykonywane będą ręcznie, w gruncie nasypowym  celem przygotowania miejsca na 
fundamentowanie elementów obiektu. Nadmiar ziemi będzie 
odwieziony poza bezpośredni plac budowy 
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3.1.3.3 Zasypanie rozkopów i przestrzeni przy fundamentowych 

Przestrzeń pomiędzy wykonanym wykopem o wybudowaną konstrukcją obiektów należy 
zasypać żwirem oraz piaskiem uzyskując Is=0.99 

3.2 Materiały 

Grunt pochodzący z wykopu 

3.3 Sprzęt 

Koparka przedsiębierna i podsiębierna, łopaty. 

3.4 Transport 

Koparka, wywrotka, taczka. 

3.5 Wykonanie robót 

Z terenu przeznaczonego na posadowienie elementów obiektu należy usunąć materiał 
istniejący w granicach wyznaczonych przez wewnętrzny obrys budynku .Ewentualny urobek betonowy 
należy usunąć poza plac budowy, we wskazane przez Inwestora miejsce. Ewentualnie uzyskaną kostkę 
brukową lub betonową należy zmagazynować w granicach placu budowy, celem późniejszego 
wykorzystania lub przewidzieć do zgruzowania.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierownik budowy przejmie od geodety protokolarnie 
podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, tworzące lokalny układ odniesienia. Pomiar geodezyjny 
powykonawczy przed odbiorem końcowym (ostatecznym) wykonuje geodeta wyznaczony przez 
Zamawiającego. Przed rozpoczęciem robót ziemnych w miejscach bliskich do urządzeń podziemnych 
(rurociągi, kable itp. lub w miejscach, co do których występują wątpliwości w zakresie uzbrojenia 
podziemnego) należy wykonać wykopy kontrolne. Wykopy należy wykonywać wg punktów pomiarowych 
ustanowionych przez geodetę i punktów pomocniczych w powiązaniu z dokumentacją projektową. W 
przypadku napotkania rodzaju gruntu innego niż opisane jest w dokumentacji projektowej, należy 
powiadomić nadzór inwestorski. Nie może nastąpić nawodnienie wykopu a także naruszenia struktury 
gruntu rodzimego. W przypadku napotkania gruntu innego niż przewiduje dokumentacja lub w 
przypadku namoknięcia konieczne będzie jego usunięcie i zastąpienie żwirem lub grubym piaskiem. 
Należy zwracać szczególną uwagę na fundamenty obiektów istniejących, a roboty prowadzić w sposób 
nie naruszający ich strukturę budowlaną. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów poniżej poziomu 
fundamentów istniejących. Niezbędne odstępstwa od dokumentacji winny mieć uzasadnienie zapisem 
do dziennika budowy. Wykopy wykonywane mechanicznie nie powinny naruszyć naturalnej struktury 
dna wykopu przeznaczonego do posadowienia elementów konstrukcyjnych. 

 
Przed rozpoczęciem robót konstrukcyjnych należy sprawdzić nośność gruntu w wykopie na 

obciążenia. Poziomy wykonania poszczególnych elementów muszą być zgodne z danymi zawartymi w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z 
umową, projektem, pozostałymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

Wprowadzenie istotnych odstępstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć w odpowiedni sposób krawędzie wykopu. 

3.6 Kontrola jakości robót 

Polega na sprawdzeniu obszaru i głębokości wykopu, stanu zawilgocenia podłoża i jakości 
gruntu w podłożu. Bieżąco kontrolować zasypkę gruntową oraz stopień jej zagęszczenia. 

Kontrola obejmuje: 
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- stan podłoża gruntowego po wykonanych wykopach, 
- powierzchni gładzi cementowej pod warstwy izolacyjne pod płytę szybu windowego 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i ewentualnych wysięków wodnych. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie bezpieczeństwa 
wykonywania robót i zapewnienie stateczności ścian wykopów. 

 
Dopuszczalne odstępstwa: 

- szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż (+,-) 10 cm, 
- rzędne dna wykopu nie mogą się różnić od projektowanych –5 cm i + 5 cm, 
- nierówności dna wykopu mierzone pięciometrową łatą nie mogą być większe niż 2,5 cm. 

Jednostka obmiaru – (m3) wykopu i jego zasypanie 
Roboty objęte S.T. odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 
Podstawa płatności – (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze robót 

3.7 Przepisy związane 

• PN-68/B-06250 – Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i 
badania 

przy odbiorze) 
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole Podział i opis gruntów, 
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe, 
• PN-B-04403 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnośco biernej 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
• PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PNB-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót (WTWO) - Tom I –

budownictwo 
ogólne: 
- rozdział 1 - Warunki ogólne Wykonania, 
- rozdział 2 - Przygotowania placu budowy, 
- rozdział 3 - Roboty ziemne, 
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4 ST – 03.00 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 

CPV 45262300-4 

4.1 WSTĘP 

4.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  

 
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

4.1.2 Zakres stosowania S.T. 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 4.1.1 

2.1.1 

4.1.3 Zakres robót objętych S.T. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 
betonowych i żelbetowych obiektu. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy betonowe i żelbetowe. 

Roboty związane z robotami, które dotyczą niniejszej S.T. zawarto w specyfikacji dotyczącej 
zbrojenia S.T. „roboty zbrojeniowe”. 

 

4.2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

4.2.1 Konstrukcje betonowe 

 Konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami 
stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

 

4.2.2 Konstrukcje żelbetowe 

 Konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w 
ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

 

4.2.3 Beton zwykły  

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
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4.2.4 Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

4.2.5 Beton towarowy 

 Mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 

4.2.6 Zaczyn cementowy 

Mieszanina cementu i wody. 

4.2.7 Zaprawa 

Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

4.2.8 W/C 

Wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 

4.2.9 Rusztowania montażowe 

Pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji montowanej z gotowych 
elementów lub wykonywanej na miejscu. 

 

4.2.10 Rusztowania robocze 

Pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 

4.2.11 Deskowania 

 Pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych wykonywanych na 
miejscu. 

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

4.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4.4 MATERIAŁY 

4.4.1 Wymagania ogólne 

Dopuszcza się stosowane materiałów innych niż wskazane w dokumentacji projektowej i ST 
oraz wariantowe stosowanie materiałów, przy zachowaniu postanowień ST „Wymagania ogólne”. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. Materiały 
stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach 
technicznych D2. 
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4.4.2 Wymagania szczegółowe 

4.4.2.1 Cement 

Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. 
bez dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach 
wytrzymałościowych: 

- klasa 32,5 – do betonu klasy B25 
- klasa 42,5 – do betonu klasy B30 i wyższej  
- klasa 52,5 – do betonu klasy B30 i wyższej. 
Wymagania dotyczące składu cementu. Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom 

norm PN-EN 197-1:22, PN-S-10040:1999 oraz warunków technicznych D2. 
Oznakowanie opakowania. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być 

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:  
- oznaczenie, 
- nazwa wytwórni i miejscowości, 
- masa worka z cementem, 
- data wysyłki, 
- termin trwałości cementu. 
 
Świadectwo jakości cementu. Każda partia dostarczonego cementu musy posiadać świadectwo 

jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu: 
- cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 
PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
- zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami 
badań 
cementowni można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
- ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
- sprawdzenie zawartości grudek ( zbryleń cementu nie dających się rozgnieść 
w palcach i nie rozpadających się w wodzie). 
W przypadku gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność 
z normami, cement nie może być użyty do betonu 
Warunki magazynowania i okres składowania: 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczenie boków przed opadami), 
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachy i ścianach). 
- dla cementu luzem 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane 
do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone 
w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu nadającego się 
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w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy 
do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, - po upływie 

okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

4.4.2.2 Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa 
muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby 
nie uległy zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 

Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych 
badań i testów, i nie zakłócały rytmu budowy. 

4.4.2.3 Kruszywo grube 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy : PN86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg 
PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PNEN 
1925:1001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 

4.4.2.4 Kruszywo drobne 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN79/B-0671, 
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. 

Betony klasy B37 i wyższe wykonywać należy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym 
doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 

Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się 
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 

Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla każdej partii piasku wyników badań pełnych wg 
PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywacji alkalicznej. 

W celu umożliwieni korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-
2 mm. 

Do betonów klasyB30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się 
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pod warunkiem, że zastały one zbadane, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B06250. 
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod uwagę urabialność 
mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, które są 
określone przez: 

- kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilości zbrojenia, 
- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej ( ręczne przez sztychowanie lub 
ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.). 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiary przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

4.4.2.5 Woda 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania. Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie 
powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W 
przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. 

4.4.2.6 Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm:  
PN-EN 934- 2:2002 i PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 

przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie 
wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ 
domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się 
domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym 
wiązanie. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) 
mieszanki betonowej oraz powinno być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinno też być zgodne z 
aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do 
rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy.= ( w stosunku do 
masy cementu). 

4.4.2.7 Mieszanka betonowa 

Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w wytworni. 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2. 

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 
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4.4.2.8 Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia powinna spełniać wymagania zawarte w ST „Roboty zbrojeniowe”.  

4.4.2.9 Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 

4.4.2.10 Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz 
tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się 
stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

4.4.2.11 Elementy mocowane w konstrukcji żelbetowej 

Wszelkie marki i kotwy wykonać według rysunków roboczych. Rozmieszczenie wg rysunków 
szalunkowych i zbrojarskich. 

4.4.2.12 Deskowania 

Do wykonania dekowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy 
PN-S- 10040:1999, a ponadto: 
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, 
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002. 
- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313- 
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001 
- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymogom normy PN-84/M-81000, 
- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym 
- do smarowania elementów dekowań stykających się z betonem należy stosować 
środki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane do deskowania nie mogą deformować się pod wpływem 
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia z mieszanką betonową. 

4.5 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzęty podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty związane z 
wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
do przygotowania mieszanki betonowej: 
- betoniarkami o wymuszonym działaniu 
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 
legalizacji, 
- odpowiednio przeszkoloną załogę 
do wykonania dekowań : 
- sprzętem ciesielskim 
- samochodem skrzyniowym, 
- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów dekowań. 
do przygotowania zbrojenia: 
- giętarkami, 
- nożycami, 
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- prostowarkami, 
- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni. 
do układania mieszanki betonowej: 
- pojemnikami do betonu, 
- pompami do betonu, 
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
- wibratorami przyczepnymi, 
- łatami wibracyjnymi, 
- zacieraczkami do betonu. 
do obróbki i pielęgnacji betonu: 
- szlifierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym 

4.6 TRANSPORT SKŁADNIKÓW MIESZANKI BETONOWEJ 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach 
ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczania dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał 
na bieżąco i na własny koszt. 

4.7 TRANSPORT, PODAWANIE I UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych ( 
tzw.„gruszka”) Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonać przy pomocy pompy do 
betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999, nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min – przy temp. +15°C 
- 70 min. – przy temp. +20°C 
- 30 min – przy temp. +30°C. 

4.8 WYKONANIE ROBÓT 

4.8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonanie 
robót powinno być zgodne z normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B-06250 lub PN-
ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając 
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzonych badań. 
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4.8.2 Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z 
opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją 
technologiczną”. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania dekowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych 
w betonową konstrukcję ( kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego 

wpisem do Dziennika Budowy. 

4.8.3 Wykonanie deskowań 

Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktur zewnętrznej. Deskowania powinny 
spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 

Elementy podatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 
stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na 
skutek zetknięcia się z masą betonową. Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu 
tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości 
nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie mniejszej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i 
przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy 
szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub tworzyw sztucznych albo masami 
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 
ścian z dnem deskowania. 

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę 
ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 

Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po 
zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokryć trzeba środkami o działaniu 
antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach betony. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia ( wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 

 Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

4.8.4 Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie zbrojenia wg wymagań zawartych w ST „Roboty zbrojeniowe”. 
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4.8.5 Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia wg wymagań zawartych w ST „roboty zbrojeniowe”. 

4.8.6 Wbudowanie mieszanki betonowej 

4.8.6.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna 
być większa, niż 1,5 m, a o kompensacji ciekłej 0,5 m. W czasie betonowania należy obserwować 
deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu 
w czasie upalne pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną 
utratą wody. Przy betonowi w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po 
zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

4.8.6.2 Zagęszczenie betonu 

Roboty związane z zagęszczeniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą 
odpowiednich urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, 
prętowych. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: - wibratory 
wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30s, po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym; 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m; - belki (łaty) 
wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60s; 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Zagęszczenie ręczne ( za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania 
deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w przypadku mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów 
pogrążonych. 

W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatopioną w 
mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają 
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tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora 
zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy buław o różnych parametrach. 

Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje cię zaczynem 
cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-
20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po 
przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby pozostał po niej otwór i zanurza w 
następnym miejscu. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. Ważne jest również 
staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek 
półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. 

4.8.6.3 Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
dokumentacji projektowej lub dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy 
zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W 
przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20˙C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać zaś 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

4.8.7 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

4.8.7.1 Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy. Jednocześnie 
należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C, w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

4.8.7.2 Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpienie do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
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4.8.7.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

4.8.7.4 Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 
- chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych ( w zimie mrozu), - utrzymanie w stałej 
wilgotności: 

- 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 
- 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego 
- 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 12 h od jego ułożenia. 

Jeżeli temp. wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3h w dzień i 
co najmniej raz w nocy, a następnych dniach – co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest 
niższa niż +5°C betonu nie polewa się. 

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy ( ruch po torach z 
desek) dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod 
warunkiem, że odkształcenie deskowania nie powoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 

Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy 
czym okres ten przy twardnieniu betonu w temp. poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony. 

Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 
osiągnie wytrzymałość wymaganą wg projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach 
przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Usuwanie deskowań powinno obywać się pod ścisłym nadzorem technicznym.. Rozformowanie 
konstrukcji może nastąpić p o osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych ( zgodnie z normą PN-63/B-06251). 

4.9 KONTROLA JAKOŚCI 

4.9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S10040:1999 oraz niniejszej ST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do dziennika budowy. 
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4.9.1.1 Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Deskowanie powinno odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN -93/S-10080 oraz niniejszej ST. 

Wymagania i tolerancje podaje PN-S-10040:1999. 

4.9.1.2 Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia wg wymagań w ST „Roboty zbrojeniowe”.  

4.9.1.3 Składniki mieszanki betonowej 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych i 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
stosowanych materiałów. 

4.9.1.4 Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 

W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-

10040:1999 oraz niniejszej ST. 

4.9.1.5 Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S10040:1999 
oraz niniejszą ST. 

Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

4.9.1.6 Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S- 10040:1999 oraz niniejszą ST. 
Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

4.9.1.7 Beton 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 

W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 

niniejszej ST. 

4.9.1.8 Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 

Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
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4.9.1.9 Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji 
monolitycznych. 
Tolerancje dla fundamentów: 
- usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm, 
- wymiary w planie - ± 30 mm, 
- różnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ± 20 mm, 
- różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ± 30 mm, 
- różnice głębokości - ±0,05 h i ±50 mm. 

4.9.1.10 Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniem niniejszej ST. 
Sprawdzenie polega na: 
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do ważenia i 

mieszania, sprawdzeniu betoniarki, 
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do 

pompowania mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do 

pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 

robót potwierdzana jest wpisem do dziennika budowy. 

4.10 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiary robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

4.10.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

4.11 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach dały wyniki 
pozytywne. 

4.11.1 Odbiór końcowy konstrukcji 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych 
w umowie. 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi wszelkimi zmianami w czasie budowy, 
b) dziennik budowy 
c) protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji projektowej’ 
d) wyniki badań kontrolnych betonu, 
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e) protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji) 
f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji projektowej lub związane z procesem budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
a) prawidłowości położenia obiektu budowlanego 
b) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych 
c) jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa 
niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie 
większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego 
elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

4.12 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej zgodnie z 
dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oczyszczenie podłoża 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
- oczyszczenie deskowań bezpośredni przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
- przygotowanie mieszanki betonowej, 
- ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
- usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
- wykonanie dokumentacji niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
ST lub zalecanych przez Inspektora nadzoru. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materialne. 

4.13 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-S-1040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania. 

- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
- PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część ł: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część ł: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
- PN-EN 197-2:2002 Cement. Ocena zgodności. 
- PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
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objętości. 
- PN-86/B-067ł2 Kruszywa mineralne do betonu. 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN-B-1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
- PN-78/B-06714/ł5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
- PN-EN933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część ł: Oznaczenie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
- PN-EN933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 

kształtu ziaren. 
- PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń 

obcych. 
- PN-88/B-067114/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń 

w postaci gliny. 
- PN-78/B-06714/ł3 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 
- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
- PN-EN 1925-4:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do 
betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 

- PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 
- PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
- PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania. 
- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
- PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. 
- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
- PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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- PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i technologia. Część 1: Klasyfikacja. 
- PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i technologia. Część 1: Terminologia. 
- PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
- PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 
 

5 ST – 04.00 ROBOTY ZBROJARSKIE 

CPV: 45223500-1 

5.1 WSTĘP 

5.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  

 
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  

 
 

5.1.2 Zakres stosowania S.T. 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 4.1.1 

2.1.1 

5.1.3 Zakres robót objętych S.T. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 
zbrojarskich. 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych 
- prostowanie, cięcie 
- gięcie prętów 
- montaż segmentów zbrojenia w szalunki metalowe przestawne z zachowaniem 
właściwych dystansów na otuliny 
oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej elementy żelbetowe, jakie występują 
przy realizacji umowy. 

5.2 MATERIAŁY 

Stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji 
 

Warunki ogólne stosowania materiałów: 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich 
normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych wiązkach zaopatrzonych 
w przywieszki zawierające: 

- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- znak stali, 
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- numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej, 
- atest hutniczy. 
Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej: 
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem. 

Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce. Pręty ze stali 
klasy A0 gatunku St0S-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w 
konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej 
klasie betonu. 

Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b,St3SY -b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie nośne w 
konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach 
narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach 
pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed 
korozją. 

Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty montażowe elementów 
prefabrykowanych. Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w 
konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej 
temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne 
działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w środowiskach agresywnych, pod 
warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. Oprócz prętów jako zbrojenie konstrukcji 
żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-5 mm. W elemencie żelbetowym pręty nośne zaleca się 
wykonywać ze stali jednego gatunku. W szczególnych wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym 
przekroju prętów z różnych gatunków i klas stali od A-0 do A –III N, pod warunkiem uwzględnienia ich 
wytrzymałości i zakresów stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu 
blach węzłowych, marek itp. Wykonuje się je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 

 
Stal zbrojeniową z importu można stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu 

dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Deklaracja zgodności: 
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym muszą być podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 

5.3 SPRZĘT 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. Każdy rodzaj sprzętu powinien 

być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub 
elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 

Sprzęt do wykonania robót: 
Prościarka, giętarka, nożyce do cięcia prętów, stół warsztatowy, cążki do cięcia, zbrojenia, piła 

do cięcia prętów, wiązak z pętelkami do skręcania drutu. 
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Stal zbrojeniową z importu można stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu 
dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Deklaracja zgodności: 
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym muszą być podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 

5.4 TRANSPORT 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal 
zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty 
zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie 
powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być powinny w magazynie zamkniętym, 
w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków 

 

5.5 WYKONANIE ROBÓT 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na budowie 
składowana na placu magazynowym na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) 
bądź przenośnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układać stali bezpośrednio na gruncie. Pręty 
zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się 
na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. Przygotowanie i 
obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak: 

- czyszczenie, 
- prostowanie, 
- cięcie, 
- gięcie i montaż 
 
Czyszczenie prętów: 
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i 

stali w konstrukcji. Należy usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a 
także łuszczącą się rdzą . W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie 
lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - 
papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. W razie 
potrzeby należy zastosować piaskowanie. Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy 
oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą 
olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcze. Stal narażoną na działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą 
łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty 
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oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 

Prostowanie prętów: 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do przygotowania 
zbrojenia muszą być proste. W przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy pręty 
wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można 
prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu 
prostowarek mechanicznych . Dopuszcza się, zwłaszcza pręty większych średnic, prostowanie ręczne 
za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 

 
Cięcie prętów zbrojeniowych: 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone i 

wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest Sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów 
większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można 
przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Cięcia można przeprowadzać przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki: 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje norma PN-

B-03264 (2004). 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę 

wynosi: 
- 10 d dla stali A-III i A-II 
- 5d dla stali A-I, A-0. 
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W 

miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego. Należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Pocięte pręty są 
następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Pręty można wyginać ręcznie 
kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą 
giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych. Można jednocześnie wyginać więcej niż 
jeden pręt. Wygięte pręty 

zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci 
szkieletów zbrojeniowych. Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na 
deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i 
rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze 
usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na 
końcu pręty u góry płyty. 

 
Montaż zbrojenia: 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
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beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem 
nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 
słonej wody. 
Grubość otuliny powinna wynosić minimum: 
- w fundamentach – 7cm 
- w płytach i schodach – 2cm 
- w podciągach – 2cm 
- w nadprożach – 2cm 
- w słupach - 3cm 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 
materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia powinno być 
wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której 
wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po 
odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane 
w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i 
zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby 
grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Wykonując zbrojenie należy umieścić 
elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem. Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób 
określony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych można podzielić na nośne i 
uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast 
zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji wykonać zgodnie z 
zasadami podanymi w PN-B-3264:2002. 
 
Łączenie prętów za pomocą spawania: 
Spawanie zbrojenia należy wykonać po uzyskaniu aprobaty Inżyniera. 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
- czołowe, elektryczne, oporowe, 
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
 
Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania: 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
Skrzyżowania prętów: 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. 
Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i 
słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 
Zasady BHP podczas prac zbrojarskich: 
Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z umocowanymi od strony 
nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy oddzielić siatką o wysokości 1m, o 
oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub 
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stole zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. Przy 
mechanicznym cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej niż 50cm od nożyc 
tnących. Pręty o średnicy większej, niż 20mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na 
mechanicznej giętarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki. Zabronione jest 
przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w czasie prostowania 
zbrojenia. 
Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest zabronione. 

5.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Polega na oględzinach zewnętrznych i obmiarze ułożonego zbrojenia, potwierdzeniu jakości 
stali. Odległość między oddzielnie układanymi prętami zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu 
wykonawczego.  

 
Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215 Zbrojenie należy 

układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie uległo 
uszkodzeniom i  przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Do 
stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem. 
Stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw 
sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Kontrola ta 
polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. 

Wyniki kontrolowanych odbiorów i oględzin zbrojenia należy wpisać do dziennika budowy z 
podaniem daty odbioru. 

5.7 JEDNOSTKĄ ODBIORU 

Jednostką odbioru jest (kg) w rozdzieleniu na stal gładką i żebrową. Podstawą odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru deskowania. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 
Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy. 
Podstawa płatności – (kg) położonego zbrojenia 

5.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowane. 

• PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
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• PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe 
wymagania. 

• PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
• PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane – 

Dodatkowe wymagania. 
• PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
• PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Projektowanie. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki. 
• PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
• PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w 

temperaturze otoczenia. 
• PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
• PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali 

węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
Wymagania i badania. 

• PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
• PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
• PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 

 

6 ST – 05.00 ROBOTY MUROWE 

CPV: 45262500-6 

6.1 WSTĘP 

6.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych przy 
realizacji zadania. 

S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót . 

6.1.2 Zakres robót objętych S.T.: 

- wymurowanie ścianek działowych 
- uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w istniejących ścianach 
- wykonanie połączeń ścian istniejących z nowoprojektowanymi 

6.2 MATERIAŁY 

- cegła ceramiczna pełna 
- pustaki z autoklawizowanego betonu komórkowego fb=5MPa 
- pustaki Porotherm gr 25cm i 10cm lub inne o podobnych parametrach technicznych 
- zaprawa cementowa marki Rz=5MPa, 
- woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
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Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996: 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń 
po badaniu. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły 
nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość 

cegieł 
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł – 5 na 40 sprawdzanych cegieł 
Cegła dziurawka klasy 5 (jeśli wystepuje): 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń 
po badaniu. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

6.3 SPRZĘT 

Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łata kierująca, 
warstwomierz narożny, łata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka elektryczna 

6.4 TRANSPORT 

Samochód o udźwigu do 12 ton (rozładunek ręczny lub mechaniczny), wózek widłowy, dźwig 
pionowy Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Wolne miejsca między 
ścianami środka transportowego a załadowanym stosem cegieł powinny być wypełnione materiałem 
wyściółkowym. Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie wyrównanym w kozłach po 250 sztuk 
wg poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 200 sztuk.  

Pustaki kominowe składuje się w stosach (słupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 rzędach na 
wysokość 10 warstw. 

6.5 WYKONANIE ROBÓT 

Murowanie ścian na 2-ch warstwach papy asfaltowej na lepiku ułożonej na płycie przyziemia. 
Przed ułożeniem w murze cegłę należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. 

Mury wykonać warstwowo z zastosowaniem prawidłowego wiązania. Spoiny gr. 12mm w 
poziomie i 
10mm w pionie. Spoiny niepełne (10-15mm od lica muru). 

Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonać w trakcie wznoszenia ścian. 
Roboty prowadzić w temp. powyżej 0 C. 
Zaprawa przygotowana mechanicznie przy zastosowaniu piasku rzecznego lub kopalnianego. 
Skład objętościowy zaprawy zgodnie z PN., konsystencja wg stożka pomiarowego 6-8.  
Cement Portlandzki kl.25 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Projektowane ściany nośne i zamurowania łączyć z prefabrykatami za pomocą dwóch 
prętów fi. 8 mm co trzecia warstwa osadzonych w ścianie żelbetowej na kołki rozporowe. 
Ścianki zbroić bednarką 20*1.5 mm co trzecia spoina 
 
Mury z cegły pełnej:  
Spoiny w murach ceglanych. 
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
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a minimalna 10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł. 

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
Mury z cegły dziurawki (jeśli występują):  

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły 
pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy 
stosować normalną cegłę pełną. 
Mury z pustaków ceramicznych np.POROTHERM  
Sposób murowania jak tradycyjny: 
-spoiny poziome 12 mm 
-łączenie pionowe na wpust i pióro, bez konieczności stosowania spoiny pionowej. 

6.6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.6.1 Odbiór materiałów murowych 

Sprawdzić jakość pustaków, wymiaru, kształtu, liczby pęknięć, odporności na uderzenia. 
Sprawdzić 
zawartość margla, nasiąkliwość. Sprawdzić prawidłowość wykonania kotew w ścianie i w nadprożach. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.6.2 Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

 

Jednostka obmiaru - (m3) muru zewnętrznego i (m2) ścianki działowej,(m2) ścianki z klinkieru 
Roboty objęte S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy i 

dokumentacji projektowej. 

6.6.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 

specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W 
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

6.6.4 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
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6.6.5 Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
 
Podstawa płatności(m3) lub (m2) muru zgodnie z obmiarem robót  

6.7 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-69/B-30302 Wapno sucho gaszone do celów budowlanych. 
• PN-74/B-3000 Cement Portlandzki 
• PN-75/B-12001 Cegły budowlane pełne wypalane z gliny. 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 
• PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
• PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
• PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
• PN-86/B-30020 Wapno. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989 - 1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

              Strona 47 z 84   

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  Etap:                               
 

PROJEKT WYKONAWCZY                

 

Kielce 09.2016 

 
 
 

7 ST - 06.00 ROBOTY CIESIELSKIE 

CPV: 45223220-4,45223800-4, 45260000-7, 
45223210-1,45261000-4,45261210-9,45261300-7, 45323000-7 
 

7.1 WSTĘP 

7.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich przy 
realizacji zadania. 

S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót . 

7.1.2 Zakres robót objętych S.T.: 

- obróbka elementów więźby 
- wykonanie elementów więźby dachowej w konstr. drewnianej na 

przebudowywanym budynku 
- impregnacja elementów więźby oraz zabezpieczenie elementów drewnianych 

do klasy niepalności 

7.2 MATERIAŁY 

Drewno na więźbę drewnianą (wg projektu konstrukcji), drewno iglaste C24, śruby, gwoździe 
pierścieniowe, złącza ciesielskie stalowe, środki impregnujące np. BORAMON C30, BSH-Varnisch,Fobos 
M4.  

Środki ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia, 
powinny by stosowane wyłącznie te, które są dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r.: 

-środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
-środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
-środki zabezpieczające przed działaniem ognia do klasy NRO 
Materiałem zastosowanym do wykonania więźby dachowej budynku są belki i 
krawędziaki sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosowa innego 

asortymentu drewna. Belki mogą mieć wilgotno w przedziale 15 - 18 %, elementy konstrukcji więźby 
dachowej mogą mieć wilgotność maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w 
konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę , rdzenie podwójne, czerwień , zgniliznę 
miękką , rakowatość , zagrzybienie oraz peknięcia mrozowe i piorunowe. 

7.3 SPRZĘT 

Piła elektryczna, siekierka, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łata(2mb),dźwig 1.0t 

7.4 TRANSPORT 

Samochód o udźwigu 12ton, dźwig. Drewno na czas transportu musi być odpowiednio 
zabezpieczone, aby nie nastąpiło jego uszkodzenie. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu,który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny by składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny by składowane w pozycji poziomej na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodowa ich deformacji. Odległość składowanych 
elementów od podłoża nie powinna by mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 

7.5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane konstrukcje drewniane. Zakres robót 
obejmuje wykonanie elementów w wytwórni i montaż konstrukcji zadaszenia. 

Elementy przed montażem muszą być sprawdzone pod względem kształtu i wymiarów oraz 
owiercenia na łączniki śrubowe. Bezpośrednio po ułożeniu podciągów na ścianach lub głowicach słupów 
należy je natychmiast umocować. Podobnie następne montowane elementy konstrukcji należy w czasie 
montażu umocowywać docelowo. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do 
czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w 
sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane konstrukcje drewniane. Zakres robót 
obejmuje wykonanie elementów w wytwórni i montaż konstrukcji . 

Elementy przed montażem muszą być sprawdzone pod względem kształtu i wymiarów oraz 
owiercenia na łączniki śrubowe. Bezpośrednio po ułożeniu podciągów na ścianach lub głowicach słupów 
należy je natychmiast umocować. Podobnie następne montowane elementy konstrukcji należy w czasie 
montażu umocowywać docelowo. 

Więźba drewniana  
- obróbka elementów zaimpregnowanych w wytwórni 
- przymocowanie murłat do wieńców, wypoziomowanie 
- przymocowanie krokiew do murłat 

Podczas montażu należy poprzez fachowe wykonawstwo uniknąć mimośrodu, w przeciwnym 
razie należy liczyć się z tym, że pojawią się nie brane w obliczeniach statycznych pod uwagę 
dodatkowe wymagania co do statyki. Wykonanie przy montażu dodatkowych otworów czy nacięć jest 
dozwolone tylko i wyłącznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za konstrukcję 
projektanta. 

Krawędziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny by składowane na 
równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie stykały 
się ze sobą . Czoła poszczególnych krawędziaków powinny by zabezpieczone poprzez ich obicie 
deseczkami w celu zapobieżenia ich spękania. Elementy przed ich zamontowaniem powinny by 
zabezpieczone środkiem impregnacyjnym np.  „Fobos 4”, poprzez 30 minutową kąpiel najlepiej pod 
ciśnieniem w autoklawach lub przywiezione na budowę już zaimpregnowane potwierdzone odpowiednim 
świadectwem. 
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Widoczne elementy konstrukcji dachu muszą by przestrugane. Podczas obróbki elementów 
konstrukcji czynności elementów powtarzających się wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np.: 
ścięcia kolców, nawiercanie otworów itp.). Po obróbce wszystkich elementów należy wykona próbny 
montaż elementów w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Następnie należy przeprowadzi znakowanie, 
które ma na celu określenie miejsca zestawu w całej konstrukcji. Montaż poszczególnych elementów 
więźby dachowej prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu (wg. uznania wykonawcy 
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego) 

7.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Polega na sprawdzeniu : 
- prawidłowości zakotwienia elementów 
- wypoziomowania elementów 
- prawidłowości mocowania 
- równości płaszczyzny połaci 
- poziomowania okapów 
- zgodności z projektem 
Kontrolę robót należy przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie. W zakładzie 

produkcyjnym należy sprawdzić zgodność wykonanych elementów z 
dokumentacją projektową pod względem wymiarów, użytych materiałów, zabezpieczeń 
i ognioochronnych. Sprawdzić należy także zgodność użytych materiałów z odpowiednimi 

Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. 
Na montażu sprawdzeniu podlegają połączenia elementów z konstrukcją i między sobą. 
Jednostka obmiaru – (m3) drewna obrobionego, (m2) impregnacji i malowania 

7.7 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy Odbiorom podlegają: 
- dostarczone na budowę elementy konstrukcji, 
- montaż elementów w konstrukcji dachów. 

7.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

(m3) drewna wbudowanego, (m2) impregnacji i malowania 

7.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-71/B-10080 – Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze 
• PN-75/D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-EN 1194 – Konstrukcjie drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy 

wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych 
• PN-EN 386:1999 – Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i 

minimalne wymagania produkcyjne 
• PN-EN 519 – Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy 

sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn 
sortujących 

• PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone 
warstwowo. 

• Oznaczenia niektórych cech fizycznych i mechanicznych. 
• PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i 

drewno klejone warstwowo. 
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• Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechanicznych w poprzek 
włókien. 

 
 

8 ST – 07.00  ROBOTY DEKARSKIE 

CPV: 45261420-4 

8.1 WSTĘP 

8.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich przy 
realizacji zadania. 

S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót . 

8.1.2 Zakres robót objętych S.T.: 

- pokrycie blachą tytan-cynk na rąbek stojacy 
- montaż wywietrzników dachowych oraz kominków wentylacyjnych 
- obróbka blacharska połaci dachowej, ogniomurków itp. 
- montaż rynien i rur spustowych – z blachy tytan-cynk 

8.2 MATERIAŁY 

- pokrycie blachą tytan-cynk na rąbek stojący gr 0.7mm 
- blacha tytan-cynk gr 0.7mm - rynny, rury spustowe 
- wkręty do drewna, kołki rozporowe 
- kominki wentylacyjne i wywietrzniki dachowe 
- płyta OSB gr.22mm wodoodporna  
- membrana izolacyjna  

8.3 SPRZĘT 

Nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomica, pion, łata(2mb), dźwig 1.0t 

8.4 TRANSPORT 

Samochód o nośności do 12ton, wózek widłowy 

8.5 WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do krycia dachu blachą należy odpowiednio przygotować 
konstrukcję dachu. W pierwszej kolejności należy ułoży płytę OSB oraz membranę dachową . 

Pierwszy pas folii układa si wzdłuż okapu: jej brzeg powinien znajdować się na blasze okapowej. Kolejne 
arkusze folii układa się na 10-15-centymetrowy zakład, który zwykle jest oznaczony na jej brzegu 
przerywaną linią , końce folii złączyć systemową taśmą samoprzylepną. Roboty na wysokościach 
prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 

Podczas obróbki na placu budowy blacha nie może mieć zbyt niskiej temperatury. Jeśli arkusze 
blachy przechowywane są w nocy na zewnątrz, ich temperatura może być niższa od temperatury 
powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania skomplikowanych obróbek ręcznych, a 
raczej poczekać z nimi do czasu podniesienia się temperatury, albo przygotować je w ciepłym 
pomieszczeniu. Temperatura blachy w momencie układania decyduje o tym, w jakim stopniu będzie się 
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ona odkształcać od stanu wyjściowego w okresie letnim i zimowym. Ważne jest więc uwzględnienie 
rozszerzalności cieplnej, aby nie dopuści do uszkodzenia blachy lub jej mocowań . Do mocowania blachy 
należy używa nierdzewnych wkrętów do drewna najlepiej w kolorze pokrycia w ilościach i odstępach 
zalecanych przez producenta pokrycia. Przed wykonaniem pokrycia należy wykona wszystkie obróbki 
blacharskie z blachy powlekanej koloru pokrycia. Płyty powinny zachodzi na blachę okapową nie mniej ni 
12 cm.  Kierunek układania płyt należy tak wybrać aby podmuchy wiatru nie powodowały podrywania 
płyt. Po zamontowaniu  połaci dachowych należy zamontować do szczytowych krokwi wiatrownice z 
blachy powlekanej w kolorze pokrycia oraz gąsiory z uszczelkami w kalenicy budynku. Na krawędzi 
dachu tj. ok.50 cm od rynien zamocować plotki śniegowo - lodowe. Drugi rząd płotków w odległości 50 
cm od pierwszych, plotki dł. 2,0 m, montować mijankowo. Pod wsporniki płotków na styku z blachą ułoży 
podkładki gumowe. W czasie wykonywania wszystkich robót montażowych pokrycia dachowego po 
pokryciu można ostrożnie chodzić , ale tylko w obuwiu z gumową podeszwą , stawiając stopy w 
zagłębieniach blach w miejscu mocowania, albo po ułożonej na połaci drabinie. Po zakończeniu montażu 
nowego pokrycia należy sprawdzi , czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde 
uszkodzenie może by ogniskiem korozji. Jeżeli jest zarysowana, takie miejsca należy umyć , wysuszy i 
zamalować farb renowacyjną odpowiednią do zastosowanego systemu. 

 
Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych.  
Mocowanie haków na rynny. 
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręcić do deski okapowej, ściany, krokwi lub łat, 

ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. Rury spustowe z blachy powlekanej 
mocowane uchwytami o rozstawie co 3 m. 

Mocowanie rynien. 
Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. Rynny 

wsunąć w haki i odpowiednio połączy na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska się przez 
umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej położonymi hakami należy 
rozciągnąć linkę . Rynny z blachy powlekanej montować ze spadkiem który powinien wynosi 0,5-2 %. 

Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 
Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni zaczep 

łącznika w dół i obróci go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką . 
Mocowanie obejm. 
Najpierw należy ustali położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie 

zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną . Następnie należy zamocować obejmę w rozstawie max co 
3,0 m, odpowiedni do materiału ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian ceglanych i dla ścian drewnianych. 
Rury spustowe montować po wykończeniu elewacji. Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 

Przy ustalaniu należy wziąć pod uwag , że kolano będzie w nie wsunięte na około 50 mm. 
Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany. 

Mocowanie wylotu rury. 
Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich.  
Roboty dekarskie powinny by wykonane zgodnie z określonymi powyżej minimalnymi 

wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymaga będzie podstaw do odmowy przyjęcia prac 
dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaj powyższym 
warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Drobne naprawy 
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Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy  określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i 
przekonsultować z przedstawicielem producenta stosowanych materiałów oraz uzyskać pisemne 
instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawi je przed przystąpieniem do prac inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 

 
Jednostka obmiaru robót – (m2) pokrycia, (m2) blachy zużytej na obróbki blacharskiej 

8.6 ODBIÓR ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji projektowej. Odbioru 
robót polegających na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i montażu obróbek blacharskich 
należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –
Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 Wyd.II. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, 
- Dziennik budowy, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 
 

Podstawa płatności - za (m2) pokrycia - za (m2) obróbki blacharskiej 
 

8.7 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
- PN-B-94701:1999 – Dachy 
- PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B1 10-11/82 poz.86, Bl/92 poz.1 
- PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania 
- PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy 
- BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
- WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
- Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
- Rozdział 5 - Rusztowania 
- Rozdział 9 - Konstrukcje i elementy murowe. 
- Rozdział 15-Pokrycia dachowe 
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9 ST-08.00 ROBOTY TYNKARSKIE 

CPV: 45324000-4,45410000-4 
 

9.1 WSTĘP 

9.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich przy 
realizacji zadania. 

S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót . 

9.1.2 Zakres robót objętych S.T.: 

- sprawdzenie wykonania robót instalacyjnych, zamocowań przewodów, zakucia bruzd, 
osadzenia wyłączników i.t.p. 
- sprawdzenie osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych 
- sprawdzenie osadzenia kratek wentylacji grawitacyjnej 
- sprawdzenie prawidłowości zamocowania styropianu, 
- oczyścić podłoże z kurzu szczotkami, usunąć wszelkie plamy (mycie 
roztworem 10% mydła szarego) 
- sprawdzić prawidłowość wykonania spoin – powinny być niepełne, cofnięte o ok 10-15mm 
- zbyt suchą powierzchnie muru zwilżyć wodą bezpośrednio przed nałożeniem tynku 
- tynk wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej (9-11), obrzutka z zaprawy cementowej (1-1) gr 
3-4mm 
- na fragmentach ścian, tynk wykończyć gładzią gipsową lub położyć tynk strukturalny czy 
mozaikowy 
- wykonać tynk kat III 
- na zewnątrz tynk silikatowy poza szkłem i okładzinami 

9.2 MATERIAŁY 

Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, gotowy tynk silikatowy, środki gruntujące. 
Cement 
Do stosowania dopuszczone się tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 

materiałów zamiennych. 
- Cement portlandzki, marki 25 i 35. 

Wapno 
Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego parametry zawarte w 

ateście powinny by zgodne z parametrami technicznymi(stopień zmielenia, gęsto pozorna, wytrzymałość 
zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02. 

Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 

pogarszających właściwości zaprawy. Nie powinna mieć żadnego zapachu i powinna się odznaczać 
dostateczną przezroczystości . Jeżeli woda budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, wówczas porównuje się 
wytrzymałość próbek zaprawy wykonanej przy użyciu tej wody z wytrzymałością próbek przy użyciu 



 
 
 

              Strona 54 z 84   

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  Etap:                               
 

PROJEKT WYKONAWCZY                

 

Kielce 09.2016 

wody wodociągowej. Wytrzymało próbek zarobionych badaną wodą powinna po 28 dniach twardnienia 
wynosi nie mnie ni 90 % wytrzymałości próbek zarobionych wodą wodociągową i przechowywanych w 
tych samych warunkach.  

Kruszywo 
Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od 

zanieczyszczeń . Kruszywo nie powinno wchodzi w reakcje chemiczne. 
Zawartość siarczanów powinna by mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 

mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekracza 20 % wagowo. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza 5%. 
Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków 

i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie. Wszystkie domieszki 
należy stosowa zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z 
powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium  dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę . 

Cienkowarstwowy tynk mineralny. 
Do wykonania tynków zewnętrznych należy zastosować gotowy tynk mineralny. Po przywiezieniu 

tynku na budowę powinien on być składowany na drewnianych podkładach lub paletach w 
pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Worki można układa warstwami, jednak nie 
wyżej niż 5. Przechowywanie worków z gotowym tynkiem na wolnym powietrzu lub w zawilgoconych 
pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co uniemożliwi jego zastosowanie do w/w robót. Sprawdzi 
również należy maksymalny termin jego użycia i ściśle się do niego stosować . Tynk powinien posiada 
odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami. 

Materiały uzupełniające 
Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są : metalowe listwy cokołowe, klej do 

styropianu/wełny, siatka wzmacniająca, dyble plastikowe, podkładowa masa tynkarska, metalowe 
narożniki ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiały muszą by przechowywane w pomieszczeniach 
zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Powinny również posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty 
producentów zgodne z normami. 

9.3 SPRZĘT 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, łaty, mieszadło do zapraw, 
pojemniki na masę tynkarską, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa 

9.4 TRANSPORT 

Samochód o udźwigu do 12ton (dowóz materiału) ręczny na placu budowy. 
 

9.5 WYKONANIE ROBÓT 

Proces technologiczny : 
- wyznaczenie lica powierzchni tynku na ścianie 
- wykonanie obrzutki ścian 
- wykonanie narzutu na powierzchnię ścian 
- wykonanie gładzi wraz z zatarciem 
- wykonanie ościeżnic, uskoków, wnęk 
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9.5.1 Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej. 

Produkcja zaprawy i ustalanie jej składu. 
Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy. Wymagany skład zaprawy (dane ogólne): Przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi skład zaprawy. Nie wolno 
przystąpić do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda spełniaj wszystkie wyżej wymienione wymagania, 
oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki 
specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi by przedstawiony do 
wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego.    

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna by kompletna i zawierać wystarczający 
dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki15 
powinna by wykonana w proporcjach: 1 : 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stożka 
pomiarowego. Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement, wapno 
i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do 
żądanej konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to należy rozrobić je z wodą , mieszać 
osobno piasek z cementem i wsypać do rozcieńczonego wapna. Całość mieszać aż do uzyskania 
jednorodnej mieszanki. 

 

9.5.2 Układanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynków wewnętrznych). 

Przed przystąpieniem do tynkowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste, a 
spoiny między pustakami powinny by wyskrobane do głębokości ok. 10 mm od lica muru. Wszelkie 
występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką tynkarską . Podłoże 
należy zwilżyć . Zaprawa powinna by użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 
minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący. 
Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do 
jej segregacji lub utraty składników. Tynki kat. III należy wykonać jako trzywarstwowe składające się z 
obrzutki, narzutu i gładzi jednolicie gładko zatartej. 

9.5.3 Ocieplanie i wykonanie tynków na ścianach zewnętrznych. 

Do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych należy zastosować technologię ocieplania 
zespolonym systemem izolacji cieplnej pokrytej cienkowarstwową, strukturalną wyprawą tynkarską 
wykonaną metodą bezspoinową (ETICS). Podstawą metody jest użycie odpowiednio dobranych 
zestawów wyrobów opracowanych przez producenta systemu ocieplenia PROTERM S, w skład którego 
wchodzą : 

- zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych PromaFix,  
- płyty materiału termoizolacyjnego, płyty styropianowe o wymaganiach : 
   - deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,036-0,038 W/mK 
   - wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych  TR >100 kPa 
   - naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS (10) > 80 kPa  
(zalecane płyty styropianowe EPS 80-036 lub EPS 80-038) 
- łączniki mechaniczne,  
- masa klejowa do zatapiania siatki PromaTerm (szara), 
- siatka zbrojąca z włókna szklanego, 
- środek gruntujący pod wyprawę zewnętrzną PromaPrim Plus, 
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- cienkowarstwowy tynk strukturalny silikonowy PromaSilon, 
- materiały uzupełniające (listwy cokołowe, profile narożnikowe i dylatacyjne, listwy kapinosowe). 
 
 
 
Schemat układu warstw systemu PROMATERM S   
 
1. ściana zewnętrzna budynku  
2. mocowanie izolacji termicznej (płyt styropianowych) 
     zaprawa klejowa PromaFix i łączniki mechaniczne 
3.  izolacja termiczna  
     płyty styropianowe EPS 80-036 / EPS 80-038 
     λ=0,036-0,038 W/mK, TR100, CS(10)80 grub. 3cm 
4.  warstwa zbrojąca  
     masa klejowa-szpachlowa PromaTerm (szara) 
     z zatopioną siatką z włókna szklanego 
5.  wyprawa tynkarska (warstwa dekoracyjno-ochronna) 
     - podkład tynkarski PromaPrim Plus oraz  
     - cienkowarstwowy tynk silikonowy PromaSilon  
        struktura „baranek” ziarno 1,5mm 
 
 

Przy termomodernizacji ścian budynku, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych, muszą 
zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża – należy wyeliminować ich szkodliwy 
wpływ na podłoże. Podłoża nie mogą ulegać zawilgacaniu, szczególnie na skutek podciągania 
kapilarnego.  

Wykonanie ocieplenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych wykonaną 
przez Wykonawcę  – dokumentacja powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez nadzór autorski. 

Rozpoczęcie robót dociepleniowych powinno nastąpić po wykonaniu robót dachowych, 
demontażu i montażu okien, izolacji. Wszelkie powierzchnie narażone na zabrudzenie lub uszkodzenie 
(m.in. stolarka okienna i drzwiowa, wszelkiego rodzaju okładziny, elementy metalowe, podokienniki, itp.) 
powinny być zabezpieczone i osłonięte. Obróbki blacharskie murów ogniowych, attyk, gzymsów i innych 
elementów powinny zapewniać odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej 
ociepleniem. 

Przy prowadzeniu robót dociepleniowych bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego, a 
w szczególności : 

- należy stosować wyłącznie kompletny system ocieplenia (wykorzystywanie komponentów 
pochodzących z różnych systemów jest niezgodne z prawem, powoduje utratę gwarancji producenta i 
zwiększa ryzyko szkód); 

-  wszystkie materiały wchodzące w skład systemu dociepleniowego muszą być stosowane 
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

-  w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna 
być niższa niż + 5°C aby zapewnić odpowiednie wiązanie i schnięcie; 

-  w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania materiały należy chronić przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – deszczem, silnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem; 
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- rusztowania należy ustawiać z odpowiednim odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni roboczej, a ustawione rusztowania wymagają sprawdzenia pod względem bhp i 
wymagają odbioru technicznego. 

 

9.5.3.1 Przebieg prac związanych z wykonaniem ocieplenia w systemie PROTERM S  

Ocena i przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących styropianowe płyty izolacji termicznej (np. kurz, pył, tłuszcze). 
Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, który może wejść w reakcję chemiczną z 
dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ocieplenia, co spowoduje utratę jego funkcji 
lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i 
krawędzi. W przypadku nie spełniania wymogów geometrycznych, w opisie technicznym do projektu 
ocieplenia należy podać sposób rozwiązania problemu (skucie, narzut zaprawy wyrównującej, 
zróżnicowanie grubości ocieplenia itp.) 

W tym celu należy wykonać mechaniczne czyszczenie podłoża, mycie a wszelkie odspojone 
powierzchnie wymagają skucia i uzupełnienia tynków.  

UWAGA : Niedopuszczalne jest niwelowanie nierówności i ubytków podłoża poprzez stosowanie 
miejscowych „podklejek”/”wypełnień” z materiału izolacyjnego lub innego. 

Wykonawca na własną odpowiedzialność musi sprawdzić przydatność podłoża do klejenia płyt 
ociepleniowych. 

 

Zalecane czynności w zakresie oceny stanu podłoża   
Dla oceny stanu podłoża zaleca się przeprowadzać poniższe próby: 
 

 
 
W szczególnych przypadkach może być potrzebne przeprowadzenie dokładniejszych prób np. 

przyklejania płyt termoizolacyjnych lub zbadanie wytrzymałości materiału podłoża na odrywanie stempla 
(tzw. przyczepność powierzchniowa). Polegają one na przygotowaniu próbek, przeprowadzeniu prób 
wytrzymałościowych i porównaniu wyników z odnośnymi wymogami. 

Gruntowanie podłoża 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych klejenie płyt izolacji 

termicznej należy wykonać gruntowanie preparatem zalecanym przez dostawcę systemu. Podobnie 
należy postąpić w przypadku podłoży gładkich i niechłonnych, stosując odpowiedni środek tworzący tzw. 
warstwę kontaktową. Dobór preparatów gruntujących uzgodnić z systemodawcą. 

 Montaż listwy cokołowej (startowej). 
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Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Przed jej montażem należy zaznaczyć 
wysokość cokołu np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocować wzdłuż wyznaczonej linii 
łącznikami mechanicznymi (najlepiej wbijanymi z korpusem rozprężnym z tworzywa) osadzanymi 
poprzez otwory w pionowej ściance profilu (1). Zaleca się używać min. po 4 łączniki na metr bieżący w 
tym wymagane zakotwienie listwy w skrajnych otworach przy obu końcach profilu. Nierówności ścian 
można niwelować podkładkami dystansowymi z tworzywa. Wskazane jest wzajemne łączenie listew 
specjalnymi spinkami montażowymi, co ułatwia ich sprawne wypoziomowanie. Na narożnikach budynków 
listwy cokołowe należy docinać, zwykle pod kątem 45º, lub korzystać z profili przygotowanych fabrycznie 
(2). Montaż listwy cokołowej powinien uwzględnić też już istniejące ocieplenie budynku. 

 
 

                (1) Montaż listwy cokołowej                     (2) Połączenie listew cokołowych  
                                                                                                                  spinką montażową w 

narożniku  
Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 
Przed montażem płyt zaleca się odwzorować położenie ostatecznej płaszczyzny ściany np. 

korzystając z linek pomocniczych, co posłuży do bieżącej kontroli prawidłowości klejenia. Przygotowany 
klej nakładać na płyty sposobem zależnym od potrzeby zniwelowania nierówności podłoża (w tym 
istniejącego ocieplenia budynku). Przy podłożu gładkim, nie wymagającym niwelacji nierówności, klej 
nakładać na całą powierzchnię płyt pacą zębatą 10 mm (3). Przy podłożu wymagającym niwelacji 
nierówności rzędu ± 1 cm klej nakładać na płyty metodą „punktowo-krawędziową” (4), w postaci pryzmy 
obwodowej oraz 3 do 6 placków takiej wysokości i średnicy, aby po dociśnięciu płyty w położenie 
końcowe osiągnąć sklejenie min. 60% powierzchni. 
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              (3) Nakładanie kleju pacą zębatą      (4)    Nakładanie kleju metodą punktowo-
krawędziową 

 

Płyty należy kleić pasami od dołu ku górze, rozpoczynając od  najniższego pasa na 
wypoziomowanej listwie cokołowej. Każdą płytę z nałożonym klejem należy przycisnąć do ściany lekko 
przesuwając w celu skutecznego rozprowadzenia kleju i dokładnego dociśnięcia do płyty sąsiedniej (5). 
Płyty dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając ich ułożenie na 
bieżąco przy pomocy łaty murarskiej. Krawędzie płyt muszą być całkowicie przyklejone co można 
sprawdzić po zaschnięciu kleju (prawidłowo zamocowana krawędź nie powinna się uginać pod 
naciskiem). Płyty dokładnie dociskać do siebie! Aby uniknąć otwartych spoin należy na bieżąco usuwać 
nadmiar wypływającego spod płyt kleju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 (5) 

UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 

Kolejne poziomy płyt układać z przesunięciem min. 15 cm. Na narożach budynku płyty należy 
układać mijankowo (nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów). Miejsca styków płyt należy umieszczać 
względem krawędzi ościeży w odległości min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt 
termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach (6). 
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                                                                                (6) 

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej 
samej izolacji (styropian). W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm do ich wypełniania można użyć 
zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających w postaci np. niskoprężnych pianek 
poliuretanowych. Zabieg taki należy wykonać również na narożnikach budynku. 

Proponowane rozwiązania materiałowe : 

- mocowanie płyt styropianowych zaprawa klejowa PromaFix  (zużycie : 5 – 6kg/m2) 
 
 
Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 

Po stwardnieniu kleju mocującego należy zeszlifować ręcznie lub mechanicznie, narzędziami z 
naklejonym gruboziarnistym papierem ściernym, nierówności i uskoki płyt styropianowych aż do 
uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości 
ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy 
przeprowadzać tak, aby uniknąć zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń 
z odsysaniem urobku do szczelnych pojemników. 

 
Montaż łączników mechanicznych (kołków kotwiących) 

• Montaż łączników mechanicznych rozpoczynać po stwardnieniu kleju mocującego 
styropian (zazwyczaj po 2 – 3 dniach). 

• Ilość, rodzaj, długość i sposób rozmieszczenia łączników mechanicznych winna być 
szczegółowo określona w dokumentacji technicznej przez uprawnionego projektanta. 

• Rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym mają być osadzane oraz 
zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych 
możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem z tworzywa lub stalowym. 

• W przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym 
układzie komór powietrznych należy dobierać łączniki ze szczególną uwagą, 
przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania). 

• W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 
szczelinowych zaleca się wykonanie prób wyrywania łączników. 
 

Wymagania techniczne dotyczące łączników do styropianu 
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Wymagana długość łączników 
Wymagana długość łączników zależy od konstrukcji i materiału ściany oraz od grubości płyt 

termoizolacyjnych. Istniejący tynk traktuje się jako warstwę nienośną podłoża, dlatego wymaganą 
głębokość kutwienia należy umieszczać w części nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej 
długości strefy rozprężnej łączników.  

 
Wymagana ilość i rozkład łączników 
Wielkości te zależą m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się budynek oraz od 

wysokości wbudowania łącznika. 
Ilość łączników nie może być mniejsza niż 6 szt./1m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach i 

attyce budynku wymagane jest ich zagęszczenie do 8 szt1m2.  
Łączniki mechaniczne powinny być mocowane w miejscach, w których pod warstwą termoizolacji 

znajduje się warstwa kleju. Dlatego zaleca się w pierwszej kolejności osadzać łączniki w narożach płyt. 
Jeżeli lokalizacja łączników wypada wewnątrz płyt, należy podczas nakładania kleju zapewnić 
odpowiednie jego usytuowanie. 

Usytuowanie skrajnych łączników względem naroża nieocieplonej ściany budynku powinno 
znaleźć się w odległości min. 10 cm w przypadku ściany murowanej i min. 5 cm w przypadku ściany z 
betonu. 

Montaż łączników mechanicznych 
W miejscach osadzenia tradycyjnych łączników należy nawiercić otwory wiertłem o odpowiedniej 

średnicy, na głębokość o 5 – 10 mm większą od długości łącznika. W tym celu zaleca się zainstalować 
na wiertarce wskaźnik dystansowy wskazujący właściwą głębokość wiercenia względem powierzchni 
przyklejonej termoizolacji. W otworach należy umieścić korpusy zewnętrzne łączników, a następnie w 
korpusach przewidziane dla nich trzpienie. Ostateczne zamocowanie łącznika następuje poprzez wbicie 
lub wkręcenie trzpienia w korpus, zależnie od typu łącznika. Podczas tej operacji należy kontrolować 
ostateczne zagłębienie talerzyka korpusu łącznika tak, aby nie wystawał on więcej niż 1 mm ponad 
powierzchnię termoizolacji oraz aby nie był w niej nadmiernie zagłębiony. Niedopuszczalne jest zerwanie 
struktury izolacji w wyniku nieprawidłowego osadzania łącznika. 

W przypadku stosowania nakładek termochronnych należy uwzględnić dodatkowe operacje 
frezowania zagłębienia pod nakładkę przed osadzeniem łącznika oraz zakrycie go nakładką po 
osadzeniu. 

Łączniki inne niż tradycyjne należy osadzać w sposób zalecany przez ich producentów. 
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Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie po zamontowaniu muszą być stabilne i mają zapewniać prawidłowe 

odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak kształtować, aby krawędź okapowa była 
oddalona od docelowej powierzchni elewacji co najmniej 5 cm. Obróbki należy wykonać najpóźniej przed 
ułożeniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę 
powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. 

Sposób montażu i uszczelnienia obróbek powinien zapobiegać przenoszeniu drgań i ruchów 
termicznych blacharki bezpośrednio na wyprawę cienkowarstwową na warstwie zbrojonej. W związku z 
tym, wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej 
rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających, w 
sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów proponowanych przez producenta 
systemu. 

 
Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową 
W strefie cokołowej budynku, czy też pod ziemią (ocieplenie ścian fundamentowych, piwnic) 

na wykonanej hydroizolacji (patrz pozycja niżej „uszczelnienie strefy cokołowej budynku”) wykonać 
ocieplenie przy użyciu płyt z polistyrenu ekstradowanego XPS. UWAGA : w strefie cokołowej należy 
zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie opaski obwodowej przy ścianie budynku  

 

 

„Uszczelnienie strefy cokołowej budynku” 

Strefa 20-25 cm poniżej opaski budynku oraz 30-35 cm nad opaską powinna być zabezpieczona 
przed podciąganiem wilgoci pod izolację a przez to możliwym szkodom spowodowanym mrozem. Przed 
uszczelnieniem bitumiczną masą izolacyjną (KMB) należy powlec cokół w okolicy późniejszego styku z 
powierzchnią gruntu i w rejonie rozpryskiwanej wody opadowej elastyczną mikrozaprawą uszczelniającą. 
Mikrozaprawa uszczelniająca Köster NB Elastik jest materiałem wodoszczelnym, elastycznym, odpornym 
na ścieranie, o bardzo dobrej przyczepności do podłoży mineralnych i zdolności pokrywania rysy do 
2mm. Jest odporna na szkodliwe dla betonu substancje jak rozcieńczone kwasy i zasady oraz odporna 
na promienie UV.   

Mikrozaprawa Köster NB Elastik posiada przyczepność do podłoża > 0,5 N/mm2, wytrzymałość 
na rozciąganie ≥ 0,7 N/mm2, wydłużenie przy rozciąganiu > 50%, szczelność na wodę pod ciśnieniem 
do 7 bar. Grubość naniesionej warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 2mm. Uszczelnienia z 
elastycznej mikrozaprawy i masy izolacyjnej (KMB) powinny nakładać się na siebie na szerokości około 
20 cm. Czarna bitumiczna izolacja (KMB) nie powinna być widoczna ponad powierzchnią gruntu.  

Proponowane rozwiązania materiałowe : 

- mikrozaprawa Köster NB Elastik szary (zużycie ok. 3,5 kg/m2) 
 
Obróbka szczególnych miejsc elewacji 
Miejsca szczególne elewacji należy obrobić przed ułożeniem warstwy zbrojonej. 
 
Obróbka narożników i krawędzi 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązanie polegające na osadzeniu w 

warstwie masy klejowo-szpachlowej gotowych profili wzmacniających.  
Są to: 
- kątowniki ochronne metalowe lub z tworzywa sztucznego (zalecane), 
- kątowniki jw. połączone fabrycznie z pasem siatki zbrojącej, 
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- kątowniki ochronne z tzw. siatki pancernej, 
- kątowniki ochronne z kapinosem, metalowe lub z tworzywa sztucznego (zalecane), połączone 

fabrycznie z pasami siatki zbrojącej – do obróbki narożników poziomych wymagających zabezpieczenia 
przed podciekaniem wody opadowej. 

 
Obróbka ościeży okien i drzwi 
Podstawowym zadaniem przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych jest zapewnienie 

szczelności przeciwko przenikaniu wilgoci pod wyprawę systemu ocieplającego. W tym celu, z powodu 
niejednakowej rozszerzalności cieplnej materiałów, powinny być uszczelniane od zewnątrz miejsca styku 
izolacji termicznej z elementami stolarki/ślusarki. Przeznaczone do tego są odpowiednie kity, taśmy 
uszczelniające lub specjalne, przyklejane do ram i wklejane w warstwę zbrojoną ocieplenia ościeża listwy 
ochronne. 

Sposób wykonania obróbki oraz materiały powinny być jednoznacznie określone w projekcie  
technicznym. 

Szczególną uwagę należy poświęcić ociepleniu ościeży wokół okien i drzwi. Ze względów 
technicznych, gdy stolarka jest cofnięta o wymiar węgarka, grubość izolacji musi w tym miejscu zostać 
zmniejszona względem podstawowej grubości izolacji układanej na ścianach. Nie może ona przekroczyć 
dostępnej szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm, ponieważ pozostawienie 
ościeży otworów okiennych bez ocieplenia prowadzi do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się 
wewnątrz pleśni wokół otworów okiennych. Dlatego zaleca się stosowanie stolarki o szerszych 
ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji ościeży materiałem o niższym współczynniku przewodzenia 
ciepła „λ”. 
 

Dodatkowe zbrojenie ukośne naroży okien, drzwi i innych otworów w elewacji 
W celu zabezpieczenia przeciwko powstaniu ukośnych rys, pochodzących od skurczu materiałów 

i pracy termicznej powierzchni ocieplenia, na powierzchni termoizolacji powyżej i poniżej naroży otworów 
okien i drzwi należy nakleić pod kątem 45º wkładki z siatki zbrojącej o wymiarach min. 25 x 35 cm, 
zaszpachlowane warstwą masy klejowo-szpachlowej o grubości ok. 1 - 1,5 mm (7) i (8). 

 
                                     (7)                                                                    (8) 

 
Dylatacje (szczeliny dylatacyjne) 

Dylatacje konstrukcyjne budynku należy przenieść w warstwę ocieplenia wykonując nad nimi w 
termoizolacji szczeliny o szerokości ok. 15 mm. Szczeliny obrobić specjalnymi, gotowymi profilami 
wklejanymi obustronnie w warstwę masy klejowo-szpachlowej (9), (10) i (11). Profile montować od dołu 
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ku górze, zwracając uwagę na zakładkę górnego na dolny w celu uniemożliwienia wpłynięcia wilgoci 
wgłąb ocieplenia.  

UWAGA : nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczelinu profilu dylatacyjnego zaprawą 

 
       (9)                   (10)           (11) 

 
Warstwa zbrojąca 

W pierwszej kolejności należy obrobić miejsca szczególne elewacji (narożniki, okna, dylatacje 
itp.), dopiero potem przystąpić do układania warstwy zbrojonej na większych powierzchniach. 

Warstwę zbrojoną wykonuje się po dostatecznym stwardnieniu kleju mocującego płyty 
styropianowe (najwcześniej po upływie 24 godzin). Po tym czasie nałożyć na płyty termoizolacyjne masę 
klejowo-szpachlową powierzchnią o wielkości odpowiedniej dla przygotowanego pasa siatki zbrojącej, 
jednolitą warstwą o grubości ok. 3-4 mm i „przeczesać” ją równomiernie pacą zębatą ze stali nierdzewnej 
o wielkości zębów 10-12 mm tak, aby we wgłębieniach pozostał min. 1 mm masy. Na tak przygotowanej 
warstwie świeżego materiału rozkładać siatkę zbrojącą z zakładami o szerokości 10 cm i pacą 
nierdzewną sukcesywnie zatapiać ją na głębokość ⅓ do ½ końcowej grubości warstwy, szpachlując 
ostateczną powierzchnię na gładko. Nie należy zbyt długo gładzić warstwy, aby nie doprowadzić do 
wyciągnięcia z niej mleczka cementowego na zewnątrz. 

Po tej operacji siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta. Dopuszczalny jest jedynie 
ewentualny obraz niewielkich wgłębień powierzchni wewnątrz oczek. Ostateczna grubość warstwy 
zbrojonej po stwardnieniu powinna wynosić 3 do 4 mm. 

Po nałożeniu siatki w pobliżu kotew rusztowania itp. na nacięcie nałożyć dodatkowy pas siatki i 
całość zatopić w masie szpachlowej. Przy obróbce listwy cokołowej nadmiar zatopionej siatki należy 
ściąć po krawędzi kapinosa listwy. 

Wyprawa wierzchnia 
Podkład tynkarski 

W systemie PROMATERM S przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej na warstwę zbrojącą 
nanieść techniką malarską podkład tynkarski PromaPrim Plus.   

Wyprawa tynkarska 

Do układania silikonowej wierzchniej wyprawy tynkarskiej PromaSilon można przystąpić po 
dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojącej i po wyschnięciu uprzednio wykonanego na niej podkładu 
tynkarskiego (występującego w systemie), nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach. 

Wyprawa tynkarska PromaSilon to gotowa mieszanka w postaci pasty barwionej w masie. 
Posiadana ona fakturę „baranka” i uziarnienie 1,5mm. Kolorystyka zgodna w projektem. 

Starannie wymieszaną wyprawę tynkarską nanosić przy pomocy nierdzewnych kielni i pac 
murarskich na przygotowane podłoże sukcesywnie, jednolitą warstwą o grubości nieco większej od 
uziarnienia tynku. Następnie tą samą pacą, ustawioną do pod kątem ok. 30˚ względem podłoża, ściągnąć 
nadmiar materiału do grubości uziarnienia i wrzucić go ponownie do pojemnika ze świeżą zaprawą. 
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Pozostający na pacy, pozbawiony uziarnienia szlam po ostatnim ściągnięciu, odrzucić jako odpad. 
Następnie przystąpić natychmiast do wykonania ostatecznej struktury wyprawy, zacierając ją przy 
pomocy pac z tworzywa sztucznego ruchami okrężnymi. Szlam pozostający na pacach odrzucić jako 
odpad. 

Podczas prac tynkarskich stosować zasadę pracy zespołowej. Zapewnić odpowiednią do 
obrabianej powierzchni liczbę wykwalifikowanych pracowników, rozdzielić obowiązki oraz zadbać o 
kontrolę jednolitego efektu końcowego. Architektonicznie wydzielone, jednorodne, ciągłe powierzchnie 
obrabiać w jednym cyklu technologicznym, bez przerw. Pracując na nich z tynkiem, przestrzegać zasady 
prowadzenia prac „mokre w mokre”, tzn. nie dopuszczać do podeschnięcia nakładanego, ściąganego lub 
strukturowanego materiału przed dołożeniem jego kolejnej partii. Formując ostateczną strukturę wyprawy 
zwracać uwagę na jej jednakowy wygląd. W tym celu stosować jednakowe narzędzia i ruchy, zwracać 
szczególną uwagę na styki powierzchni obrabianych przez różnych pracowników (np. przy podestach 
rusztowań). 

 

 
 
 
 

9.6 KONTROLA JAKOŚCI 

 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• sprawdzenia sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm 
• sprawdzenia narzutu cementowo-wapiennego 1:1:5 – po zawiązaniu zaprawy obrzutki – 

narzut rozprowadzić pacą 
• Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy, 
• Receptury zapraw, 
• Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 
• Sposobu ułożenia zapraw, 
• Dokładności wykonania tynków (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki). 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót tynkarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
Jednostką obmiaru dla robót tynkarskich jest (m2) tynku 
 
Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót tynkarskich. Odbiór 

podłoża Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą. 

Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
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linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 
m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, - 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
–  w y k w i t y  w  p o s t a c i  n a l o t u  w y k r y s t a l i z o w a n y c h  n a  p o w i e r z c h n i  

t y n k ó w  r o z t w o r ó w  s o l i  p r z e n i k a j ą c y c h  z  p o d ł o ż a  i t p . ,  –  t r w a ł e  ś l a d y  
z a c i e k ó w  n a  p o w i e r z c h n i ,  o d p a r z e n i a  i  p ę c h e r z e  w s k u t e k  n i e d o s t a t e c z n e j  
p r z y c z e p n o ś c i  t y n k u  d o  p o d ł o ż a .  –  S p ę c z n i e n i a  o r a z  p ę k n i ę c i a  

 
Podstawa płatności za (m2) zgodnie z obmiarem z podziałem na tynk: 
- cem.-wap. 
- gładź gipsowa 
- tynk zewnętrzny silikatowy 

9.7 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-65/B-14503 – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap. 
PN-70/B-101000 –Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-76/6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw 

wewnętrznych 
PN65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo – wapienne. 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15. 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki. 
BN-65/6733-02 – Wapno. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
PN-70/B-10100 – Podział i charakterystyka tynków zwykłych. 
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 

 

10 ST – 09.00 ROBOTY OKŁADZINOWE 

CPV: 45262650-2,45431200-9 

10.1 WSTĘP 

10.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót okładzinowych 
przy realizacji zadania. 

S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót . 

10.1.2 Zakres robót objętych S.T.: 

- przygotowanie podłoża  
- położenie okładzin  
- roboty wykończeniowe 
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10.2 MATERIAŁY 

- płytki ceramiczne z akcesoriami 
- masa klejąca do płytek - wodoodporna 
- fuga plastyczna wodoodporna - listwy narożnikowe PCV 
- płytki gres 
- listwy wykończeniowe i montażowe z akcesoriami 
- płyty g/k EI30, EI60 oraz wodoodporne  
- ruszt stalowy 
- siatki dylatacyjne 
- listwy narożnikowe aluminiowe 
- szpachla 
- wkręty 
- płyty wypełniające z wełny mineralnej gr3cm 
- listwy wykończające obrzeża 
- system zamocowań 
- systemowe sufity podwieszone  
- wylewka samopoziomująca 

 
 
 

- Tarkett Protectwall 1,5 lub nie gorszą o parametrach: 
 

• Grubość całkowita  wg      EN 428                   1.5 mm 
• Transparentna warstwa użytkowa   wg      EN 429                   0,35 mm 
• Waga całkowita         wg      EN 430                   2400 g/m2 
• Ochrona powierzchni                           Top Clean XP 
• Stabilność wymiarów                   wg     EN 434                    </=  0.80% 
• Klasa ogniotrwałości                    wg     EN 13501-1              Bfl-s3 
• Odporność barwy na światło        wg      EN ISO 105-B02       ≥ 6 
• Odporność chemiczna                 wg      EN 423                    Doskonała 
• Właściwości higieniczne     Nie powoduje rozprzestrzeniania się infekcji 
• Kolory                                                                               minimum  19 
• Dostarczana w postaci                 wg        EN 427                   Rolka 20 m x 2  

 
- Tarkett  Aquarelle Wall HFS lub nie gorszej o parametrach: 

 
• grubość całkowita wykładziny wg EN 428: 0,92 mm 
• grubość warstwy użytkowej wg EN 429: 0,12 mm  
• waga całkowita wg EN 430: 1500 g/m2 
• stabilność wymiarowa wg EN 434: wzdłużne ≤ 0,8mm, poprzeczne ≤ 0,4mm 
• dobra odporność chemiczna  
• klasa palności: Bfls2d0 na tynku gipsowym i podłożu A1 lub A2 
• ilość kolorów: 32   
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10.3 SPRZĘT 

Betoniarka elektryczna, mieszadło elektryczne do masy klejącej, pojemniki na zaprawę, kielnia, 
młotek, łata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe, szpachlówka, tarcze do cięcia, paca 
metalowa z grzebieniem 

Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt 
materiału. Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. 

Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań 
użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu 
technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż w czasie użytkowania sprzętu. Sprzęt jeśli 
tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność 
odpowiednich dokumentów. 

 

10.4 TRANSPORT 

Samochód do 12ton ładowności (samowyładowczy), wózek widłowy, ręczny Rozładunek płyt 
powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 
2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

10.5 WYKONANIE ROBÓT 

- Płytki ceramiczne na ścianach układane na masie klejącej z nawierzchnią rowkową. 
Ścianę wcześniej zwilżyć, płytki namoczyć przed przyklejeniem. Zachować piony i 
poziomy, w narożach zamocować listwy PCV. Fuga wgłębna max.3mm szer. 

- Płyty g-k – płyty mocować do wcześniej zamontowanego i wypoziomowanego rusztu 
stalowego wkrętami . Łączenia między płytami zakleić siatką do spoin i wypełnić gładzią 
gipsową. Główki wkrętów zaszpachlować. Po wyschnięci wyszlifować i 2-u krotnie 
pomalować farbą emulsyjną. 

Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych:  
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować 
do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić o najmniej +5 
°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości 
łaty dwumetrowej. 

Okładziny powinny być mocowane na zaprawie elastycznej 
 
Wykonywanie suchych tynków (pł.gipsowo-kartownowe):  
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy. 
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Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów,tj.po upływie min 4 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac 
montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 °C 
pod warunkiem, ze w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 °C, a wilgotność względna powietrza 
mieści się w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

Przy montażu płyt gipsowo kartonowych nalezy przestrzegać zasad podanych w normie PN 
72/10122 ,,Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Suche tynki z płyt 
gipsowo kartonowych układać na konstrukcji stalowej/aluminiowej. Mocowanie płyt gipsowo kartonowych 
do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując 
płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny 
być podniesione i dociśnięte do sufitu 

(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok.10 mm). Złącza płyt należy okleić 
taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. Ruszt 
metalowy pod okładziny gipsowo kartonowe można wykonać na kilka sposobów: przy użyciu profili 
stosowanych do budowy ścian działowych,bez kontaktu z osłanianą ścianą, z uzyciem ściennych profili 
,,U" o szer.50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, przy użyciu profili sufitowych 
60/27,mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. Ruszt stanowiący podłoże dla płyt 
gipsowo kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże 
dla płyt nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" oraz górnej — dalej nazywanej ,,warstwą główną". 
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami 
konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to 
kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. .Rodzaj rusztu 
(palny czy niepalny)nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych 
decyduje okładzina gipsowo kartonowa. Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do 
płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), Przy wyborze 
wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt 
opierały się na tych elementach, Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów 
nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 
szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie 
o odległość zbliżoną do połowy długości płyty. Jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo kartonowa 
sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do 
pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia rusztu, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 

Płyty gipsowo kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych  

rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
 
Wykładzina TARKETT  
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Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu 
uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się stosowanie mas 
wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod 
wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża 
(CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są 
równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te powinny być 
odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z 
fachowymi regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również 
w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura 
samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV TARKETT powinien być 
stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze 
wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett 

Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość 
wywinięcia na ścianę 10cm. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu 
wykładzin Tarkett znajdującej się na stronie internetowej producenta. 

10.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

- sprawdzenie podłoża (poziomy, piony), równości powierzchni, (prześwit pod łatą dł.2m. 
max1-2mm) 

- sprawdzenie jakości użytego materiału okładzinowego 
- sprawdzenie właściwości zastosowanych zapraw 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin (szerokość, prostolinijność,pion, poziom) 
- staranność wykończenia, przycięć i.t.p. 
- zgodność wykonania z projektem 

Badania w czasie wykonywania robot 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 

,,Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałow powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Jednostka obmiaru – (m2) okładziny 
Wykładzina TARKETT 
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia 

stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Prze 
przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Należy zbadać twardość posadzki 
betonowej jak również jej wyrównanie na długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie mogą 
przekraczać 1-2 mm. Każda partia wyprodukowanego materiału gotowego ma być sprawdzana pod 
względem jakości wykonania, gatunku  oraz utrzymania wymiarów. 



 
 
 

              Strona 71 z 84   

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  Etap:                               
 

PROJEKT WYKONAWCZY                

 

Kielce 09.2016 

Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m2 

wykonanej i odebranej podłogi. 

10.7     ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
 
 
 
 
 
 
Odbiór Tarkettu 
Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach osobno. 

W protokole należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą 
odbioru robót są badania obejmujące: 

- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót  

 
Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy obmiar robót. W 

przypadku wystąpienia poprawek w protokóle należy odnotować ten fakt z określeniem terminu ich 
wykonania. 

Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchnie, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej –nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego –nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego –nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany,belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
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Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
 
Podstawa płatności (m2) okładziny zgodnie z obmiarem robót 
 

10.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-70/B-12016 – Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn. 
• PN 68/B 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
• PN EN 197 1:2002 Cement. Skład,wymagania i kryteria zgodnoś i 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 
• PN B 30000:1990 Cement portlandzki. 
• PN 88/B 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN EN 197 1:2002 Cement.Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

elementów powszechnego użytku. 
• PN 97/B 30003 Cement murarski 15. 
• Informator Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo kartonowych w 

budownictwie"— wydanie IV Kraków 1996 
• Instrukcja montażu płyt gipsowo kartonowych LAFARGE Nida Gips wydanie 2002 r. 

 
 

11 ST – 10.00 ROBOTY SZKLARSKIE I STOLARSKIE 

 CPV:45420000-7,45421100-5,45421110-8,45421125-6 

11.1 WSTĘP 

11.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szklarskich i 
stolarskich przy realizacji zadania. 

S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót . 

11.1.2 Zakres robót objętych S.T.: 

- okna, naświetla i drzwi w budynku - parapety 
Roboty obejmują zamontowanie okien i drzwi 
(skrzydła + ościeżnice) łącznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetów, 

11.2 MATERIAŁY (ELEMENTY) 

- okna PCV szkło próżniowe potrójne 
- okna w oprawie aluminiowej 
- drzwi drewniane płytowe pełne 
- drzwi aluminium/PCV przeszklone , szkło bezpieczne 
- ościeżnice stalowe 
- ościeżnice drewniane 
- naświetla PCV/aluminium 
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- pianka poliuretanowa 
- parapety duromarmur 
- parapety drewniane 
- obróbki blacharskie (parapety) 
- drewno lite 
- drewno klejone 
- łączniki, śruby, wkręty 
- deski 
- więźba drewniana, drewno konstrukcyjne 
 
Deski mogą mieć wilgotność maksymalnie 15 %, 
Niedopuszczalne jest aby drewno miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie 

podwójne, czerwień , zgniliznę miękką , rakowatość , zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. 
Drewno musi by zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym metod kąpieli ciśnieniowej w 
autoklawach. 

Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie jak 
gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe. 

11.3 SPRZĘT 

Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, piła do drewna, 
spawarka, piła do metalu, giętarki do rur stalowych 

11.4 TRANSPORT 

Samochodowy, specjalistyczny do przewożenia szyb, rozładunek ręczny. 

11.5 WYKONANIE ROBÓT 

Montaż stolarki okiennej, drzwiowej 
Montaż stolarki może by prowadzony na budowie dopiero wówczas, jezeli budynek jest już 

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
Montaż okien wykonać po zakończeniu robót murarskich i betoniarskich, przed robotami 

termoizolacyjnymi , okładzinowymi i malarskimi. Ościeżnice stolarki powinny by ustawione na właściwym 
miejscu w otworze ściany i tymczasowo umocowane za pomoc podkładek i klinów drewnianych 
wbijanych przy narożnikach miedzy ościeżnicę a ościeże. Prawidłowość osadzania ościeżnicy musi być 
sprawdzana za pomocą poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekątnych światła ościeżnicy. Punkty 
zamocowania powinny by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Zamocowanie 
ościeżnic można wykonać : 

- za pomocą stalowych elementów kotwiących mocowanych do ściany przez wbicie gwoździ, 
- na kotwie przybite do ościeżnicy i zabetonowanie w gniazdach ściany, 
- przez przybicie gwoździami lub wkręcenie wkrętów przez ościeżnicę do drewnianych klocków 
uprzednio zamocowanych w ścianie. 
Styki elementów stolarki z przegrodami budynku powinny by przykryte listwami drewnianymi. 

Szpary pomiędzy ościeżami a ościeżnicą należy wypełni materiałem izolacyjnym (pianką montażową ). 
Montaż okien połaciowych, jeśli występują, wykonać analogicznie do montażu pozostałych elementów 
stolarki budowlanej z tym, że roboty te powinny być prowadzone równolegle z montażem pokrycia 
dachowego. Punkty mocowania ościeżnicy powinny się znajdować 25 cm od górnej i dolnej krawędzi, 
odległość między tymi punktami nie może być większa niż 100 cm. Punkty zamocowania muszą by 
rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Podczas montażu okna należy 
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zaklinować do czasu wyschnięcia pianki montażowo-izolacyjnej. Okna muszą posiadać wmontowane w 
ramie okna nawiewniki regulowane podciśnieniowo do mikrowentylacji. Punkty mocowania dla drzwi tak 
jak dla okien tylko odległość między punktami nie może by większa niż 70 cm.  

Parapety wewnętrzne osadzić w poziomie, parapety zewnętrze – ze spadkiem 1% od okna. 
Ościeżnice drewniane wewnętrzne wyłożyć obustronnie na ścianę. Mocowanie ościeżnic śrubami do 
muru. Główki śrub w otworach, otwory wypełnione masą wykonaną z trocin i żywicy, zeszlifowane i 
powleczone lakierem. W ten sam sposób mocowane okładziny na ścianę. 

Szczegóły wykończenia zgodnie ze sztuką budowlaną i z instrukcją montażu opracowaną przez 
producenta. 

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót stolarskich: 
Roboty stolarskie muszą by wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac 

stolarskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstaw do odmowy przyjęcia prac 
stolarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegaj powyższym warunkom i muszą by zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Polega na sprawdzeniu : 
- elementów w zakresie zgodności z PN i z dokument.proj. 
- świadectw dopuszczalności i atestów 
- rodzaju zastosowanego szklenia 
- prawidłowości osadzenia parapetów 
- prawidłowości uszczelnienia i izolacji 
- estetyka obróbek i wykończenia 
- prawidłowości osadzenia skrzydeł i łatwość ich otwierania 
- jakości zastosowanego drewna, 
- jakości stopnia impregnacji drewna, 
- jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
- wymiarów zastosowanych asortymentów drewna, 
- dokladności montażu poszczególnych elementów konstrukcji, 
- jakości stolarki budowlanej. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót stolarskich z przepisami BIOZ. 
 
Jednostka obmiaru – (m2) elementu, (m3) drewna konstrukcyjnego, (szt) okna, drzwi 
 

11.7 ODBIÓR ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów 
do dziennika budowy 
- odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót 
 
Podstawa płatności (m2) zamontowanego elementu łącznie z obróbką, (m3) drewna, (szt) 
 

11.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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• PN 72/B 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN 75/B 94000 Okucia budowlane. Podział. 
• BN 67/6118 25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
• PN C 81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
• PN C 81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
• PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 
• PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 
• PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 
• PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone, 
• PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości, 
• PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
• Instrukcje producentów 

 
 
 

12 ST – 11.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  I ŚLUSARSKIE 

CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9, 45223100-7,45261400-8,45421160-3 

12.1 WSTĘP 

12.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych i ślusarskich  przy realizacji zadania. 

S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót . 

12.1.2 Zakres robót objętych S.T.: 

- montaż elementów elewacyjnych 
- montaż elementów wyposażenia wnętrz 
- montaż listew ściennych ochronnych i osłon grzejnikowych 
- montaż lamp 

12.2 MATERIAŁY (ELEMENTY) 

- elementy elewacyjne 
- elementy wyposażenia wnętrz 
- elementy wykończenia wnętrz 
- lampy oświetleniowe (wg projektu) 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej S.T. powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych. 
Materiały montażowe: 
- kleje, pianki rozprężne 
- papier ścierny, rozpuszczalnik, pędzle 
- wkręty do drewna i metalu, gwoździe ocynkowane, 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów 
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Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

12.3 SPRZĘT 

Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu, 
wkretarka, wkręty, 

12.4 TRANSPORT 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez 
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

12.5 WYKONANIE ROBÓT 

- zamocowanie elementów elewacyjnych (typu tablice, lampy itp.) 
- zamocowanie barierek zewnętrznych oraz wewnętrznych 
- zamocowanie elementów wykończeniowych i wyposażeniowych we wnętrzu budynku 
 - montaż lamp oświetleniowych 

12.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Polega na sprawdzeniu : 
- sprawdzeniu ciągłości przewodów instalacji odgromowej 
- staranności zamocowania tablic 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Ocena jakości powinna obejmować : 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, grubości 
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości i równości wykonania 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
- Sprawdzenie estetyki wykonania 
- Montaż balustrad i barierek  
- Wbudować należy kompletnie wykończone balustrady o konstrukcji z  
- Balustrady osadzić w stopnicach, posadzkach i ścianach tak by ukryć miejsca 

osadzenia. Wysokość balustrad musi mieć 110 cm licząc od poziomu posadzki. 
 
Balustrady 

Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu : 
- estetyki wygięcia i wykończenia elementów 
- prawidłowości i estetyki wykonania spawów 
- prawidłowości pomalowania (gładkość powierzchni 
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i równomierność nałożenia farby) 
Badania przed rozpoczęciem robót 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 
ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokołów odbioru. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
– sprawdzenie działania części ruchomych, 
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Po osadzeniu balustrad dopuszczalne odchylenie od pionu nie może przekroczyć 2mm na 
1m wysokości. 
Kontrola, jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie, jakości materiałów, z których zostały wykonane balustrady, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie wypolerowania miejsc spawanych, 
- sprawdzenie gładkości pochwytu 

 
Jednostka obmiaru –, (szt) elementów 

12.7 ODBIÓR ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów do dziennika budowy 
 
Podstawa płatności (mb) zamontowanego przewodu, (szt) kratki, anteny i inne, 

12.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- instrukcje producentów 
- PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 
- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, 
- inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

 

13 ST – 12.00 ROBOTY TERENOWE I NAWIERZCHNIOWE  

CPV: 45213300-9,45112720-8, 45112710-5, 45342000-6, 45421148-3, 45212221-1, 45236110-4 

13.1 WSTĘP 

13.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót terenowych i 
nawierzchniowych  przy realizacji zadania. 

S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót . 
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13.1.2 Zakres robót objętych S.T.: 

- wykonanie ciągów pieszych i jezdnych, placy itp 

13.2 MATERIAŁY (ELEMENTY) 

- kostka betonowa gr.8cm i 6cm 
- krawężniki drogowe wysokie i niskie, obrzeża trawnikowe 
- mieszanka betonowa B-10 
- piasek 
- cement 
- kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

13.3 SPRZĘT 

Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu, 
wkretarka, wkręty, betoniarka, zagęszczarka mechaniczna, dźwig 

13.4 TRANSPORT 

ręczny, mechaniczny 

13.5 WYKONANIE ROBÓT 

- ułożenie chodników i placy z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej 4:1 i tłucznia 
Podsypki  
Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z wymaganiami 

dla poszczególnych materiałów. 
Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie 

właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą. 
Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania i 

bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą i być 
pozbawiona wypukłości, luźnego 

materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. Wszystkie luźne, podzielone lub w inny sposób 
uszkodzone obszary powinny zostać ponownie zagęszczone na całej grubości warstwy. Na warstwy 
odcinające lub odsączające winien być użyty piasek lub pospółka. 

Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po zagęszczeniu 
warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z normą BN-
77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności optymalnej próby Proctora zgodnie z 
normą. 

Podbudowa i nawierzchnia betonowa  
Całą mieszankę piaskowo-cementową należy ułożyć i rozścielić równo. Rozścielanie należy 

podjąć równocześnie z układaniem. Mieszanki piaskowo-cementowe winny być chronione przed 
wpływami atmosferycznymi zarówno podczas przewożenia z wytwórni na miejsce układania, jak i 
podczas oczekiwania na wbudowanie. 

Nawierzchnia z kostki betonowej  
Należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego 

źródła dostaw, a podczas układania należy brać kostkę z minimum trzech palet i układać raczej w 
pionowych kolumnach niż w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni. 
Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymałości, ścieralności i 
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mrozoodporności kostki przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu budowy. Kostka betonowa 
winna posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie w budownictwie drogowym. 

Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny. 
Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą warstwą 

gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu nie uszkodzić kostki. 
Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą szczotek. Po kilku 
dniach uzupełnić piasek w spoinach. 

Obrzeża  
Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z 

wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na podsypce piaskowej grubości 5cm. Elementy obrzeży nie 
powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii.. Obrzeża należy układać w 
odstępie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:3. 

Światło obrzeży (odległość góry krawężnika od nawierzchni) – 5cm. 

13.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Polega na sprawdzeniu : 
 - nadaniu prawidłowych spadków 
- staranności ułożenia 
Jednostka obmiaru – (m2) kostki, (szt) ławeczek,(szt) lamp, (mb) obrzeży, krawężników 

13.7 ODBIÓR ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów do dziennika budowy 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 

 powykonawczą robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
Podstawa płatności 
(m2) kostki,  (mb) krawężników, obrzeży 

13.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• instrukcje producentów 
• PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego 
• PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kształtu ziaren 
• PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasiąkliwości 
• PN-78/B-06714/19 – Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie mrozoodporności 
• PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –

piasek 
• BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
• PN-B-32250 – Materiały budowlane woda do betonu i zapraw 
• Aprobata techniczna na kostkę betonową 



 
 
 

              Strona 80 z 84   

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  Etap:                               
 

PROJEKT WYKONAWCZY                

 

Kielce 09.2016 

14 ST-14.00 ROBOTY MALARSKIE 

CPV 45442100-8 

14.1 WSTĘP 

14.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przy 
realizacji zadania. 

S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót . 

14.1.2 Zakres robót objętych S.T.: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powłokowych: 

- sprawdzenie równości i czystości tynków i gładzi 
- sprawdzenie wilgotności tynków 
- sprawdzenie zakończenia robót tynkarskich po robotach instalacyjnych 
- wykonanie gruntowania i 1-go malowania 
- biały montaż  
- wykonanie 2-go malowania 
- oczyszczenie elementów stalowych 

 

14.2 MATERIAŁY (ELEMENTY) 

- podkład gruntujący 
 
 
 
 
 
 

- FARBA CERAMICZNA (Eggshell) 
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- FARBA LATEKSOWA SUFITOWA 

 

- Woda (PN-EN 1008:2004) 
- Rozcieńczalniki 
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14.3 SPRZĘT 

Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pędzle, ławkowiec, pomost rusztowaniowy 

14.4 TRANSPORT 

ręczny, mechaniczny 

14.5 WYKONANIE ROBÓT 

FARBA CERAMICZNA (Eggshell) 

 
FARBA LATEKSOWA SUFITOWA 
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14.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Polega na sprawdzeniu 
- gładkości powłok (czy nie występują zacieki, smugi, prześwity i plamy) 
- braku pęknięć, łuszczeniu się powłoki, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń 
i poprawek 
- prawidłowości faktury 
- zmywalności powłok, odporności na zmywanie (wyjątek ingerencji spirytusu), 
odporność na tarcie i szorowanie 
- powłoka powinna dawać aksamitno matowy wygląd 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: – dla 

farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy  
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo 
lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

Jednostka obmiaru – (m2) powierzchni 

14.7 ODBIÓR ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy 
- sprawdzenie materiałów na podstawie załączonych zaświadczeń i atestów 
- sprawdzenie przyczepności powłok 
- sprawdzenie nasiąkliwości warstwy gruntującej 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i zgodności z projektem 
- sprawdzenie odporności na ścieranie i zmywanie 

Odbiór podłoża  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
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Odbiór robót malarskich  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 
prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 
smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Podstawa płatności za (m2) zgodnie z obmiarem robót 

14.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-69/B-10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

• PN-69/B-10285 – Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych. 

• PN-80/6117-05 Farby do malowań wewnętrznych 
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne 
• PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
• PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne 
 
 
 
 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny,  

grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 
 

 
 


