

Artykuł pochodzi ze strony: www.pierzchnica.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.pierzchnica.bip.jur.pl/artykuly/4516

Informacja z otwarcia ofert

Podtytuł: Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej

Pierzchnica, dnia 31.08.2020 r.

Znak: R.I. 271.06.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w imieniu Gminy Pierzchnica informuję, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:15 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej**”.

Podczas otwarcia ofert podano do wiadomości następujące informacje:

Nr oferty	Firma oraz adresy wykonawców	Cena brutto w PLN	Wydłużenie Okresu gwarancji/ rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Termin płatności
1.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „IKAR” Zbigniew Gregulski Widółki 38A 26- 021 Daleszyce	660 454,47 zł.	84 miesiące	-Wykonanie fundamentów do 30.10.2020 r. -Wykonanie całości robót do 15.08.2021 r.	30 dni
2.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA” Emil Dygas ul. Kalińska 6/6a 26- 600 Radom	702 330,00 zł.	72 miesiące	-Wykonanie fundamentów do 30.10.2020 r. -Wykonanie całości robót do 15.08.2021 r.	30 dni
3.	Firma Projektowo- Budowlana „Zaprojektuj- Wybuduj” Marcin Perlik Ruda Strawczyńska 85 26- 067 Strawczyn	557 999,34 zł.	120 miesięcy	-Wykonanie fundamentów do 30.10.2020 r. -Wykonanie całości robót do 15.08.2021 r.	30 dni

4.	P.W. GREI Grzegorz Bafia ul. H. Sienkiewicz 28 lok. 15 25- 301 Kielce	477 999,89 zł.	120 miesięcy	-Wykonanie fundamentów do 30.10.2020 r. -Wykonanie całości robót do 15.08.2021 r.	30 dni
5.	Firma Remontowo- Budowlana SGBUD Seweryn Grabka ul. Piekoszowska 283c 25- 645 Kielce	490 000,00 zł.	120 miesięcy	-Wykonanie fundamentów do 30.10.2020 r. -Wykonanie całości robót do 15.08.2021 r.	30 dni
6.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TIS Maciej Ławik Szczecno 160 26- 015 Pierzchnica	559 200,00 zł.	120 miesięcy	-Wykonanie fundamentów do 30.10.2020 r. -Wykonanie całości robót do 15.08.2021 r.	30 dni
7.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe AN- BUD Andrzej Jakubczyk ul. Cisowa 39 26- 026 Bilcza	537 950,00 zł.	120 miesięcy	-Wykonanie fundamentów do 30.10.2020 r. -Wykonanie całości robót do 15.08.2021 r.	30 dni
8.	USŁUGI BUDOWLANE, HANDEL Ireneusz Sieczkowski Komórki 3 26- 015 Pierzchnica	472 320,00 zł.	120 miesięcy	-Wykonanie fundamentów do 30.10.2020 r. -Wykonanie całości robót do 15.08.2021 r.	30 dni
9.	„EKO BUD” HURTOWNIA I USŁUGI BUDOWLANE Bogdan Wójcik Al. Jana Pawła II 61 lok. 32 1. 031 Warszawa	595 000,20 zł.	120 miesięcy	-Wykonanie fundamentów do 30.10.2020 r. -Wykonanie całości robót do 15.08.2021 r.	30 dni

Zamawiający poinformował przed otwarciem ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć:

- w 2020 r.- 14 000,00 zł brutto;

- w 2021 r.- 350 000,00 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w/w **Wykonawcy w ciągu 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Z- ca Burmistrza